Priloga 4 

Vzorec pogodbe 

NAROČNIK: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa župan Matej Arčon (v nadaljevanju: naročnik)

davčna številka: SI53055730
in

IZVAJALEC: ……………………………………………………….., ki ga zastopa direktor ……………………………………………. (v nadaljevanju: izvajalec)

identifikacijska številka za DDV: ……………………….

davčna številka: .......................................

matična številka:………….…......…………

TRR: ................................................ pri …………………...........

dogovorijo in sklenejo naslednjo

POGODBO O GRADNJI 
št.  _______________________

1. člen 

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo: 

KANALIZACIJA NASELJA Dornberk – Ureditev kanalizacije in vodovoda na odseku od OŠ do Gregorčičeve ulice 
na podlagi postopka oddaje javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil št.: ................ z dne ...................... in na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila, 
št.: _____________________ po projektni dokumentaciji, navedeni v 2. členu te pogodbe in v skladu s ponudbo izvajalca, do funkcionalne dovršitve del.

2. člen

PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe so gradbena dela za obnovo jezu Ilovka na podlagi naslednje projektne dokumentacije: KANALIZACIJA NASELJA Dornberk – Ureditev kanalizacije in vodovoda na odseku od OŠ do Gregorčičeve ulice 
·  PZI - 3.1. načrt kanalizacije in vodovoda, ki jo je izdelal Hydrotech d.o.o. Nova Gorica, št. proj. P-678/12 september 2012
3. člen

POGODBENA VREDNOST
Vrednost pogodbenih del je dogovorjena na podlagi izvajalčevega ponudbenega predračuna št. 


 z dne 

, ki je sestavni del te pogodbe.

Vrednost pogodbenih del je fiksna in znaša brez DDV 

EUR 



(z besedo: 






 EUR    /100)

z DDV v višini 20 % pa

EUR 



(z besedo: 






 EUR    /100)
4. člen
Izvajalec je dolžan zavarovati svoje pogodbene obveznosti z naslednjimi finančnimi zavarovanji: 

· z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe, ki jo mora izročiti naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe in mora biti veljavna vsaj še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo del iz 8. člena te pogodbe in
· z bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo mora izročiti naročniku ob prevzemu del, sicer se šteje, da prevzem del ni opravljen. Garancijski znesek znaša 10 % vrednosti posla, za katerega se daje, rok trajanja garancije pa je za en dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v 13. členu te pogodbe.

5. člen

Pogodbena vrednost zajema vrednost vseh s projektno dokumentacijo predvidenih del, ki jih je potrebno opraviti za usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe.
Pogodbena vrednost se ne spremeni zaradi manjkajočih del, torej za razliko med dejansko izvedenimi deli ter predvidenimi deli po projektni dokumentaciji.
Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša dela do višine 5% pogodbene vrednosti (pozneje naročena dela), ki mu jih predhodno pisno naroči naročnik. V tem primeru  se poznejša dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu pa po cenah, ki morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika in nadzornika. Ta dela se obračunajo v okviru postavk nepredvideni stroški (nepredvidena dela) ponudbenega predračuna. 

Naročnik lahko od izvajalca zahteva, da določenih del, ki so dogovorjena po tej pogodbi in niso nujna za izpolnitev te pogodbe, ne izvede. To so opuščena dela, katerih vrednost se odšteje od pogodbene vsote, po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna. 

6. člen

Naročnik se obvezuje:

· izvajalca uvesti v delo v sedmih (7) dneh po veljavnosti pogodbe; kot dan uvedbe v delo se šteje dan, ko naročnik izpolni tudi svoje obveznosti iz 10. člena te pogodbe,
· interni komisijski pregled in prevzem del opraviti v 15 dneh po prejemu tehnične dokumentacije, ki jo zagotovi izvajalec po dokončanih delih in

· potrdilo o prevzemu del izdati v 7 dneh po prevzemu del oz. v 7 dneh po prejemu obvestila izvajalca o odpravi pomanjkljivosti.

7. člen 

Izvajalec se obvezuje:

· v sedmih (7) dneh po uvedbi v delo predložiti naročniku podroben terminski in finančni plan izvedbe (po tednih) za celotno trajanje del, 
· v sedmih (7) dneh po uvedbi v delo predložiti naročniku tehnološko-ekonomski elaborat,

· pričeti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po uvedbi v delo,

· takoj po končanih delih pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela končana in je objekt pripravljen za pregled oz. prevzem,

· takoj po odpravi morebitnih pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti, ugotovljene na internem komisijskem pregledu, odpravljene.

8. člen

FAZE IN ROKI IZVEDBE DEL
Rok za dokončanje pogodbenih del, opredeljenih v 2. členu pogodbe vključuje:

	1
	čas od sklenitve pogodbe do veljavnosti pogodbe
	
	v 10 dneh po sklenitvi pogodbe

	2
	uvedbo izvajalca v delo v skladu s 6. členom te pogodbe
	
	v 7 dneh po veljavnosti pogodbe

	3
	izvajanje del od uvedbe izvajalca v delo do izdaje obvestila izvajalca o dokončanju del
	
	….... dni po uvedbi izvajalca v delo



	4
	zagotovitev dokumentacije po dokončanju del
	
	….....dni po izdaji obvestila o dokončanju del

	5
	izvedbo internega komisijskega pregleda, tehničnega pregleda in prevzema del s strani naročnika
	
	v 30 dneh po prejemu tehnične dokumentacije

	6
	odpravo morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih na internem komisijskem pregledu, tehničnem pregledu in prevzemu del in izdajo obvestila izvajalca o odpravljenih pomanjkljivostih
	
	v 30 dneh po internem komisijskem pregledu, tehničnem pregledu in prevzemu del oz. v roku iz zapisnika o internem komisijskem pregledu in prevzemu del in zapisnika o tehničnem pregledu

	7
	izdajo naročnikovega potrdila o prevzemu del
	
	v 7 dneh po prejemu obvestila izvajalca o odpravljenih pomanjkljivostih


Izvajalec se zavezuje, da bo vsa zgoraj navedena pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom v ....… (največ 120) dneh po sklenitvi pogodbe.

Izvajalec mora med potekom izvajanja del pisno obveščati naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev del.

9. člen

Izvajalec je dolžan v fazi izvedbe del po tej pogodbi na pobudo in način, ki ga v teku izvajanja del določi naročnik, sodelovati z njim kot tudi z drugimi strokovnjaki s področja predmeta pogodbe.
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del: 

· po določilih 42. in 43. člena Posebnih gradbenih uzanc in

· zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank.

Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi. 

V obeh primerih se sklene aneks k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik.

Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov iz 8. člena te pogodbe. V primeru podaljšanja roka je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če se pri izvajanju pogodbenih del pokaže, da je manjša sprememba del v korist, sme predstavnik naročnika odobriti takšno spremembo oz. dopolnitev, če se s tem ne poveča finančni obseg del.

10. člen

Naročnik mora pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu naslednje:

· dva izvoda projektne dokumentacije, navedene v 2. členu te pogodbe,
.
11. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

· 20 dni pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki, jo preko nadzornika posredoval naročniku, ki formalno vloži prijavo in kopijo prijave na gradbišču namestil na vidno mesto,
· pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča, v skladu s pogoji pridobljenih dovoljenj in Pravilnika o gradbiščih,

· pred pričetkom del na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več izvajalcev, s pisnim sporazumom določil skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo,

· pred pričetkom del, izdelal potrebno uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na delovišču ter zagotovil, da bo delovišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,

· označil delovišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o upravnem dovoljenju,

· izdelal in naročniku pred pričetkom del predložil (s strani nadzornika potrjen) tehnološko-ekonomski elaborat za izvajanje del po tej pogodbi in plan tekoče kontrole kakovosti,

· izvedel zakoličbo objekta,

· vsa dela izvajal v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, v skladu z gradbeno zakonodajo, s tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi običaji solidnega izvajalca ter v skladu s pogodbo,

· vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi,

· za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti,

· od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo – knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del,

· zagotavljal vse s predpisi s področja varstva okolja določene naloge,

· naročniku skladno z roki iz 8. člena te pogodbe predal projekt izvedenih del, dokazilo o zanesljivosti objekta in geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet, elaborat za vpis v uradne evidence ter navodilo za obratovanje in vzdrževanje,

· če je predmet pogodbe objekt z vplivi na okolje, mora biti navodilu za obratovanje in vzdrževanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane,

· v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. 

· po končanih gradbenih delih z delovišča odstranil ves odpadni material, ki bo ostal po izvajanju gradbenih del in počistil delovišče,

· po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predal naročniku.

12. člen 

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje:

· da je ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predračuna v ceno pogodbenih del, izraženo v skupnem znesku, vnesel vsa potrebna dela za izvršitev pogodbenih obveznosti,

· da je upošteval vse značilnosti delovišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov,

· da bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,

· da bo omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom,

· da se strinja z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, v kolikor ni s to pogodbo določeno drugače.

13. člen 

Izvajalec jamči za kvaliteto izvedenih del (garancijski rok) po tej pogodbi 5 let po uspešno opravljenem prevzemu del.

V času garancijskega roka je dolžan izvajalec na pisno zahtevo naročnika na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, hkrati je na pisno zahtevo naročnika dolžan odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, zapisniško ugotovljene ob pregledu objekta pred iztekom garancijskega roka, upoštevajoč normalno rabo objekta v tem roku.

V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico naročiti odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, za stroške teh del pa bremeniti izvajalca.

14. člen 

Izvajalec mora na pisno zahtevo naročnika in po navodilih odgovornega nadzornika raziskati vzroke vseh pomanjkljivosti in napak. Stroški raziskav pomanjkljivosti oziroma napak bremenijo naročnika, razen v primeru, če je očitno, da je za ugotovljene pomanjkljivosti in napake odgovoren izvajalec sam.

V primeru, da je ugotovljeno, da je za pomanjkljivosti in za napake odgovoren izvajalec na podlagi določil te pogodbe, izvajalca bremenijo vsi stroški raziskave vzrokov kot tudi stroški odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak. 

15. člen

PODIZVAJALCI
Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa z naslednjimi podizvajalci:

naziv in polni naslov :……………………………………………………………………………….…,
davčna številka: .......................................

matična številka:………….…......…………

TRR: ................................................ pri …………………...........

· in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal:
· ………………………………………………………………………………………………………, /navesti predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih bo opravil/
Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju kandidata s podizvajalcem pri javnem naročanju.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Zato mora Izvajalec naročniku posredovati dokumentacijo, določeno v 9. točki 71. člena ZJN-2.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

16. člen
OBRAČUN IN DINAMIKA PLAČIL

Podroben terminski in finančni plan izvedbe (po tednih) za celotno trajanje del, ločeno za izvajalca in podizvajalce, je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se mora pri izstavitvi vsake situacije sklicevati na številko pogodbe in je dolžan izstaviti začasne mesečne situacije v skladu s terminskim in finančnim planom oz. dejanskim napredovanjem del najkasneje zadnji delovni dan za tekoči mesec, končno situacijo pa najkasneje v 5 dneh po prejemu potrdila o prevzemu del.
V primeru, ko izvajalec dela izvaja s podizvajalci, mora svoji situaciji obvezno priložiti situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Podizvajalec se mora pri izstavitvi vsake situacije sklicevati na številko te pogodbe in je dolžan izvajalcu izstaviti začasne mesečne situacije v skladu s terminskim in finančnim planom oz. dejanskim napredovanjem del, končno situacijo pa najkasneje v 5 dneh po prejemu potrdila o prevzemu del.
Izvajalec je dolžan predložiti naročniku po odgovornem nadzorniku potrjene situacije izvajalca in podizvajalcev. 
Izvajalec in podizvajalec morata sestaviti začasno mesečno in končno situacijo tako, da prikažeta kumulativno vrednost opravljenih storitev, odštejeta vrednost že plačanih storitev in za razliko zahtevati plačilo.
17. člen

Naročnik bo plačal situacije izvajalca po tej pogodbi, na račun izvajalca št. 




    30. dan po njihovem uradnem prejemu.
Naročnik bo plačal situacije podizvajalca 


/navesti ime podizvajalca/ po tej pogodbi, na račun podizvajalca št. 




    trideseti (30) dan po njihovem uradnem prejemu.
18. člen

Situacije po tej pogodbi se izplačajo šele na podlagi potrditve predstavnika naročnika, skladno z dinamiko iz terminskega in finančnega plana, oziroma v skladu z dejanskim napredovanjem del. 

Predstavnik naročnika mora potrditi ali zavrniti - delno ali v celoti – situacije v roku petnajstih (15) dni po prejemu. Če predstavnik naročnika v petnajstih (15) dneh od prejema, situacije ne potrdi ali ne zavrne, se šteje, da je ta potrjena.

Z začasnimi mesečnimi situacijami se lahko obračuna največ skupno 90% pogodbene vrednosti.
Zadnji del pogodbene vrednosti bo naročnik poravnal izvajalcu šele po izdaji potrdila o prevzemu del.

19. člen

V kolikor naročnik ob pregledu gradbišča ugotovi napake oziroma pomanjkljivosti, o tem nemudoma obvesti izvajalca, ki je dolžan v postavljenem roku napake oz. pomanjkljivosti odpraviti.

Izvajalec se zavezuje na lastne stroške odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ki jih ugotovi odgovorni predstavnik naročnika.
20. člen

Odgovorna predstavnica naročnika za izvajanje te pogodbe je g. Oton Mozetič.

Naročnik lahko določi njegovega namestnika in ga pooblasti za določena dejanja.

Za nadzornika je naročnik s pogodbo št. _____________ z dne ………… pooblastil ……………, ki za odgovornega nadzornika imenuje ……………………………. 
Za koordinatorja varnosti in zdravja pri delu v fazi izvajanja projekta je naročnik s pogodbo št. ………………………..… z dne …………… pooblastil …………………………….
Odgovorni nadzornik bo strokovno nadzorstvo nad izvajanjem del po tej pogodbi opravljal skladno z 88. členom Zakona o graditvi objektov.

Odgovorni predstavnik izvajalca  (odgovorni vodja del, odgovorni vodja gradbišča) je  





 .
Odgovorni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi, zlasti pa na storitve, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

21. člen

PREDČASNA ODPOVED/RAZDRTJE POGODBE, POGODBENA KAZEN

Če izvajalec v določenem roku iz 4. člena pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni začela veljati.

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamuja s pogodbenimi deli glede na pogodbeni rok, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen, ki znaša 2,5 ‰ od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan, vendar največ do višine 5 % vrednosti pogodbenih del.
Naročnik mora pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v končnem obračunu del.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Če naročnik brez krivde izvajalca ne zagotovi ustreznih pogojev za delo izvajalca, zaradi česar le-ta ne more izpolniti pogodbene obveznosti, ali če naročnik odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, je izvajalec upravičen do plačila izvedenih del.

V primeru, da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje del v dogovorjenih rokih, je dolžan naročnika takoj obvestiti, da so nastali razlogi višje sile, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

22. člen

Pogodba je nična v primeru, da je kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

-   pridobitev posla ali 

-   za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

-   za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

-  za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku  povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

23. člen

VSEBINA POGODBE
Sestavni deli pogodbe so:
· projektna dokumentacija, navedena v 2. členu pogodbe,

· ponudbeni predračun izvajalca za dela,
· terminski in finančni plan izvajanja del.

24. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore uredili sporazumno. Če v tem ne uspeta, je za spore, ki izvirajo iz te pogodbe, pristojno sodišče v Novi Gorici
25. člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi, ko izvajalec naročniku predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, zahtevano v prvi alinei 4. člena pogodbe.

Ta pogodba je sestavljena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 2 (dva) izvoda.
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