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UVOD 

 
1. SPLOŠNO 
 
Plačilo vseh dokumentov, razen poglavja 4.2.3 dnevno delo, bo izvršeno na podlagi določene 
ponudbene cen v skladu s 14. točko pogodbenih pogojev. Opisi elementov, ki so podani v 
Ponudbenem predračunu, ne smejo omejevati izvajalčevih obveznosti  po pogodbi pri izvrševanju del, 
ki so v celoti opisana drugje.  
 
Cene vseh elementov morajo biti navedene v EUR. 
 
Ponudbeni predračun za predmetno javno naročilo mora biti izpolnjen na Obrazcu št. 5/1.  
 
Ponudnik mora v ponudbi predložiti obrazec ponudbenega predračuna v papirni in elektronski obliki 
(zaželeno je priložiti na elektronskem mediju – CD ali USB ključ). 
 
Ponudnik izpolni ponudbeni predračun v elektronski obliki in ga natisne ter ga predloži v ponudbi, s 
tem da mora na ponudbeni predračun v papirni obliki napisati datum, ga podpisati in žigosati.  
 
V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna, se upošteva pisna 
verzija ponudbenega predračuna. 
 
Ponudnik mora vpisati svoje ponudbene cene brez DDV v vse postavke ponudbenega predračuna. 
Postavka brez označene cene ne bo plačana, naročnik pa bo smatral, da je vključena v ceno za drugo 
enoto v razčlembi zneska ponudbe (upoštevana v okviru ostalih izpolnjenih pozicij). 
 
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da vnese cene na enoto v EUR brez DDV v stolpec 
»Cena/enoto« za vse navedene postavke. Vnos cen je omejen na dve decimalni mesti. Vse ostale 
celice so zaklenjene in morajo ostati nespremenjene. Ko so cene vnesene, program sam izvrši vse 
potrebne računske operacije. Ponudnik lahko vnese le še morebiten odstotek popusta v celico 
»Popust« v Rekapitulaciji.  
Opozorilo: Vsak poskus vdora v zaklenjene celice in kakršnega koli spreminjanja elektronske oblike 
predračuna (vsebine in oblike postavk, količin, formul ipd.) ima za posledico izločitev ponudnika. 
 
V primeru, da je pri izračunavanju ponudbene cene v Ponudbenem predračunu prišlo do računskih 
napak, sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih 
odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne sme spremeniti. 
 

2. PLAČILA 
 

 

Plačila na podlagi mesečnih situacij 
 
Če je določen element v razčlembi cen naveden kot »vsota«, bo plačilo izvršeno, ko bo ta element 
dejansko dokončan. Če je določen element v Popisu del naveden na enoto, bo plačilo izvršeno, ko bo 
posamezna enota dejansko dokončana. V primeru, da se dela izvajajo na podlagi dnevnega dela, bo 
plačilo izvršeno po potrditvi opravljenega dela. 
 
 
Zadržani zneski 
 
Zadržani zneski bodo zadržani v skladu z določili pogodbe. 
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3. CENE 
 
Ne glede na omejitve, navedene pri opisovanju posameznih elementov in/ali pojasnil v tem 
predgovoru, mora izvajalec razumeti, da zneski, ki jih vnese v popis del veljajo za v vsakem pogledu 
dokončano delo, zato se smatra, da prevzema popolno odgovornost za vse zahteve in obveznosti, ki 
so izražene ali vsebovane v katerem koli delu pogodbe, in da bo v skladu s tem tudi navedel cene za 
posamezne elemente. Znesek mora torej vsebovati vse slučajne in nepredvidene stroške in tveganja 
vseh vrst, ki se lahko pojavijo pri izgradnji in vzdrževanju celotnih del, v skladu s pogodbo. V popisu 
del mora izvajalec za vsak element obračunati polno ceno, z vsemi vključenimi stroški, razen če ni 
predvideno, da morajo biti stroški posameznega elementa razčlenjeni. 
 
Zneski, ki jih izvajalec vnese v popis del za vse elemente, morajo imeti vračunan ustrezen procent 
stroškov izvedbe del, opisanih v pogodbi; vsi nepredvideni stroški, zaslužki, pavšalni in podobni stroški 
(razen tistih, ki so navedeni ločeno), ki se nanašajo na pogodbo v celoti, morajo biti razporejeni na vse 
zneske v popisu del, medtem ko morajo biti stroški, ki se nanašajo samo na določena poglavja 
pogodbe, razporejeni na elemente, na katere se ta poglavja nanašajo. 
 
Zneski, vneseni v to preglednico bodo uporabljeni za izračun faznih plačil, vmesnih obrokov in za 
ovrednotenje različic. 
 
Podpoglavje 4.2.3 vsebuje predvidene zneske za uporabo, kadar mora biti delo izvedeno na podlagi 
dnevnega dela. Delo je lahko izvedeno kot dnevno delo, samo po nalogu inženirja, v skladu z določili 
13. točke pogodbenih pogojev. 
 

Cene na enoto morajo biti fiksne in nespremenjene za čas veljavnosti pogodbe. 
 
Cene v Ponudbenem predračunu morajo zajemati vrednosti del, ki so opisana pod posameznimi 
točkami, vključno z vsemi stroški in izdatki, ki so potrebni za uspešno izvedbo teh del. Če ni posebej 
navedena postavka stroška za transport opreme, mora biti le – ta vključen v ponudbeno ceno.   
V cenah posameznih postavk mora biti tudi zajeto: 

 
� splošne obveznosti, odgovornosti in tveganja povezana z izvedbo del. Le - ta so opisana 

oziroma se jih lahko predvideva na osnovi projektne dokumentacije za obravnavano javno 
naročilo, 

� stroški transporta, takse, zavarovanja in ostali lokalni stroški, ki se nanašajo na pridobitev 
ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani 
izvajalca naročniku, 

� potrebne meritve in atesti po pogojih geomehanskega nadzora, 
� pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s TV kamero ugotoviti in 

dokumentirati obstoječe stanje okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času 
gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja, 

� izdelati in dostaviti naročniku 2 izvoda varnostnega načrta v skladu s predpisi o 
zagotavljanju  varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z 
varnostnim načrtom, 

� vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, 
� izvesti označitev gradbišča s tablo v skladu z ZGO in z oglasno desko (gradbiščno tablo) v 

skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, december 2009, 

� po končanih delih vzpostavitev uporabljenega zemljišča v prvotno stanje in odprava vseh 
poškodb, nastalih zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih 
poteh, 

� morebitne stroške odškodninskih zahtevkov zaradi poškodovanja okoliških objektov oziroma 
dostopnih poti na gradbišče, 

 
� zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami  

upravljavca teh naprav in objektov, 



 

R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE 
OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 

Razpisna dokumentacija – Gradnje                            POGLAVJE 4  264  

� vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji komunalnih vodov, 
stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, 
stroške raznih pristojbin s tem v zvezi, 

� ponudnik je dolžan pridobiti in v ceno vključiti vse stroške pridobitve potrebnih soglasij, 
dovoljenj in stroške izvedbe po pogojih pridobljenih soglasij v zvezi z občinskim odlokom 
UO., 

� stroški soglasja in drugi stroški vezani na uporabo javne površine, 
� stroški soglasja in izvedbe posegov v varovalni pas občinske ceste, 
� stroški pridobitve dovoljenja za izvajanje del na in ob občinski javni cesti – prekopi, podkopi 

in vsi stroški vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja, 
� stroški soglasja oz. dovoljenja za zaporo ceste, stroški postavitve prometne in neprometne 

signalizacije, stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški     
zapore, 

� stroški izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, 
skupne mase ali dimenzij, izvajati dela v skladu z navedenim odlokom in dela opravljati 
tako, da z deli ne bo ogrožena prometna varnost na cesti-ulici, vsi stroški v zvezi z 
neizvajanjem določil navedenega zakona so strošek izvajalca, 

� strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve 
potrebnih dokumentov za uspešno opravljen tehnični pregled, 

� stroški za izdelavo geodetskega posnetka izvedenih del in vpis v kataster infrastrukture ter v 
uradne evidence v šestih izvodih, če ni posebej navedeno v popisu del; dokumentacija mora 
biti skladna z navodili posameznih upravljavcev naprav (kanalizacija, vodovod, 
elektrokablovodi), 

� stroški za izdelavo projekta izvedenih del (PID) v šestih izvodih, če ni posebej navedeno v 
popisu del, 

� stroški za izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje v šestih izvodih, če ni posebej 
navedeno v popisu del, 

� stroški za geomehanski nadzor, če ni posebej navedeno v popisu del, 
� stroški za projektantski nadzor, če ni posebej navedeno v popisu del, 
� dokazilo o zanesljivosti objekta v 3 izvodih, 
� elaborat prometne ureditve, 
� stroški zaščite ljudi in lastnine, ki jih gradnja tangira, 
� vsi stroški v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in 

ločeno ostale izkopane zemljine, 
� vsi stroški priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh 

potrebnih začasnih prehodov), 
� stroški začasnih dostopov do stanovanjskih in drugih objektov ter zagotavljanja nemotenega 

dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki jih gradnja tangira, 
ponudnik mora razpolagati z nasipnim materialom ustreznih karakteristik, katerim mora 
ustrezati glede na geomehanske pogoje (material, ki ga bo potrebno dobaviti v nasipni sloj). 
Vsi stroški s pripravo ustrezne zemljine gredo v breme izvajalca, 

� odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oz. na mesta za vgraditev v zasip ter vse 
notranje transporte vseh materialov, 

� izračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v 
ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti, 

� izračun izkopanega materiala – jarka za polaganje kanalizacije in jarka za polaganje 
vodovoda in ostale infrastrukture se obračuna v enkratnem profilu. Izvajalec mora v pripravi 
dela optimalno uskladiti izkope za posamezne inštalacije, 

� vsi stroški ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega 
izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih Pravilnika o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št. 41/2004 - ZVO-1, 50/2004 (62/2004-
popr.), 34/2008), 

� vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s 
potrebnim črpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči 
zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov, 

� odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega 
pomena, 
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� strošek arheološkega nadzora in arheoloških raziskav na področjih, kjer je ta potreben in 
zahtevan, 

� čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, 
� kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, 

trdnost…), 
� sprotne geodetske meritve izvedene kanalizacije (višinske kote dna in pokrova revizijskih 

jaškov), predložitev teh meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obračunskih 
izmer, 

� čiščenje in spiranje kanalizacije pred izvedbo preizkusov tesnosti, 
� prispevke za vodovodne priključke za objekte, 
� zagotovitev možnosti in izvedbo priključkov komunalne infrastrukture od obstoječega 

omrežja do objektov, ki jo potrebujejo (elektrika, vodovod, telekomunikacije), 
� na vseh novih odjemnih mestih električne energije je potrebno v ceno vključiti izvedbo 

električnega priključka ter vključiti v ceno elektro prispevek, 
� delovna sila in vsi stroški povezani s tem, 
� nadure, 
� stroški prevajanja, če je le - to potrebno, 
� priprava poročil o napredovanju del, 
� priprava in dobava delavniških risb, 
� vsi stroški, povezani s preizkusi in testiranji, 
� stroški v zvezi z odpravo napak, 
� vsi stroški izdelave detajlnega terminskega načrta, 
� vsi stroški povezani z namestitvijo in opravljanjem dela inženirja, 
� vsi stroški v času poskusnega obratovanja, ki vključuje osebje, kemikalije, porabljene 

energijo, obvezne meritve in potrebne elaborate, soglasij za monitoring in za pridobitev 
uporabnega dovoljenja, 

� vsi stroški šolanja upravljalca, 
� manjkajoče delo in stroški materiala ter delovnih sredstev nepopolnega popisa del za 

uspešno dokončanje del, 
� vsi ostali stroški, ki niso eksplicitno navedeni pod posameznimi točkami Ponudbenega 

predračuna, toda so potrebni za uspešno dokončanje del. 
 
 

Vsaka postavka v Ponudbenem predračunu mora imeti vneseno ponudbeno ceno.  
 
Ponudbene cene so dokončne in ne bodo predmet kakršnekoli revizije med pogodbenim 
obdobjem. 
 
 

Enakovredni proizvodi 
 
Kjer se v popisu del pojavljajo blagovne znamke ali tipi, velja, da ponudnik lahko ponudi 
»enakovredno« opremo ali materiale. 

 
V primeru, da izvajalec ponudi proizvod ali material enakovreden tistemu, ki je določen v Ponudbenem 
predračunu in katerega vgradnja je potrjena s strani nadzornega inženirja, se bo smatralo da cene 
ponudbenega predračuna vključujejo vse obveznosti in stroške povezane z vgradnjo enakovrednega 
proizvoda ali materiala, vključno s projektiranjem, certifikati, atesti ter spremembami in dopolnili del. 
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REŽIJSKI CENIKI 
 
 

1. SPLOŠNO 
 
Cene, ki jih bo izvajalec vnesel v kolono s cenami v cenikih, bodo uporabljene za ovrednotenje 
vsakega dela, ki ga bo naročil naročnikov predstavnik za izvedbo na podlagi režijskih cenikov. 
 
Za potrebe te preglednice izraz »pavšalni stroški« pokriva: 

- stroške uprave 
- stroške nadzora in osebja na delovišču 
- prevoz delavcev in potne stroške 
- uporabo zaščitnih oblačil 
- vse stroške socialnega in nezgodnega zavarovanja, ki jih mora plačati delodajalec 
- nadurno delo, razen če ga naročnikov predstavnik posebej odredi in to pozneje tudi pisno 

potrdi 
- izgubo časa zaradi hladnega vremena 
- vsakršna zavarovanja 
- nadomestila ali dodatke za odsotnost zaradi letnega dopusta ali bolniškega izostanka 
- uporabo, popravilo in ostrenje manjših orodij 
- vso obratovalno opremo, razen strojne, zidarske odre, druge odre in podpornike, zaščitna 

oblačila, umetno razsvetljavo, skladiščne površine in podobno, kar se na splošno uporablja na 
delovišču 

- vse druge obveznosti. 
 
 
2. REŽIJSKI CENIK – DELOVNA SILA 
 
Če je delovna sila zaposlena (vključno s podizvajalci, ki so sami delavci) na podlagi režijskih cenikov, 
bodo izvajalcu zneski, ki jih bo vnesel v cenike, povrnjeni. Cene v režijskem ceniku delovne sile 
morajo vsebovati znesek plač delavcem, vključno z vsemi pavšalnimi stroški in dobički in posebnimi 
plačili ali razlikami, ki morajo biti plačane kot akontacije, plačila zaradi pogojev dela, stroški orodja, 
nagrade za dobro opravljeno delo, odgovornost, nevšečnosti, neprijetnosti in tveganje. 
 
Režijski cenik delovne sile mora vključevati tudi stroške v zvezi s prenosnimi orodji, kot na primer 
krampi, lopate, samokolnice, zidarske lopatice, lestve, ročne žage, vedra, kladiva, dleta in podobno, 
kar, pri izvedbi dnevnega dela, ne spada v izvajalčevo opremo. 
 
V primeru plačila upravljavcev opreme in čuvajev mora biti znesek preračunan glede na ure, ki so jih 
resnično delali z opremo. 
 
Izvajalčevemu nadzornemu osebju na delovišču ali administrativnemu osebju se ne sme na račun plač 
izplačati noben znesek v gotovini, stroški, ki morajo biti vključeni v ceno delovne sile so vsebovani v 
preglednicah cen delovne sile. Preddelavci ali nadzorniki, ki delajo s svojimi skupinami ne spadajo v 
nadzorno ali administrativno osebje na delovišču. 
 

 

3. REŽIJSKI CENIK – MATERIALI 
 

Če se za delo na podlagi režijskega cenika uporabljajo materiali, ki jih je preskrbel izvajalec, mora 
izvajalcu biti povrnjen dejanski neto strošek materialov, vključno z dostavo na delovišče.  
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4. REŽIJSKI CENIK – OPREMA IN DELOVNA SREDSTVA 
 

Plačila v zvezi z izvajalčevo opremo, ki jo uporablja pri izvedbi del na podlagi režijskega cenika, brez 
voznikov in upravljavcev, vendar vključno z gorivom in drugim potrošim materialom, morajo biti po 
cenah, ki so navedene v preglednici opreme na podlagi režijskega cenika. 
 
Te cene se nanašajo na izvajalčevo opremo, ki je že na delovišču v trenutku, ko inženir odredi 
izvajalcu, da izvede delo na podlagi režijskega cenika. Plačilo za strojno opremo mora biti za ure, ko je 
izvajalec strojno opremo dejansko uporabljal, čas ko je bila oprema pokvarjena in čas, ki ga je 
izvajalec potreboval za servisiranje, pa se ne sme upoštevati. Druga izvajalčeva oprema in delavci, ki 
zaradi takšne okvare ali servisiranja ne morejo delati, se ne smejo upoštevati. Stroški servisiranja in 
časa, ko je bila oprema pokvarjena, morajo biti že vključeni v cene. 
 
Če izvajalec za izvedbo dela na podlagi režijskega cenika uporabi svojo opremo, ki ni navedena v 
režijskem ceniku, mora inženir določiti ustrezno ceno za enoto, podobno cenam iz režijskega cenika 
izvajalčeve opreme. Cene morajo vključevati vse stroške, ki jim je izpostavljen izvajalec, ker ima 
opremo v lasti in ker jo uporablja, vključevati pa mora tudi izvajalčev pavšal in zaslužek. 
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1. Režijski cenik – delovna sila 
 

 
Šifra Opis Enota Znesek v EUR brez DDV 

  

DS 1.01 Nekvalificiran (NK) h   

DS 1.02 Polkvalificiran (PK) h   

DS 1.03 Kvalificiran (KV) h   

DS 1.04 Strojnik težke mehanizacije (KV) h   

DS 1.05 Upravljavec stroja (KV) h   

DS 1.06 Srednješolska izobrazba (VKV) h   

DS 1.07 Visoka strokovna šola (VSŠ) h   

DS 1.08 Univerzitetni diplomiran inženir (UNI) h   
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2. Režijski cenik – materiali 
 

 

Šifra Opis Enota Znesek v EUR brez DDV 
  

DM 2.01 Pesek t   

DM 2.02 Mivka t   

DM 2.03 Gramoz t   

DM 2.04 Beton MB 10 m³   

DM 2.05 Beton MB 15 m³   

DM 2.06 Beton MB 20 m³   

DM 2.07 Beton MB 30 m³   

DM 2.08 Malta MG II + III m³   

DM 2.09 Armaturno jeklo palice kg   

DM 2.10 Armaturno jeklo mreže kg   

DM 2.11 Bitudrobir BD 22 z vgradnjo (6 cm) m²   

DM 2.12 Bitumenski beton BB 11 s z vgradnjo (4 cm) m²   

DM 2.13 Drobljenec D 32 - tampon za vgradnjo m³   
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3. Režijski cenik – oprema in delovna sredstva 
 

Šifra Opis Enota 
Znesek v EUR brez 

DDV 
  

DO 3.01 Kompresor na zrak h   

DO 3.02 Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 10 t h   

DO 3.03 Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 20 t h   

DO 3.04 Črpalka za beton na tovornem vozilu m³   

DO 3.05 Potopna črpalka 7,5 kW h   

DO 3.06 Avtodvigalo 20 t h   

DO 3.07 Avtodvigalo 40 t h   

DO 3.08 Mešalec betona na vozilu ("hruška") m³   

DO 3.09 Bager pajek 6 t h   

DO 3.10 Bager pajek 8 t h   

DO 3.11 Mini bager 5 t h   

DO 3.12 Mini bager 8 t h   

DO 3.13 Bager 10 t (0,45 m³) h   

DO 3.14 Bager 20 t (1 m³) h   

DO 3.15 Bager 25 t h   

DO 3.16 Valjar 1 t h   

DO 3.19 Valjar 3 t h   

DO 3.20 Valjar 4 t h   

DO 3.21 Valjar za zemljine 13 t h   

DO 3.22 Valjar za zemljine 16 t h   

DO 3.23 Rinež 3 m³ h   

DO 3.24 Rinež 4 m³ h   

DO 3.25 Hidravlično kladivo na bagerju 1,3 t h   

DO 3.26 Hidravlično kladivo na bagerju 1,7 t h   

DO 3.27 Freza za izkop kanalov (trencher) h   

DO 3.28 Greder  h   

DO 3.29 Buldožer h   

DO 3.30 
Opaži kovinski za razpiranje gradbene jame z 
postavitvijo m²   

 


