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PREDPISI IN STANDARDI 
 
 
1. SPLOŠNO 
 
Med izvajanjem pogodbe mora izvajalec upoštevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. 
 
Če v času izvajanja pogodbe vstopi v veljavo nova zakonodaja ali se spremeni, doda obstoječa 
zakonodaja ali se spremenijo standardi, ki dovoljujejo manj zahtevne tehnične kriterije, opise in pogoje 
Pogodbe, se mora izvajalec držati originalnih Splošnih zahtev ter Splošnih pogojev ter Posebnih 
pogojev Pogodbe, dokler ne dovoli inženir v pisni obliki uporabo spremenjenih standardov in 
zakonodaje, ki so stopili v veljavo namesto originalnih.  
Veljavna zakonodaja in standardi so navedeni v Splošnih zahtevah ter Projektni dokumentaciji. 
 
V kolikor se Pogodba sklicuje na specifične standarde in kode, ki jih morajo izpolnjevati blago in 
vgrajeni materiali in izvedena ter testirana dela, se lahko stopijo v veljavo pogoji izdaje ali sprememba 
relevantnih standardov 28 dni pred zadnji datumom, ko je potrebno predati ponudbo, dokler ni to 
izrecno drugače izraženo v Pogodbi. 
 
Če so to nacionalni standardi ali kode ali so vezani na posebno državo ali regijo, lahko inženir 
predhodno pregleda in pisno odobri standarde drugih oblasti, ki zagotavljajo enako ali višjo kakovost 
kot navedeni standardi in kode.  
 
Razlika med specificiranimi standardi ter predlaganimi alternativnimi standardi mora Izvajalec  popolno 
opisati in poslati Inženirju ne kasneje kot 28 koledarskih dni pred datumom, ko želi izvajalec dobiti 
inženirjevo soglasje. V kolikor Inženir ugotovi, da so takšne spremembe ne zagotavljajo enake ali višje 
kakovosti, mora izvajalec uporabiti standarde opisane v dokumentih.  
 
 
2. EKVIVALENTNOST STANDARDOV IN ZAKONOV 

 
Pri izvajanju Pogodbe je potrebno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe in navodila, 
predpise in odloke, veljavne v Republiki Sloveniji. 
 
Kadarkoli pogodba zahteva za določen material, izvedbo dela ali testiranje specifičen standard je 
potrebno v osemindvajsetih (28) dneh pred končno predložitvijo ponudbe kot posledico zahteve, 
predložiti revizijo relevantnih standardov in kodeksov, razen če je le to v pogodbi drugače določeno. 
 
Kadar so določeni standardi iz druge države ali regije, kakor iz Republike Slovenije (SIST), jih mora 
ustrezna institucija pregledati in podati mnenje ali so standardi primerni oziroma višji. Dopustni bodo le 
standardi in kodeksi, katere bo inženir pregledal, in če bodo ustrezali slovenskim standardom, oziroma 
bodo višji od omenjenih zanje podal pisno odobritev. Razlike med standardi morajo biti natančno in v 
popolnosti opisane s strani izvajalca in podpisane s strani inženirja, v angleškem jeziku, najmanj 
osemindvajset (28) dni pred datumom do katerega želi izvajalec pridobiti naročnikovo odobritev.  
Kadar inženir meni, da standardi in kodeksi ne ustrezajo zahtevanemu nivoju standarda, mora 
izvajalec uporabiti standarde, ki so opisani v pogodbi. 
 
Splošen kratek seznam glavnih relevantnih standardov je podan v spodnjem seznamu: 
 

• SIST EN 752-4:1998 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 4. 
del: Hidravlično oblikovanje in okoljevarstvena določila - Drain and sewer systems 
outside buildings - Part 4: Hydraulic design and environmental considerations  

• SIST EN 752-3:1996 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 3. 
del: Projektiranje - Drain and sewer systems outside buildings - Part 3: Planning  

• SIST EN 752-2:1996 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 2. 
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del: Zahteve - Drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Performance 
requirements  

• SIST EN 752-1:1996 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 1. 
del: Splošno in definicije - Drain and sewer systems outside buildings - Part 1: 
Generalities and definitions  

• SIST EN 934-2:2002 - Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - 2. del: 
Kemijski dodatki za beton - Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje - 
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, 
requirements, conformity, marking and labelling  

• SIST EN 1085:2001 - Čiščenje odpadne vode - Slovar - Waste water treatment - 
Vocabulary  

• SIST EN 1610:2001 - Gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo - 
Construction and testing of drains and sewers  

• SIST EN 1671:1998 - Tlačni kanalizacijski sistemi zunaj zgradb - Pressure sewerage 
systems outside buildings  

• SIST EN 10210-2:1998 - Vroče oblikovani votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in 
drobnozrnatih jekel - 2. del: Mere, mejni odstopki in značilnosti profilov - Hot finished 
structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels - Part 2: Tolerances, 
dimensions and sectional properties  

• SIST EN 10219-2:1998 - Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih 
in drobnozrnatih jekel - 2. del: Mere, mejni odstopki in značilnosti profilov - Cold formed 
welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, 
dimensions and sectional properties  

• SIST EN 10219-1:1998 - Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih 
in drobnozrnatih jekel - 1. del: Tehnični dobavni pogoji - Cold formed welded structural 
hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery 
requirements  

• SIST EN 60934:2003 - Circuit-breakers for equipment (CBE) (IEC 60934:2000)  
• SIST EN 60947-1:2000 - Nizkonapetostne stikalne in krmilnih naprave – 1. del: Splošna 

pravila – - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules  
• SIST EN 60947-1:2000/A1:2001 - Nizkonapetostne stikalne in krmilnih naprave – 1. del: 

Splošna pravila – Dopolnilo A1 - Low-voltage switchgear andcontrolgear - Part 1: General 
rules (IEC 60947-1:1999/A1:2000)  

• SIST EN 476:1997 - Splošne zahteve za elemente težnostnih cevnih sistemov za odvod 
odpadne vode - General requirements for components used in discharge pipes, drains 
and sewers for gravity systems  

• SIST EN 516:1998 - Pomožna oprema za prekrivanje streh - Oprema za dostop na 
streho - Pohodne poti, stopnice in lestve - Prefabricated accessories for roofing - 
Installations for roof access - Walkways, treads and steps  

• SIST EN 517:1998 - Dodatna oprema za prekrivanje streh - Varnostne strešne kljuke - 
Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks  

• SIST EN 607:1998 - Žlebovi in fazonski kosi iz PVC-U - Definicije, zahteve, preskušanje - 
Eaves, gutters and fittings made of PVC-U - Definitions, requirements and testing - 

• SIST EN 612:1998 - Pločevinasti žlebovi in odtočne cevi - Definicije, klasifikacije in 
zahteve - Eaves, gutters and rainwater down-pipes of metal sheet - Definitions, 
classifications and requirements  

• SIST EN 752-7:1998 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 7. 
del: - Obratovanje in vzdrževanje - Drain and sewer systems outside buildings - Part 7: 
Maintenance and operations  

• SIST EN 752-6:1998 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 6. 
del: Črpalne postaje - Drain and sewer systems outside buildings - Part 6: Pumping 
installations  

• SIST EN 752-5:1998 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 5. 
del: Obnova - Drain and sewer systems outside buildings - Part 5: Rehabilitation  

• SIST EN 60947-1:2000/A2:2003 - Nizkonapetostne stikalne in krmilnih naprave – 1. del: 
Splošna pravila – Dopolnilo A2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: 
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General rules (IEC 60947-1:1999/A2:2001) - Status: Veljaven 
• SIST EN 60947-3:2000 - Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 3. del: Stikala, 

ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami - Low-voltage switchgear and 
controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination 
units (IEC 60947-3:1999)  

• SIST EN ISO 12944-8:1998 - Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z 
zaščitnimi premaznimi sistemi - 8. del: Razvoj specifikacij za novogradnje in vzdrževanje 
(ISO 12944-8:1998) - Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structure by 
protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and 
maintenance (ISO 12944-8:1998)  

• SIST EN ISO 12944-7:1998 - Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z 
zaščitnimi premaznimi sistemi - 7. del: Izvedba in nadzor protikorozijske zaščite (ISO 
12944-7:1998) - Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structure by 
protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work (ISO 12944- 
7:1998)  

• SIST ENV 1090-1:1999 - Izdelava in montaža jeklenih konstrukcij - 1. del: Splošna pravila 
in pravila za stavbe - Execution of steel structures - Part 1: General rules and rules for 
buildings  

• SIST ENV 1991-2-4:1998 - Eurocode 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije - 
Del 2-4: Vplivi na konstrukcije - Obtežbe vetra - Eurocode 1 - Basis of design and actions 
on structures - Part 2-3: Actions on structures - Snow loads  

• SIST ENV 1991-2-1:1998 - Eurocode 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije - 
Del 2-1: Vplivi na konstrukcije - Gostote, lastna teža in koristne obtežbe - Eurocode 1 - 
Basis of design and actions on structures - Part 2-1: Actions on structures - Densities, 
self-weight and imposed loads  

• SIST ENV 1991-1:1998 - Eurocode 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije - 1. 
del: Osnove projektiranja - Eurocode 1: Basis of design and actions on structures - Part 
1: Basis of design  

• SIST ENV 1992-1-1:1999 - Eurocode 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - Del 1-1: 
Splošna pravila in pravila za stavbe - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1- 
1: General rules and rules for buildings  

• SIST ENV 1993-1-2:1999 - Eurocode 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - Del 1-2: 
Splošna pravila - Projektiranje požarnovarnih konstrukcij - Eurocode 3 - Design of steel 
structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design  

• SIST ENV 1993-1-1:1996 - Eurocode 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - Del 1-1: 
Splošna pravila in pravila za stavbe - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: 
General rules and rules for buildings  

• SIST ENV 1994-1-1:1998 - Eurocode 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in 
betona - Del 1-1: Splošna pravila in pravila za stavbe - Eurocode 4: Design of composite 
steel and concrete structures - Part 1-1: General rules for buildings  

• SIST ENV 1998-5:1995 - Eurocode 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih področjih - 
5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki - Eurocode 8 - Design provisions 
for earthquake resistance of structures - Part 5: Foundations, retaining structures and 
geotechnical aspects  

• SIST ENV 1998-1-3:2000 - Eurocode 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - Del 
1-3: Splošna pravila - Posebna pravila za različne materiale in elemente - Eurocode 8 - 
Design provisions for earthquake resistance of structures - Part 1-3: General rules - 
Specific rules for various materials and elements 

• SIST ENV 1998-1-2:2000 - Eurocode 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - Del 
1-2: Splošna pravila - Splošna pravila za stavbe - Eurocode 8: Design provisions for 
earthquake resistance of structures - Part 1-2: General rules - General rules for buildings 

• SIST ISO 2445:1996 - Gradbeni stiki - Osnove dimenzioniranja - Joints in building - 
Fundamental principles for design  
• SIST ISO 3447:1996 - Gradbeni stiki - Splošni pregled funkcij stikov - Joints in building - 
General check-list of joint functions  

• SIST ISO 7727:1996 - Gradbeni stiki - Osnove stikovanja gradbenih elementov - 
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Izravnava dimenzijskih odstopanj pri gradnji - Joints in building - Principles for jointing of 
building components – Accommodation of dimensional deviations during construction - 
Status: Veljaven 
Practical thermal properties of building materials and products  

• SIST EN 1917:2003 - Betonski vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z jeklenimi vlakni in 
              armirani - Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre  

•  Tehnični predpisi za plinsko napeljavo DVGW-TRGI 1986 
•  Gradnja plinovodov iz jeklenih cevi za delovni nadtlak do 4 bar (DvGW G 462/I) 
•  Izvedba tlačnih preizkusov za cevovode in naprave za razvod plina (DvWG G469) 

 
2.1.  Zakoni in predpisi  

 
• Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) /ZGO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 102/2004  

(14/2005 - popr.), 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07-ZGO-1B, 108/2009-ZGO-1C); 
• Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006) 

49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-
ZPNačrt, 70/08-ZVO-1B, 108/2009-ZVO-1C); 

• Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/ (Ur.l. RS, št. 110/2002 (8/2003 - popr.), 58/2003-ZZK-1, 
33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C); 

• Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1, 
57/2008); 

• Zakon o meroslovju /ZMer/ (uradno prečiščeno besedilo) /ZMer-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 
26/2005); 

• Zakon o akreditaciji /ZAkr/ (Ur. list RS št. 59/1999); 
• Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro/ (Ur.l. RS, št. 52/2000, 110/2002-ZGO-1); 
• Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011); 
• Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) /ZRPJN-UPB5/ 

(Ur.l. RS, št. 94/07); 
• Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) /ZUP-UPB2/ (Ur.l. RS, 

št. 24/2006, 105/2006-ZUS-1, 126/07, 65/08); 
• Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja 

dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur. list RS št. 
66/2004, 55/08, 54/09-popr.); 

• Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, 
št. 78/06); 

• Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega 
(Ur. list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07); 

• Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Ur. list RS, št. 70/1996, 
36/09); 

• Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija (Ur. list RS, št. 62/2004); 

• Zakon o zdravstveni inšpekciji (uradno prečiščeno besedilo) /ZZdrI-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 
59/2006); 

• Zbirka tehničnih predpisov v gradbeništvu; 
• JUS in DIN standardi; 
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, št. 43/2011); 
• Splošni pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu (Ur.l. FLRJ, št. 16/1947, 

36/1950, SFRJ, št. 21/1971, 29/1971, SRS, št. 47/1986); 
• Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08); 
• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. 

RS, št. 57/2003, 83/2005); 
• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. 

RS, št. 89/1999, 39/2005); 
• Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005); 
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• Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije (Ur.l. SFRJ, št. 
53/1988, RS, št. 83/2005, 41/2009);  

• Odredba o obveznem atestiranju cementa (Ur.l. SFRJ, št. 34/1985, 67/1986, RS, št. 54/2001); 
• Odredba o obveznem atestiranju dodatkov betonu (Ur.l. SFRJ, št. 34/1985, RS, št. 54/2001); 
• Odredba o obveznem atestiranju tovarniško izdelanih elementov iz celičastega betona (Ur.l. 

SFRJ, št. 34/1985, RS, št. 54/2001); 
• Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Ur.l. RS, št. 54/2001); 
• Seznam standardov, ki dopolnjuje in spreminja seznam standardov, katerih uporaba ustvari 

domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Uradni list RS, št. 
103/02, 29/03, 58/2003, 133/2003, 3/2004, 33/2004, 67/2004, 28/2005, 88/2005, 49/2007); 

• Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu 
(Ur.l. SFRJ, št. 21/1990, RS, št. 14/1999, 42/2002, 125/2003 (110/2005 - popr.), 29/2004); 

• Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (uradno prečiščeno 
besedilo) /ZTZPUS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 99/2004); 

• Seznam standardov katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z 
zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Ur.l. RS, št. 29/2003, 58/2003, 133/2003, 3/2004, 
33/2004, 67/2004, 28/2005, 88/2005, 49/2007); 

• Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in 
uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (Ur. list RS št. 88/2009); 

• Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št. 101/2005); 
• Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005); 
• Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej 

(Ur. list RS št. 27/2004); 
• Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, št. 28/2009); 
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 

83/2005); 
•  Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005); 
•  Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej 

(Ur.  list RS št. 27/2004); 
•  Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, št. 28/2009); 
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 

83/2005); 
• Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 

41/2009); 
• Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Ur.l. RS, št. 132/2006); 
• Pravilnik o varnosti strojev (Ur. list RS št. 25/2006, 75/2008); 
• Tehnični predpisi za plinsko napeljavo DVGW-TRGI 1986/96; 
• SIST EN 1610:2000 (sl), Gradnja in preizkušanje vodov in kanalov za odpadno vodo; 
• SIST EN 805, Oskrba z vodo – Zahteve za zunanje vodovode  dele; 
 

 
2.2. Varstvo pred požarom in varstvo pri delu 

 
• Zakon o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo) /ZVPoz-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 

3/2007); 
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 

10/2005, 83/2005, 14/2007); 
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih (Ur. list RS št. 39/2005, 

34/2010); 
• Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja (Ur. list RS št. 30/2000); 
• Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh /ZES/ 

(Ur.l. SRS, št. 18/1977, RS, št. 4/1992, 29/1995-ZPDF, 96/2002-ZE, 110/2002-ZGO-1, 
101/2005-ZPNB-A); 

• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list 
RS št. 89/1999, 39/2005); 
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• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
(Ur.l. RS, št. 83/2005); 

• Uredba o spremembi uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 57/2003); 

• Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS št. 101/2004); 
• Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, št. 35/2004);  
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim 

snovem (Ur.l. RS, št. 101/2005); 
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l. RS, št. 

17/2006 (18/2006 - popr.)); 
• Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS št. 29/1992); 
• Pravilnik o tehničnih normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih 

transformatorskih postaj (Ur. list SFRJ št. 13/1978); 
• Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij(Ur.l. RS, št. 22/1995); 
• Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. RS, št. 

136/2006); 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (Ur. list RS št. 16/08-ZKem-B); 
• JUS U.J1.240 zaščita pred požarom – tipi gradbenih konstrukcij glede na njihovo odpornost 

proti požaru v notranjosti zgradbe (Ur. list SFRJ št. 18/1977). 
 

2.3. Odpadki 
 

•  Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.list RS, št. 32/2006, 98/07, 62/08, 53/09); 
•  Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 45/2000, 20/2001, 13/2003, 41/2004-ZVO-1,  

34/08); 
•  Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Ur.l. RS, št. 62/2008); 
•  Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 41/2004); 
•  Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008, 41/2004-  

ZVO-1, 50/2004 (62/2004 - popr.); 
• Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS, št. 44/2003, 41/2004-ZVO-1, 

34/08); 
• Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur.l. RS, št. 63/2009); 
• Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 

2002 do konca 2007 (Ur. list RS, št. 29/2002); 
• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 

110/2007); 
• Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji 

(Ur.l. RS, št. 78/2008, 41/2004-ZVO-1); 
• Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št. 21/2001); 
• Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Ur.l. RS, št. 25/08); 
•   Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Ur. l. RS, št. 

50/2001); 
•  Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur.l. RS, št.     
       68/2005, 28/2006, 132/2006, 71/2007, 36/08); 
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 34/2008, 41/2004-ZVO-1). 

 
2.4. Voda  

  
• Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. list RS, št. 25/2009); 
• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. 

list RS; št. 45/07, 79/2009); 
• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 

90/1998, 31/2001, 62/2001, 41/2004-ZVO-1, 45/2007); 
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• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Ur.l. RS, št. 
41/2004-ZVO-1, 62/08); 

• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo 
izvajanje (Ur. list RS, št. 29/2000 in 106/2001, 74/2007); 

• Odredba o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa 
odpadnih vod (Ur.l. RS, št. 1/2001, 106/2001, 13/2004); 

• Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur.l. RS, št. 49/2006, 
114/2009); 

• Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (Ur.l. RS, št. 14/2009, 41/2004-ZVO-1); 
• Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 

52/2002, 41/2004-ZVO-1, 14/2009); 
• Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 35/2004, 26/2006, 92/2006); 
• Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur.l. RS, št. 46/2002, 

41/2004-ZVO-1); 
• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, 

68/2005, 77/2006, 71/2007, 85/2008, 104/2009); 
• Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, št. 

50/2004, 109/07). 
 

2.5. Tla 
  

• Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. list 
RS, št. 55/1997); 

• Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. list RS, št. 62/2008, 
113/2009); 

• Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS, št. 
68/1996, 41/2004-ZVO-1). 

 
2.6. Zrak 

  
• Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Ur.l. RS, št. 

52/2002, 52/2002, 41/2004-ZVO-1, 66/2007); 
• Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 

52/2002, 41/2004-ZVO-1); 
• Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur.l. RS, št. 52/2002, 41/2004-

ZVO-1); 
• Uredba o ozonu v zunanjem zraku (Ur.l. RS, št. 8/2003, 41/2004-ZVO-1); 
• Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur. list RS, št. 36/2007); 
• Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 68/1996, 

109/2001, 41/2004-ZVO-1, 31/2007);  
• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih 

virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in dopolnitve le-tega (Ur. list RS, št. 
71/2000, 99/2001, 17/2003, 105/2008); 

• Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur.l. RS, št. 51/1998, 105/2000, 50/2001, 
46/2002, 49/2003, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 34/2007); 

• Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih 
oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. list 
RS, št. 72/2003). 

•  Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Ur.l. RS, št.  
50/2001, 56/2002, 84/2002, 41/2004-ZVO-1) 

 
2.7. Hrup 

  
• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/2005, 34/2008, 

109/2009); 
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• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za 
njihovo izvajanje (Ur. list RS, št. 105/2008); 

• Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega 
okolja ter za bivalne prostore (Ur. list SRS, št. 29/1980, RS, št. 45/1995, 14/1999); 

• Pravilnik za izvajanje meritev maksimalno dovoljenih ravni hrupa v bivalnem in naravnem 
okolju (Ur. list SRS, št. 19/1977); 

• Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS, št. 106/2002, 50/2005, 
49/2006); 

• Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. list RS, št. 14/1999). 
 

 
2.8. Ostalo 
  
• Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD/ (Ur.l. RS, št. 110/2002-ZGO-1, 126/2003-

ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/08 ZVKD-1); 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo) /ZKZ-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 

55/2003); 
• Zakon o gozdovih /ZG/ (Ur.l. RS, št. 30/1993, 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-

I-51/95, 56/1999-ZON (31/2000 - popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl.US: U-I-
40/06-10, 115/2006, 110/07); 

•  Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih 
 življenjskih prostorov (UL RS, št. 55 (MP 17)/99) 

• Zakon o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) /ZJC-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 33/2006, 
Odl.Us.: U-I-325/04-8, 46/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/2009, 109/2009); 

• Pravilnik o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (Ur. list 
RS, št. 24/1992); 

• Pravilnik o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Ur.l. RS, št. 
54/2002, 18/2003, 41/2004-ZVO-1, 34/2008); 

• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 111/2004, 70/2006, 58/2009); 
• Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS št.  54/2005, 55/2008). 

 
 
In vsemi spremembami predpisov (ki morebiti niso navedene) ter ostali na projekt se 
navezujoči zakoni, pravilniki, uredbe in navodila, predpisi in odloki veljavni v Republiki 
Sloveniji. 
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SPLOŠNE ZAHTEVE 
 
 
1. NEKATERE  UPORABLJENE KRATICE 
 
CERO    Center za ravnanje z odpadki  
ČN    Čistilna naprava 
AB    Armirani beton 
AC    Azbestni cement 
DI    Duktilno železo 
DIN    Nemški standardi 
DN    Nominalni premer 
EN    Evropski standardi 
INOX    Nerjavno jeklo (standard AISI) 
IDP    Idejni projekt 
ISO    Mednarodna organizacija za standarde 
JV    Jeklena vlakna 
KPK    Kemijska poraba kisika 
LŽ    Lito železo 
MB    Marka betona 
MD    Mineralni dodatek 
NBR    Kvaliteta 
NR    Kvaliteta 
OD    Zunanji premer 
PE    Polietilen 
PE    Populacijski ekvivalent 
PEHD, PE-HD    Polietilen velike gostote 
PGD     Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
PID     Projekt izvedenih del 
PN     Nominalni pritisk 
Psu     Planum spodnjega ustroja 
PVA     Razmerje peska, vode in apna 
PVC     Polivinil klorid 
PZI     Projekt za izvedbo 
R.J.     Revizijski jašek 
SIST     Slovenski nacionalni standardi 
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2. PODROBNOSTI PROJEKTA IN GRADNJE 
 
 
2.1.  Splošno o projektu 

 
Projekt obsega izgradnjo R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA 
IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE OBJEKTE 
IN ZUNANJO UREDITEV. Obseg del je razviden iz naslednje projektne dokumentacije: 

� Tlačni vod za odvajanje očiščenih izcednih vod do potoka Lijak, PGD, št. projekta 130-11/12; 
� Čistilna naprava za izcedne vode na CERO Nova Gorica, PGD, št. projekta 014-11/12; 
� Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, zunanja ureditev – faza I., PGD,št. projekta 014-

15/12; 
� Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica - Južno odlagalno polje, PGD, št. projekta 11582,  
� CERO NG, IDP, št. projekta, 130-01/11- IDP (čistilna naprava za izcedne vode). 

 
Izvajalec se zaveže, da bo zahtevan projekt  izvedel na osnovi navedene projektne dokumentacije in 
ostalih navedenih zahtev opisanih v tej razpisni dokumentaciji. 
 
Istočasno se izvajalec zaveže, da bo zagotovljena funkcionalnost in skladnost s predpisi vseh 
vgrajenih sistemov, ki  obsega projekt izgradnje R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA 
ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA 
DELA ZA TEHNOLOŠKE OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV, ne glede na pomanjkljivosti v zgoraj 
navedeni delih projektne dokumentacije in pripadajočih popisih. 
 
Ne glede na navedbe glede opreme in materialov v razpisni dokumentaciji oziroma v projektni 
dokumentaciji lahko ponudnik ponudi drugo opremo in materiale, v kolikor gre za enakovredne ali 
boljše lastnosti in ne spreminjajo funkcionalnosti opreme oziroma materialov. 
 
Poleg projektne dokumentacije mora izvajalec upoštevati tudi: 

� veljavne predpise s področja varstva pri delu in varstva pred požarom, 
� veljavno zakonodajo glede gradnje objektov v Sloveniji, 
� študijo požarne varnosti, 
� elaborat varstva pri delu, 
� elaborat eksplozijske ogroženosti, 
� varnostni načrt in navodila koordinatorja za varstvo pri delu v času izvedbe, 
� dimenzije, opremljenost in pogoje prostorov (jaški itd.), v katerih bo nameščena oprema, ter 

koridorjev, v katerih bodo nameščene instalacije, 
� lokalne prilike na območju gradnje objekta, 
� veljavne finančne predpise s področja gradnje objektov, 
� veljavne tehnične predpise, pravilnike, standarde in navodila za take vrste instalacij in 
� naprav, 
� vsa dela in stroške pri izgradnji R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA 

POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA 
TEHNOLOŠKE OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV zaradi navezav na obstoječe in ostale 
predvidene sisteme. 

  
Izvajalcu bo omogočeno: 

�  pridobivanje vseh potrebnih informacij, 
�  ogled področja gradnje objekta in lokalnih prilik, 
�  pridobivanje pojasnitev v zvezi s projektno dokumentacijo. 

 
Dolžnost izvajalca del je, da priskrbi potrebno ustrezno delovno silo, poskrbi za njeno namestitev, 
prehrano in prvo pomoč, pisarniške prostore, ter za vse higiensko tehnične in varnostne ukrepe, kakor 
zahtevajo ustrezni predpisi, vključno z zavarovanjem. 
 



   
R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE 

OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 

 

  Razpisna dokumentacija – Gradnje                                  POGLAVJE 3     144

Za izvedbo del mora izvajalec zagotoviti zadostno število usposobljenih delavcev s predpisano in 
ustrezno izobrazbo, ter s primernimi izkušnjami, da zagotavlja nemoten potek del po predloženem 
programu, v predvideni kvaliteti. V času izvedbe del delavci ne smejo fluktuirati, kar še posebej velja 
za vodstveni in operativni kader. 
 
Sestavni del izvedbe so tudi redni operativni sestanki na gradbišču. 
 
Izvajalec del je dolžan sam nabaviti in zagotoviti zadostne količine potrebnega montažnega in 
pomožnega materiala. 
 
Vsa uporabljena delovna oprema in orodja morajo imeti ustrezne certifikate s področja varstva pri 
delu. 
 

 
2.2. Izvedba, dobave in dela  
 

Obseg izvedbe, dobave in del je razviden iz Poglavja 3 Podpoglavje 3.3 Opis del in iz Poglavja 4: 
Ponudbeni predračun. 

 
 
2.3.  Kontrola kvalitete, preizkusi, pregledi in prevzemi 

 

Kontrola kvalitete 

 
Izvajalec del je dolžan pred pričetkom del na osnovi programa zagotavljanja kvalitete naročniku 
predložiti program pregledov in prevzemov. 
 
Izvajalec mora predložiti inženirju vse izjave o skladnosti, na zahtevo nadzora/inženirja pa potrebne 
certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega proizvoda, opreme,…. pred vgradnjo 
le tega v objekt. 
 
Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda 
podizvajalcem. 
 
Vsi testni certifikati morajo biti ustrezno označeni, tako da je zveza z ustreznimi materiali, napravami in 
opremo jasna. 
 
Dokumentiranje preizkusnih certifikatov 
 
Dokumentacija mora vsebovati certifikate materiala in njegove vgradnje, varilne postopke, poročila o 
preizkusih itd. Za vsako postavko opreme mora imeti ustrezno identifikacijo (vključno s klasifikacijo 
opreme). 
 
Pred spuščanjem v pogon je potrebno izročiti naročniku kopijo mape dokumentov, ki vsebuje poročila 
o pregledih in certifikate o preizkusih. 
 
Poročila o funkcionalnih in prevzemnih preizkusih izdela izvajalec del oziroma pooblaščena institucija. 
 

 
2.4. Navodila za obratovanje, projekt izvedenih del, geodetski načrt in projekt  za vpis v 

uradne evidence 
 

Po končanih delih vendar pred tehničnim pregledom mora Izvajalec del izročiti naročniku: 
 



   
R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE 

OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 

 

  Razpisna dokumentacija – Gradnje                                  POGLAVJE 3     145

� projekt izvedenih del (PID) z vnešenimi dopolnitvami in spremembami, do katerih je prišlo med 
gradnjo, v tiskani in elektronski obliki; 

� projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta (NOV), v tiskani in elektronski obliki; 
� projekt za vpis v uradne evidence (PVE), v tiskani in elektronski obliki; 
� geodetski načrt novega stanja zemljišča z geodetskimi posnetki zgrajenih in obstoječih 

komunalnih vodov v območju gradbišča (za vsak podzemni vod je potrebno izdelati pisani 
vzdolžni profil, ki vsebuje koordinate točk (x,y,z) na temenu cevi ali kabla in druge posebnosti 
– jaški, spoji, lomi itd.), v tiskani in elektronski obliki. 

 
Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec del naročniku predati projekt izvedenih del in projekt 
za obratovanje in vzdrževanje, z vnesenimi dopolnitvami in spremembami, do katerih je prišlo v času 
po tehničnem pregledu. 
 
Navodila za obratovanje in vzdrževanje, ki so sestavni del NOV so obvezna osnova za varno in 
obratovalno zanesljivo uporabo in ravnanje z vgrajeno opremo ter za njeno vzdrževanje. 
 
Vsa navodila morajo biti v slovenščini in v takšni obliki, da jih je možno kopirati. 

 
2.5.  Šolanje naročnikovega osebja oziroma upravljavca 

 
Izvajalec del mora izvršiti šolanje naročnikovega osebja za obratovanje in vzdrževanje. Šolanje mora 
biti izvedeno v času poskusnega obratovanja pred predajo objekta naročniku.  

 
2.6.  Tehnični pregled in uporabno dovoljenje 
 

Vlogo z zahtevo za tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja bo vložil izvajalec  po 
pooblastilu   naročnika. 
Izvajalec del mora za tehnični pregled  za pridobitev uporabnega dovoljenja pripraviti naslednjo 
dokumentacijo: 
 

� dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi certifikati vgrajenih materialov in opreme, 
� projekt izvedenih del, 
� gradbeni dnevnik, 
� gradbeno knjigo, 
� geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 
� projekt za obratovanje in vzdrževanje, 
� druge podatke in dokazila, če tako, za določeno vrsto objektov, določa gradbeno dovoljenje, 

Zakon o graditvi objektov ali poseben zakon. 
 
Sestavni del pridobitve uporabnega dovoljenja je tehnični pregled, ki se opravi po določbah Zakona o 
graditvi objektov. 
 
Pri tehničnem pregledu sodelujejo s pismenim pooblastilom predstavniki naročnika, inženirja,  
neodvisne pooblaščene institucije za testiranje opreme, izvajalca del in projektantskih organizacij, ki 
so sodelovali pri izvajanju del ter ostali sodelujoči, ki jih določi upravni organ v postopku. 

 
2.7.   Poskusno obratovanje 
 

Naloga izvajalca je, da izvaja vse aktivnosti poskusnega obratovanja do pridobitve uporabnega 
dovoljenja.   

 
2.8.  Rezervni deli in vzdrževanje 
 

Za vso opremo po posameznih sistemih oziroma podsistemih mora izvajalec po lastnem izboru podati 
spisek potrebnih rezervnih delov s ceno. Izvajalec mora podati za posamezne sisteme tudi stroške 
vzdrževanja za ves čas garancijske dobe 
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2.9.  Zaključek 
 

Vse navedeno v razpisni dokumentaciji je le minimalna zahteva. Upoštevati je potrebno tudi vse 
zahteve, navedene v projektni dokumentaciji. Izvajalec je dolžan vse postopke izvajati tako, da doseže 
potrebno kvaliteto. 
 
 

2.10. Splošno o izvedbi  
 
 

2.10.1. Prihod na delovišče 
 
Pred pričetkom del mora inženir izvajalcu predložiti imena in naslove lastnikov in najemnikov zemljišč, 
ki bodo posredno ali neposredno vključena v izvedbo del. Izvajalec mora inženirja štirinajst (14) dni 
vnaprej pisno obvestiti o svojem namenu, da prične z delom na posameznem področju lastništva ali 
najema. 
 
Izvajalec mora voditi evidenco o datumih svojega prihoda in odhoda z vseh posesti in zemljišč 
vsakega posameznega lastnika ali najemnika, skupaj z datumi gradnje in odstranitve ograje in mora 
predložiti kopije teh dokumentov inženirju, kadar ta to zahteva. Podobno evidenco, ki mora biti 
opremljena z vsemi pripadajočimi dokumenti, mora naročnik voditi tudi v zvezi s cestami, peš potmi in 
prehodi. 
 

2.10.2. Ogled glavnih cest, posesti, zemljišč in polj 
 
Zapisnik o ogledu velja za resnično in natančno poročilo o stanju, razen če izvajalec obvesti inženirja, 
da je že pričel s posegom, ki bi lahko poškodoval glavne ceste, odvodne konstrukcije, posesti, 
zemljišča ali polja. 
 

2.10.3. Začasna ograja 
 
Če je kakšen delovni objekt postavljen na zasebnem zemljišču, mora izvajalec, v skladu z dogovorom 
z lastnikom zemljišča postaviti začasno ograjo. Izvajalec mora redno pregledovati in vzdrževati vse 
ograje in popraviti vse poškodbe na njih brez odlašanja. Izvajalec mora omogočiti vstop v začasno 
ograjen prostor najemnikom sosednjih zemljišč, če je to potrebno. Zemljišče mora biti ograjeno z 
začasno ograjo, dokler je izvajalec ne zamenja s stalno ograjo, oziroma dokler izvajalec ne dokonča 
del na tem delu zemljišča in vzpostavi prvotnega stanja. 

 
2.10.4. Referenčne točke 

 
Izvajalec mora inženirja obvestiti o relativnih in absolutnih kotah terena, o lokaciji začasne ograje in o 
referenčnih točkah, ki jih namerava uporabiti. 
 
Izvajalec bo zadostil pogojem, če bo upošteval absolutne višinske kote in referenčne točke, ki so 
navedene v pogodbi. Če bi izvajalec želel oporekati kakšni višinski koti, navedeni v pogodbi, mora 
inženirju predložiti spisek višinskih kot, za katere smatra, da so napačne in ustrezen spisek pravilnih 
kot. Obstoječe višinske kote oziroma referenčne točke, katerim oporeka, izvajalec ne sme spremeniti, 
dokler inženir ne odobri spremembe. 
 

2.10.5. Nastanitev v času izvajanja del 
 
Izvajalec mora poskrbeti za nastanitev zase in za inženirja. V teh prostorih mora poskrbeti za 
ogrevanje, razsvetljavo, čiščenje in vzdrževanje do zaključka del. Pisarne in drugi objekti za nastanitev 
morajo biti postavljeni, opremljeni in pripravljeni za vselitev in uporabo v roku sedmih dni od datuma 
pričetka del. Podrobnosti v zvezi z nastanitvijo in opremo so opisane v točki 14. 
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Telefonske linije za inženirja morajo imeti ločeno digitalno povezavo z javno telefonsko mrežo in 
morajo zagotavljati zasebnost pri pogovorih. 
 

2.10.6. Plakatiranje in oglaševanje 
 
Izvajalec ne sme sam lepiti kakršnih koli plakatov in oglaševati na delovišču ali to dovoliti drugim, brez 
pisnega pristanka inženirja. 
 

2.10.7. Nasprotja z zemljiškimi interesi 
 
Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovišča in mora tudi svojim uslužbencem 
prepovedati vstop na tuje zemljišče, razen če se ne dogovori za uporabo dodatnih površin. Izvajalec 
ne sme ovirati nobene športne, ribiške ali druge dejavnosti na ali poleg delovišča, če to ni neizogibno 
potrebno za izvedbo pogodbenih del. Preden poskusi uveljaviti kakršno koli pravico, za katero se je 
sam dogovoril, v zvezi z dovoljenji za uporabo poti ali prehodov ali z nastanitvijo izven delovišča, mora 
o tem pisno obvestiti inženirja. 
 

2.10.8. Nasprotja v zvezi z dostopom do posesti in orodij 
 
Izvajalec mora sam poskrbeti za alternativne dogovore, da ne bi prišel v nasprotje z lastniki ali 
najemniki v zvezi z dostopom do posesti. Izvajalec mora o posegih pisno obvestiti inženirja in lastnike 
ali najemnike štirinajst dni vnaprej in mora inženirju pisno potrditi, da se je dogovoril o alternativnih 
rešitvah. 

 
2.10.9. Postopek za pritožbe in odškodninski zahtevki 

 
Izvajalec mora brez odlašanja obvestiti inženirja o podrobnostih vseh odškodninskih zahtevkov ali 
opozoril o nameravanih odškodninskih zahtevkih, ki jih prejme v zvezi z zadevami, proti katerim se 
mora v skladu s pogodbo zavarovati naročnik, prav tako pa mora tudi inženir posredovati izvajalcu vse 
takšne zahtevke in opozorila, ki jih prejme neposredno inženir ali naročnik. 

 
Takšna izmenjava informacij mora potekati tudi v zvezi z vsemi pritožbami, ki jih prejme eden ali drugi. 
Izvajalec mora takoj pisno obvestiti inženirja o vsaki škodi ali poškodbi, ki nastane pri izvajanju del. 

 
2.10.10. Varstvo pri delu 

 
Odgovorni nosilec v smislu varstva pri delu na gradbišču je po podpisu pogodbe vse do končanja del 
izvajalec del. 
Izvajalec del mora pri izdelavi elaborata o varstvu pri delu upoštevati vse relevantne slovenske 
zakone. 
Vsi delavci na gradbišču morajo biti nezgodno in zdravstveno zavarovani v skladu z ustrezno 
zakonodajo v Republiki Sloveniji. 
Vse osebje Izvajalca del, dobaviteljev opreme in naročnika mora na gradbišču uporabljati ustrezna s 
predpisi določena zaščitna sredstva. 
Osebje izvajalca mora imeti na oblačilih vidno oznako firme, kateri pripada, odgovorne osebe pa 
dodatno oznako, iz katere bo razviden njihov položaj in odgovornost. 

 
2.10.11. Zavarovanje proti poškodbam 

 
Izvajalec mora spoštovati vse varnostne ukrepe, da bi se izognil vsaki nepotrebni poškodbi cest, 
posestev, zemljišč, dreves in ostalega, in se mora v času izvajanja pogodbenih del ustrezno 
sporazumevati z lastniki in najemniki, ki se bodo pritožili. 
 
Če mora izvajalec opraviti dela blizu, nad ali pod postavljeno opremo pooblaščenega podjetnika, 
cestne uprave ali drugih strank, mora narediti začasno podporo in delati okrog, pod ali tik poleg orodja, 
tako da se izogne poškodbi, iztekanju ali nevarnosti, in da zagotovi nemoteno delovanje. 
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V primeru, da bi izvajalec kljub temu opazil kakršno koli poškodbo ali iztekanje, mora o tem na 
ustrezen način takoj obvestiti inženirja, pooblaščenega podjetnika, cestno upravo ali lastnika orodja in 
uporabiti vsa sredstva za popravilo ali nadomestilo poškodovanega orodja. 

 
2.10.12. Obstoječe napeljave 

 
Naročnik ne zagotavlja točnosti in popolnosti podatkov o obstoječih napeljavah, vključenih v pogodbo. 
Izvajalec se mora posvetovati z vsemi ustreznimi organi in lastniki napeljav preden začne z 
izkopavanji in mora, v svoje dobro, sam ugotoviti natančno lego obstoječih napeljav, ki bi lahko 
povzročile škodo pri izvedbi del, ali pa bi jih lahko poškodoval pri izvedbi del. Če izvajalec ugotovi, da 
obstaja kakšna napeljava, ki ni omenjena v pogodbi, mora o tem takoj pisno obvestiti inženirja. 
Izvajalec mora v načrt splošne razporeditve vnesti lege vseh obstoječih napeljav in dati kopijo načrta 
na razpolago inženirju. 

 
Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih napeljav na ali poleg delovišča. 
Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo inženirja in 
ustreznega organa, na svoje stroške izvesti popravila. 

 
Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem področju, ki jih opravijo javna 
podjetja v dogovoru z njim. Izvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in odstranitve 
napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo.  

 
2.10.13. Prometna ureditev 

 
Preden izvajalec prične z delom, ki bo potekalo na, ali bo oviralo uporabo, katerekoli glavne ceste, se 
mora o predlagani metodi dela dogovoriti z inženirjem, cestno upravo in policijo ter od njih pridobiti 
dovoljenje za zaporo ceste. Ves čas izvedbe del mora izvajalec sodelovati s cestno upravo in policijo 
glede del ali dostopa na katero koli glavno cesto. Izvajalec mora o zahtevah ali dogovorih s cestno 
upravo ali policijo obveščati inženirja. 

 
Če je zaradi izvedbe del potrebno začasno urediti obvoz na cestišču ali prestaviti pločnik ali kakšno 
drugo javno pot, mora izvajalec poskrbeti za in vzdrževati alternativno pot, ki je sprejemljiva za 
inženirja, in ki mora pričeti obratovati preden izvajalec zapre obstoječo pot. Če so potrebne zapornice, 
jih mora izvajalec priskrbeti in vzdrževati po ustreznem standardu, v skladu z vrsto, oziroma vrstami 
motornega prometa ali pešcev, ki jih bodo morali uporabljati. 
 
Izvajalec mora uporabiti vse razumne ukrepe, da bi preprečil, da bi vozila, ki prihajajo na delovišče in 
ga zapuščajo, nanašala blato ali drugo nesnago z delovišča na sosednje ceste in poti in mora v 
najkrajšem možnem času odstraniti vse odpadke, ki bi jih vozila kljub vsemu nanesla. Izvajalec ne 
sme nikoli ovirati prometa na dolžini, daljši od sto metrov na katerem koli delu glavne ceste, razen če 
se o tem ne dogovori z ustreznimi organi. Če se ne more izogniti enosmernemu prometu, mora 
izvajalec poskrbeti za ustrezen sistem nadzora prometa, kot je dogovorjeno v prometni ureditvi. O 
načrtu prometne ureditve se mora izvajalec dogovoriti s pravno osebo, ki je zakonsko pristojna – 
lastnikom ceste oz. upravljavcem ceste. Izvajalec mora pustiti svojo telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv tudi ponoči, na policijski postaji, v vsakem kraju, kjer trenutno izvaja gradbeno dejavnost. 

 
2.10.14. Urejenost delovišča 

 
Izvajalec mora z vseh ulic in cest ob koncu vsakega delovnega dne očistiti vso raztreseno umazanijo, 
gramoz ali druge materiale, ki so se tam nabrali zaradi gradnje. Čiščenje vključuje pranje z vodo, 
čiščenje s krtačami, in če je potrebno, tudi ročno čiščenje, da bi dosegli potrebno čistočo, primerljivo s 
sosednjimi ulicami, kjer se promet na in iz delovišča ne odvija. 

 
Izvajalec mora odstraniti vse gradbene odpadke, izkopano zemljo in druge materiale z vseh ograj, 
jarkov, kanalov, kažipotov in mora spet vzpostaviti prejšnje stanje, takoj ko dokončno spet zasuje 
položen komunalni vod. 
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Izvajalec ne more dobiti uporabnega dovoljenja dokler ne umakne vseh svojih strojev, opreme, naprav 
in odpadnega materiala z delovišča, in dokler na delovišču ne vzpostavi prejšnjega stanja, na način, 
sprejemljiv za inženirja. 
 

2.10.15. Dela, ki vplivajo na vodotoke 
 
Izvajalec mora pisno obvestiti inženirja štirinajst dni preden namerava pričeti z deli, ki vplivajo na 
vodotoke, ne glede na to ali gre za tekočo ali stoječo vodo ali suho strugo. Izvajalec je ves čas 
odgovoren za vzdrževanje vodotokov znotraj delovišča v učinkovitih delovnih pogojih. 

 
Izvajalec mora uporabiti vse praktične ukrepe, v skladu s predhodno odobritvijo inženirja, da bi 
preprečil kopičenje blata ali drugega materiala v in onesnaženje vseh obstoječih vodotokov, prekopov, 
jezer, rezervoarjev, vrtin ali zajetij, zaradi svojega delovanja. 
 

2.10.16. Dogovori za nujne primere 
 
Izvajalec mora zagotoviti, da bo lahko na hitro sklical svojo ekipo izven normalnega delovnega časa, 
da bi opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi pričetemu delu. Inženir mora imeti ob 
vsakem času na voljo seznam z naslovi in telefonskimi številkami izvajalčevega osebja, ki je trenutno 
odgovorno za organizacijo dela v nujnih primerih. Izvajalec se mora seznaniti z vsemi krajevnimi 
dogovori, ki veljajo za nujne primere, o tem pa mora obvestiti tudi svoje zaposlene. 
 

2.10.17. Moteči objekti 
 
Načrti za izvedbo morajo v največji možni meri vključiti obstoječe nad- in podzemne objekte. Izvajalec 
mora pred poškodbami zaščititi vse nad- in podzemne objekte, ne glede na to ali so postavljeni v 
okvirih zahtev naročnika. V primeru, da mora izvajalec obstoječe zidove, ograje, vhode, zgradbe ali 
kakšne druge gradnje odstraniti, da bi lahko pravilno gradil, mora po opravljenem delu spet vzpostaviti 
začetno stanje, ki je sprejemljivo za lastnika posesti ali najemnika in inženirja.  

 
Predstavnik izvajalca mora inženirja obvestiti o vseh poškodbah gradenj in popravilih ali zamenjavah, 
ki jih bo opravil. Če obstoječe gradnje motijo izvajalca pri izvedbi del, mora o tem obvestiti inženirja, 
preden nadaljuje z gradnjo. Če izvajalec o takšnem primeru ne obvesti inženirja, to dela na lastno 
odgovornost. 

 
2.10.18. Napeljave za uporabo na delovišču 

 
Izvajalec si mora na lastne stroške priskrbeti električno napeljavo, pitno vodo, telefonske linije, zrak 
pod pritiskom in druge napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na delovišču in mora priskrbeti, 
vzdrževati in po zaključku del odstraniti, vse cevi, kable in spojke, preko katerih bo dovajal navedene 
storitve, potrebne za izvedbo del. Izvajalec mora poskrbeti za primerno količino sveže pitne vode na 
delovišču. Vse električne inštalacije v začasni električni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno 
nacionalno zakonodajo. 

 
2.10.19. Zaščita pred požari in njihovo preprečevanje 

 
Izvajalec mora izvajati vsa dela v smislu zaščite in preprečevanja požarov. Priskrbeti in vzdrževati 
mora ustrezno protipožarno opremo. Držati se mora veljavnih predpisov za preprečevanje požarov. 

 
2.10.20. Dostop uradnih oseb 

 
Pooblaščene državne in občinske uradne osebe morajo imeti ob vsakem času omogočen vpogled v 
izvedbo del, ne glede na to ali se izvajalec pripravlja na izvedbo ali izvaja dela. Izvajalec mora uradnim 
osebam omogočiti dostop in nadzor nad izvedbo del.  
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2.10.21. Poškodbe dostopnih cest 
 
Izvajalec mora zagotoviti, da bodo poškodbe na vseh javnih ali zasebnih cestah, pešpoteh in 
kolovozih, ki jih bodo uporabljala vozila ali oprema, ki bodo vozila na ali iz delovišča, minimalne in je 
odgovoren za stroške popravil, potrebnih za vzpostavitev prejšnjega stanja na teh cestah, kolovozih ali 
pešpoteh na način, ki je sprejemljiv za inženirja in lastnika, oziroma nadzorni organ. 
 

 
2.10.22. Prva medicinska pomoč 

 
Izvajalec je dolžan poskrbeti za organizacijo nujne prve medicinske pomoči na gradbišču. 

 
2.10.23. Sanitarije 

 
Izvajalec mora priskrbeti dovolj kemičnih stranišč na delovišču. Stranišča morajo biti ustrezne vrste in 
izvajalec jih mora ves čas vzdrževati v higienskem stanju. Kemična stranišča morajo biti ustrezno 
zgrajena, tako da zaradi njihove uporabe ne more priti do zdravju škodljivega onesnaženja. Po 
zaključku del mora izvajalec stranišča odstraniti in na področju, kjer so bila postavljena, ponovno 
vzpostaviti prvotno stanje. 
 

2.10.24. Pravica do uporabe zemljišča 
 
Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovišča ali na druga področja, za katera se 
dogovori in mora tudi svojim delavcem naročiti, da se držijo tega. Izvajalec je odgovoren za 
odstranjevanje vseh svojih orodij in odpadkov s področij, ki jih ima pravico uporabljati ali preko katerih 
mu je dovoljen prehod. Izvajalec mora sam določiti kolikšen prostor potrebuje v vsakem posameznem 
primeru. 
 
Izvajalec je odgovoren za vsako poškodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je določil naročnik za 
izvajalčevo uporabo.  
 

 
2.10.25. Odlagališča za odpadke 

 
Za izvajalca niso predvidena odlagališča za odpadke, zato se mora sam, na svoj strošek, dogovoriti za 
odstranjevanje vseh odvečnih izkopanih materialov. Samovoljno odlaganje ni dovoljeno. 

 
2.10.26. Začasna dela 

 
Izvajalec mora na svoj strošek poskrbeti, da bodo začasna dela, postavitev gradbenih odrov, tesarska 
opravila, postavitev opornikov, postavitev podpore za plošče, gradnja začasnih nepropustnih bazenov 
za vodo, postavitev mostov in druga potrebna in zahtevana dela za varno in učinkovito izvedbo in 
izgradnjo del in tudi vsa druga priložnostna dela, izvedena na primeren način. 

 
2.10.27. Nadzor 

 
Vsa dela mora nadzorovati oseba, ki izpolnjuje pogoje za inženirja.  
 

2.10.28. Okoljevarstevni ukrepi 
 
Izvajalec mora sprejeti okoljevarstvene ukrepe, za katere inženir smatra, da so sprejemljivi in potrebni 
za zmanjšanje neprijetnosti, ki jih povzročajo prah, hrup ali drugo. V sušnih obdobjih lahko inženir od 
izvajalca zahteva, da vsaj trikrat dnevno poliva ceste, po katerih se odvija veliko prometa, ostale ceste 
pa vsaj enkrat dnevno. Izvajalec bo ceste polival ob primernem času, o čemer se bo dogovoril z 
inženirjem. Izvajalec mora biti še posebej pozoren na škodo, ki jo lahko na poljih povzroči prah. 
Izvajalec mora sprejeti ukrepe, ki so potrebni, da prepreči škodo, ki jo povzroča prah, ki nastaja pri 
izvajanju pogodbenih del. 
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Izvajalec bo spoštoval vse dogovore, ki jih bo sklenil naročnik z eno ali več osebami, v zvezi z 
uporabo zemljišč in izvedbo del. Če bo izvajalec želel, bo dobil kopije vseh dogovorov v zvezi s tem. 
 
Izvajalec del je dolžan dela izvajati tako, da ne bo prišlo do negativnega vpliva na okolje. Pri 
začasnem skladiščenju okolju nevarnih snovi mora izvajalec del ravnati v skladu z ustreznimi predpisi. 
 
Izvajalec je odgovoren za varovanje okolja na gradbiščih. To posebej velja za rokovanje, skladiščenje 
in transport raznih olj, toksičnih plinov in drugih kemikalij. 
 
Za vsako skladiščenje okolju nevarnih snovi mora izvajalec del pripraviti v skladu z ustreznimi predpisi 
predlog skladiščenja in rokovanja in ga dati v potrditev nadzornemu organu. Nadzorniorgan mora 
odobriti tudi lokacijo takega skladišča. 
 
Izvajalec del mora predvideti opremo in postopke za snacijo v primeru razlitja olja ali drugih kemikalij.
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3. SPLOŠNO O MATERIALIH IN OPREMI 
 

 
Vsi vgrajeni materiali in uporabljeni materiali za izdelavo specificiranih naprav ali uporabljeni potrošni 
materiali, morajo biti v skladu s predpisanimi veljavnimi standardi, ustrezati morajo zahtevanim 
parametrom in izpolnjevati zahteve dobre inženirske prakse. 
 
Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in morajo imeti ustrezne certifikate . 
 
Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajoče dokumentacije, ki jo mora Izvajalec del pred 
pričetkom izvajanja predložiti v potrditev nadzoru/inženirju. 
 
Za vso ponujeno opremo mora izvajalec priložiti prospektni material s tehničnimi karakteristikami in jo 
pred vgradnjo predložiti v potrditev nadzoru/inženirju. 
Prav tako je potrebno za vse sisteme priložiti načrte, iz katerih bodo razvidne ponujene sistemske 
rešitve ter povezave med sistemi. 
 
Oprema iz PEHD ne sme biti izdelana iz recikliranega PEHD-ja. 
 
Ves pritrdilni vijačni in nosilni oziroma podporni material za strojno opremo mora biti izdelan iz 
nerjavnega materiala (kvaliteta vsaj INOX AISI 304) razen, kjer je izjemoma dopusten drugačen 
material. 
 
Izvajalec mora materiale in sestavne dele skladiščiti tako, da ostane njihova kvaliteta in stanje 
ustrezno določenim standardom, ki so zahtevani v pogodbi. Z materiali in sestavnimi deli mora ravnati 
tako da prepreči, da bi se poškodovali ali pokvarili in v skladu z vsemi ustreznimi priporočili 
proizvajalcev. 
 
Razen potrošnega materiala ne sme imeti noben del materiala ali opreme življenjsko dobo krajšo od 
petih (5) let oz. desetih (10) let (kot ustrezno).  
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4. ZEMELJSKA DELA, IZKOPAVANJE, ZASIPAVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PREJŠNJEGA 

STANJA 
 

4.1 Splošno 
 
V zemeljska dela spadajo:  
 

� vsi izkopi zemljin in kamnin z nakladanjem, prevozom na začasno ali trajno deponijo ter 
ureditvijo deponije, 

� priprava in utrditev temeljnih tal, 
� odvodnjavanje gradbenih jam v času gradnje (gravitacijsko z jarki ali s črpanjem), 
� sanacije neustreznih temeljnih tal z izsuševanjem, kemičnim stabiliziranjem ali zamenjavo 

neustreznih tal, delno ali v celoti, 
� izvedba nasipov in zasipov, 
� oblikovanje terena v projektirano ali prvotno stanje, 
� humuziranje in zasejanje travnatih površin, 
� izvedba nevezane nosilne plasti v območju povoznih površin.    
 

Izvajalec mora izkopavanje materiala in lukenj ter zasipavanje izvesti v skladu z ustreznimi standardi, 
predpisi in zakonskimi zahtevami. Zgornjo plast zemlje mora odstraniti z gradbenih področij in jo 
začasno uskladiščiti v skladiščih. Izkopano zemljo mora skladiščiti v skladu z njeno kakovostjo za 
poznejšo zamenjavo. Nasipi izkopanih lukenj morajo biti utrjeni, če je to potrebno. 

 
Izvajalec mora zemljo za ponovno zasipavanje delovnega področja in za zamenjavo na gradbišču 
ponovno nasipati v enakih plasteh. Zbitost in nosilno kapaciteto zemlje mora preveriti s testi 
površinskega tlaka ali proctorjevi testi, v ustreznih intervalih, v skladu z zahtevami inženirja. 
 
Količine zemlje potrebne za zasipanje gradbišča, morajo ustrezati nasipom in vodoravnim površinam. 
Če je potrebno, mora izvajalec zasipanje opraviti ročno. Gostota po proctorju za ta dela znaša 95% za 
nevezljive zemljine in 97% za vezljive zemljine. 
 
Neprimerna ali odvečna zemlja postane izvajalčeva lastnina. Izvajalec mora najti ustrezno zemljišče 
za odlaganje le-te, za katero mora dobiti uradno soglasje, odgovoren je za ustrezno odstranjevanje in 
vse stroške v zvezi s tem. 
 
Izvajalec pri odločitvi katera zemlja je primerna za skladiščenje in katero mora odstraniti, v vsakem 
primeru, potrebuje soglasje inženirja. 
 

4.2 Čiščenje/priprava gradbišča 
 
»Čiščenje/priprava gradbišča« pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za razčiščevanje zemljišča, na 
katerem bo izvajalec gradil, postavljanje objektov in odstranjevanje opreme z gradbišča med 
opravljanjem dela, kot tudi vzdrževanje opreme in podobno v času gradbenega procesa in 
odstranjevanje ter transport te opreme po opravljenem delu. Za čiščenje/pripravo gradbišča je 
odgovoren izvajalec in vključuje tudi podiranje vseh obstoječih objektov in stavb, ki jih bo postavil na 
gradbišču ob pričetku izvajanja del. Izvajalec ne sme podreti ali odstraniti nobenega objekta brez 
pisnega dovoljenja inženirja. 
 

4.3 Temelji 
 
Temelje stavb mora izvajalec izkopati do ustrezne globine v skladu z načrti. Osnovo izkopanine mora 
utrditi v skladu z zahtevami. 
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Če v načrtih ni drugače določeno, morajo biti temelji odporni proti zamrzovanju (vsaj 1,5 metra pod 
zgornjim nivojem terena), zgrajeni na plasti gramoza, ki preprečuje kapilarni efekt in v skladu s 
statičnimi kalkulacijami in potrdilom o kakovosti zemlje.  

 
Ozemljitev temeljev (priključno krilo) mora biti priključena na vodnik za vzdrževanje enakomerne 
napetosti. Da bi zagotovil zmanjšanje razlik v napetosti na minimum, mora izvajalec priključiti vodnik 
za vzdrževanje enakomerne napetosti na strelovodni sistem, cevi za ogrevanje, zaščitne vodnike, 
telekomunikacijski sistem, plinovodne in vodovodne cevi, zunanjo razsvetljavo, ograjo in podobno. 
 

4.4 Nadzor podtalnice 
 
Izvajalec mora s testiranji ugotoviti tok podtalnice ali voda, ki se nahajajo med plastmi kamnin in 
zemljin na gradbišču. Izvajalec mora poskrbeti za gradnjo odvodnega sistema in izsuševalnih naprav 
in je odgovoren za odvod podtalnice.  
 
Izvajalec mora zadovoljiti naslednjim zahtevam: 
 

� površinski tokovi in vode, ki pronicajo v zemljišče, morajo biti vključeni v preračun odvodnega 
sistema, 

� motnje pri preskrbi z vodo na področju gradbišč morajo biti zmanjšane na minimum, 
 
Bistveno je, da izvajalec vzdržuje stalno pravilno delovanje sistema za odvodnjo, z inštalacijo dodatnih 
črpalnih postaj in s pomočjo pomožnega generatorja. 
 
Izvajalec mora vzdrževati svoj kanalizacijski sistem, dokler ne dokonča vseh gradbenih del znotraj 
področja tega kanalizacijskega sistema. Izvajalec lahko odstrani kanalizacijski sistem samo z 
dovoljenjem inženirja. 
 

4.5 Izkopavanja 
 
Izvajalec mora vse svoje dejavnosti opravljati tako, da ne povzroča škode ali pokvari zgornjega sloja 
pri izkopavanjih. 

 
Stranice izkopanih predelov morajo biti sproti ustrezno utrjene. Izvajalec je odgovoren za 
odstranjevanje odvečnega izkopanega materiala, vendar z delovišča ne sme odstraniti nobenega 
materiala, ki je primeren za ponovno uporabo pri izvedbi del, razen po nalogu ali z dovoljenjem 
inženirja. 
 
O začetku izkopavanj izvajalec obvesti inženirja. Ko izvajalec opravi izkop natančno v skladu s profili 
ali dimenzijami, ki so zahtevane za izvedbo del, mora o tem obvestiti inženirja in mu omogočiti pregled 
opravljenega dela. Izvajalec mora odprte izkope vzdrževati v ustreznem stanju in mora popraviti 
posledice poškodb, ki bi nastale zaradi vremenskih vplivov. 
 
Spodnja pravila se nanašajo na vsa izkopavanja: 
 

� izvajalec mora omejiti premike zemljišč, ki mejijo z zemljišči, kjer izvaja izkopavanje, da bi 
zagotovil stalno uporabnost, izgled in strukturno celovitost vseh bližnjih objektov in napeljav. 

� če je potrebno izsuševanje, in če ga izvajalec izvede v kakršni koli obliki, potem mora 
zagotoviti, da bodo njegovi postopki sprejemljivi za inženirja in v skladu z načeli dobrega 
gospodarjenja. 

 
Izvajalec mora pripraviti in predložiti inženirju načrte za vsa izkopavanja, razen za manjša dela, za 
katera inženir smatra, da načrti niso potrebni.  
 

4.6 Jarki 
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Izvajalec mora dela opraviti brez motenj na okoliških zemljiščih. Posebno pozornost mora nameniti 
vzdrževanju stabilnosti. Dela mora izvesti pazljivo, da bi zagotovil, da bodo izpostavljene površine 
ostale tako zdrave kot narava materiala dovoljuje. 

 
Da bi zaščitil vse končne površine pred poškodbami, mora izvajalec kopati 150 milimetrov nad 
potrebno globino in ostanek odstraniti neposredno pred izvedbo zaključnih del. Če pa je končna 
površina poškodovana ali je izvajalec zaradi svoje nemarnosti dovolil, da se je poškodovala, mora 
odstraniti ves material, ki je po mnenju inženirja neustrezen in ga, na svoj strošek, zamenjati z 
ustreznim. 
 

4.7 Izkopavanje jarkov 
 
Za izkopavanje jarkov mora izvajalec uporabljati ročno orodje in odobreno mehansko opremo, pri tem 
pa mora paziti, da čim manj poškoduje stranice in dno izkopanine. Jarki za cevi morajo biti izkopani do 
zadostne globine in širine, ki omogoča, da cevi in spoji ter podstavki in varovalne obloge zanje lepo 
ležejo vanje. 

 
Luknje za spoje mora izvajalec izkopati ročno pod ležiščem jarka ali v ležišču (če je tako navedeno), 
da bi s tem zagotovil, da je vsaka cev podprta po vsej svoji dolžini. Luknje za spoje morajo biti dovolj 
velike, da zagotovijo zadovoljivo izdelavo spoja. Po izvedbi vsakega spoja, morajo biti luknje za spoje 
pravilno zasute in ročno utrjene. Izvajalec mora izkopavanje jarkov izvesti na varen način, tako da so 
stranice jarka ustrezno utrjene in stabilne. 
 
Izvajalec mora pustiti prazen ustrezen prostor med robom izkopanine in notranjim delom zaščitnega 
nasipa za vzdrževanje stabilnosti izkopanine. Jarkov izvajalec ne sme izkopavati veliko pred 
polaganjem cevi in biti morajo dovolj široki, da omogočijo, da se predhodno in učinkovito spajanje 
izvede v suhih pogojih. Izvajalec mora predvideti tudi prostor za podstavke in zaščitne obloge. 
Izvajalec mora površino dna jarka zravnati in nivelirati, da bi zagotovil enakomerno polaganje 
cevovoda in odstraniti vse zunanje snovi, ki bi lahko poškodovale cev ali premaz cevi. 
 
Jarki, ki prečkajo ceste ali jarki na drugih lokacijah, če je tako določeno v pogodbi, morajo biti tako 
ozki, kot je le mogoče. Največja dovoljena širina med skrajnima robovoma jarka ne sme preseči širine 
zunanjega premera cevi, ki bo položena vanj, plus petstopetdeset (550) milimetrov za cevi do premera 
osemsto (800) milimetrov in plus sedemstopetdeset (750) milimetrov za cevi, premera večjega od 
osemsto (800) milimetrov. 
 
Od dna jarka do višine tristo (300) milimetrov nad vrhom cevi, ali vrhom zgornje cevi v dvocevnih 
jarkih, širina jarka ne sme biti manj kot zunanji premer cevi plus tristo (300) milimetrov na vsaki strani 
za enojne cevi, za dvojne cevi pa mora biti širina najmanj d1 + d2 + 900 (300 milimetrov na vsaki 
strani cevi in med cevmi), kjer je d1 + d2 enako vsoti premerov cevi. 
 
V jarkih za cevi, če je le mogoče, ne sme biti površinskih voda ali podtalnice. Kadar mora izvajalec 
opraviti izkopavanja na cestišču ali asfaltiranih površinah za pešce, mora najprej zarezati v asfalt ali 
drugo zgornjo plast, da natančno določi rob, na način, ki ga odobri inženir, izkopati material za 
utrjevanje in ga uskladiščiti, da se ne bi pomešal z ostalim materialom, ki ga bo izkopal, ker ga bo 
moral pozneje spet uporabiti za zasipavanje in za vzpostavitev prejšnjega stanja ali pa ga bo moral 
odstraniti po navodilih inženirja. 
 
Brez izrecnega dovoljenja inženirja izvajalec ne sme nikoli izkopavati predolgih ali pretirano dolgih 
jarkov, glede na ustreznost lokacije delovišča, na glavnih cestah. Takoj ko položi en del napeljave, 
mora ta del zasuti in spet vzpostaviti prejšnje stanje in ves odvečen izkopan material odstraniti z 
delovišča, ves material ki ga potrebuje za gradnjo, pa mora premikati naprej, kot teče postopek dela, 
tako da bo glavna cesta, na kateri s svojim delom ovira promet, spet uporabna v najkrajšem mogočem 
času. Izvajalec mora izvesti vse varnostne ukrepe, s katerimi bo preprečil lomljenje robov jarka. 
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Kadar izvajalec izkopava jarke na drugih površinah, mora najprej odstraniti vso travo in zgornjo plast 
zemlje, ali če ni trave, vso zgornjo plast zemlje, v širini jarka, in jo uskladiščiti ločeno od ostalega 
izkopanega materiala, da jo bo pozneje lahko spet namestil na isto mesto. Ostali izkopani material 
mora izvajalec uskladiščiti tako, da ne bo ležal na zgornji plasti zemlje, in da ne bo povzročil več 
škode, kot je nujno potrebno, in da ne bo vplival na primernost zgornje plasti zemlje bolj kot je nujno 
potrebno. Izvajalec mora, po navodilih inženirja, ročno ali strojno izkopati poskusne luknje, kolikor jih 
potrebuje, da bi ugotovil položaje vseh zakopanih napeljav. Poskusne luknje mora izvajalec, po 
pregledu inženirja, spet zasuti in na tej površini vzpostaviti prejšnje stanje. 
 

4.8 Vzdrževanje jaškov in meteornih odvodnih jarkov 
 
Do poteka pogodbenega roka mora izvajalec redno nadzorovati jaške in meteorne odvodne jarke ter 
jih vzdrževati sam ali v zvezi s pogodbo. Mora zagotoviti varnost ljudi. Kadar pride do poslabšanja 
terena, če to opazi izvajalec pri pregledu ali kdo drug, mora izvajalec takoj na svoje stroške zagotoviti 
prejšnje stanje z odobritvijo inženirja. 

 
Kljub zahtevam vmesnih pregledov izvajalca mora le ta pregledovati jaške tudi med dobo možnih 
podvrženosti okvaram in na svoje stroške kriti vsa popravila, ki bi lahko nastala. 
 

4.9 Vzdrževanje nadomestnih jarkov 
 
Do konca pogodbenega roka mora izvajalec redno in pogosto pregledovati nadomestne jarke, ki jih je 
izvedel v zvezi s to pogodbo, da bi zagotovil stalno varnost. Če se pojavi poslabšanje ali posedanje 
površine, ne glede na to ali je to izvajalec opazil pri rutinskem pregledu ali je to izvedel na kakšen drug 
način, mora takoj, na lasten strošek, popraviti okvaro na način, ki ga odobri in je sprejemljiv za 
inženirja, za cestno upravo in za lastnika zemljišča. 
 
Ko izvajalec ali podizvajalec, ki ga je zaposlil izvajalec, opravi zaključno fazo vzpostavljanja prejšnjega 
stanja na jarkih, cestah in pešpoteh, jarke pregledajo inženir, predstavnik cestne uprave ali lastnik 
zemljišča in izvajalec šest mesecev po zaključku del in izvajalec bo moral na lasten strošek opraviti 
dela, ki jih bodo zahtevali, da bi popravil vse okvare, ki se lahko pojavijo po zaključku del, razen tistih, 
ki so nastale zaradi naravne obrabe. 
 
Kljub zahtevi po vmesnem pregledu, mora izvajalec redno in pogosto pregledovati jarke ves čas 
obveznosti odpravljanja poškodb in vse poškodbe, ki bi se pojavile, odpraviti na svoj strošek. 
 
Pri izkopavanju prehodov in jaškov mora izvajalec pripraviti dovolj veliko skladišče za odpadni 
material, da se izogne prevažanju izkopanega materiala v času večjih obremenitev prometa – 
prometnih konicah. Izvajalec se mora na lastno odgovornost odločiti ali je potrebno in ali bo opravil 
kakšne raziskave zemljišča pred pričetkom izkopavanja za prehode in jaške, razen tistih, ki so opisane 
v pogodbi. 

 
Vsa izkopavanja za prehode morajo biti vedno ustrezno utrjena. Vsi jaški v delu morajo biti, če ni 
drugače dovoljeno, opremljeni s cevni za prenašanje govora ali telefoni za povezavo s podzemnimi 
deli. Te cevi ali telefoni morajo biti opremljeni z barvnim svetlobnim signalnim sistemom. 
 

4.10 Izkopavanje prehodov in jaškov 
 
Pri izkopavanju prehodov in jaškov mora izvajalec pripraviti dovolj veliko skladišče za odpadni 
material, da se izogne prevažanju izkopanega materiala v času večjih obremenitev prometa – 
prometnih konicah. Izvajalec se mora na lastno odgovornost odločiti ali je potrebno in ali bo opravil 
kakšne raziskave zemljišča pred pričetkom izkopavanja za prehode in jaške, razen tistih, ki so opisane 
v pogodbi. 
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Vsa izkopavanja za prehode morajo biti vedno ustrezno utrjena. Vsi jaški v delu morajo biti, če ni 
drugače dovoljeno, opremljeni s cevni za prenašanje govora ali telefoni za povezavo s podzemnimi 
deli. Te cevi ali telefoni morajo biti opremljeni z barvnim svetlobnim signalnim sistemom. 
 

4.11 Travnate površine za vzpostavitev prejšnjega stanja 
 
Travnate površine, ki jih mora izvajalec po opravljenem delu spet namestiti v prejšnji položaj, velikosti 
približno meter krat tristo milimetrov, morajo pri rezanju biti enake debeline, približno štirideset 
milimetrov. Plast zemlje pod travnatimi površinami mora biti takšna, da bo zaključna travnata plast po 
opravljenem teptanju v istem nivoju z okoliškimi površinami. 
 

4.12 Zgornja plast zemlje za ponovno uporabo 
 
Zgornja plast zemlje pomeni tisto plast zemlje na površini, na kateri uspeva vegetacija. Vsebovati 
mora vse travnate površine, ki jih izvajalec ne potrebuje za ponovno nameščanje ali za to niso 
ustrezne. Zgornja plast zemlje mora biti uskladiščena ločeno od ostalih izkopanih materialov. 
 

4.13 Ravnanje z vodo 
 
Izvajalec ne sme dovoliti, da bi se voda izlila na katerikoli del gradbišča, razen če ni tako določeno v 
pogodbi. Vodo, ki prihaja iz odvodnega sistema, mora odvajati ali črpati na dogovorjeno mesto. Vsi 
potrebni zbiralniki odpadne vode morajo biti, če je le mogoče, nameščeni izven področja, izkopanega 
za stalna dela in jih mora izvajalec zapolniti s pustim betonom do nivoja spodnjega dela okoliških 
stalnih del. 
 
Izvajalec mora upoštevati vse varnostne ukrepe, da prepreči kakršno koli poškodbo sosednjih zemljišč 
zaradi procesa izsuševanja. Izvajalec mora upoštevati vse varnostne ukrepe, da prepreči izliv 
podtalnice iz vhodne napeljave v napeljavo pitne vode. Izvajalec se ne sme zanašati na črpanje iz 
odvodnih zbiralnikov kot na edini pripomoček za izpolnjevanje svojih obveznosti v zvezi z ravnanjem z 
vodo, razen če mu tega ne dovoli inženir. 

 
Izvajalec mora nadzorovati način in kakovost ravnanja z vodo s pomočjo črpanja iz odvodnih 
zbiralnikov, tako da po mnenju inženirja, ne bo negativnih vplivov na izvedbo del ali na katero od 
sosednjih posestev. Izvajalec, brez pisnega dovoljenja inženirja za odvajanje vode iz izkopanih 
predelov pri stalnih delih, ne sme uporabiti niti novih, niti obstoječih cevi.  
 

4.14 Zasipavanje 
 
Izvajalec mora zasuti predel, kjer je končal z delom, takoj po opravljenem delu, če je to le mogoče. 
Vendar pa se zasipanja ne sme lotiti, dokler opravljena dela ne dosežejo zadostne trdnosti, da izdržijo 
vse obremenitve, ki jim bodo pozneje izpostavljena. Pri zasipavanju stalnih objektov, se mora izogniti 
neenakomernemu obremenjevanju in poškodbam. 
 
Če so bile izkopanine podprte in je treba podpornike odstraniti, jih mora, če je le mogoče, odstranjevati 
postopno, usklajeno z postopkom zasipavanja, tako da do največje možne mere prepreči nevarnost 
podiranja, in da vse praznine, ki ostanejo po odstranitvi podpornikov, pazljivo zapolni in stepta. 

 
Objektov za zadrževanje vode ne sme zasipati, dokler niso zadovoljivo preizkušene, oziroma dokler 
za zasip ne dobi soglasja inženirja. Če izvajalec dobi soglasje inženirja za zasipavanje zidov objekta, 
preden so bili zadovoljivo preizkušeni glede nepropustnosti za vodo, mora izvajalec kriti stroške 
izkopavanja in zamenjave zasipnega materiala, ki bodo potrebni za preizkus neprepustnosti in 
posledičnega popravila. 
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Pri gradnji nasipov mora izvajalec upoštevati sesedanje. Teptanje nasipov lahko izvede le, če so 
sosednji objekti sposobni zdržati dodatne obremenitve, ki jim bodo izpostavljeni.  
 
V primeru sesedanja mora izvajalec, na svoj strošek, uporabiti ustrezno metodo dela, s katero bo 
dvignil nasipe do zahtevanih nivojev, za kar mora dobiti soglasje inženirja. 
 
Zasip pod objekti mora biti ustrezno zgoščen, dobro splaniran, nevezljiv material v skladu z 
omejitvami, kot je navedeno v spodnji tabeli. 
 
Izvajalec potrebuje manjši ročni teptalec, da zagotovi, da bodo materiali dobro utrjeni vse do robov 
izkopa. 
 
Na celotni trasi položenih cevovodov je potrebno 50 cm nad kanalizacijskimi cevmi, tlačnimi in 
podtlačnimi vodi položiti kovinski signalni trak.  
 

4.15 Vzpostavitev prejšnjega stanja na cestiščih, pločnikih, krožnih poteh in robnikih 
 

Zagotovljena mora biti vzpostavitev prejšnjega stanja na cestiščih, pločnikih, peš poteh, kolesarskih 
stezah in robnikih. Izvajalec mora vzpostaviti prejšnje stanje na ulicah, ki spadajo pod vzdrževane 
glavne ceste, v skladu z načeli dobrega gospodarjenja, struktura pa mora biti enaka ali boljša od 
prvotne. 
 

4.16 Vzpostavitev prejšnjega stanja na vzdrževanih glavnih cestah 
 
Izvajalec mora vzpostaviti prejšnje stanje na nedokončanih cestah in pešpoteh z istim materialom 
oziroma tako kot je določeno v izvedbeni projektni dokumentaciji.  

 
Noben pločnik ne sme biti postavljen v prejšnje stanje, dokler inženir ne poda mnenja, da so 
predhodna dela ustrezno izvedena. 
 

4.17 Vzpostavitev prejšnjega stanja na neutrjenem zemljišču 
 
Za zaključna dela na neutrjenem zemljišču mora izvajalec odstraniti površinski sloj prizadetega 
zemljišča do globine najmanj 30cm, preden spet nasuje zgornji sloj zemlje, prav tako pa mora 
pognojiti in vzpostaviti stanje zemlje, kolikor je le mogoče enako prvotnemu stanju zemljine. 
 
Površine, ki bodo zasajene s travo, morajo biti pokrite s fino orno zemljo, z njih morajo biti odstranjeni 
kamni in zunanji materiali, večji od 50 mm. Seme mora biti posejano v ustreznem letnem času, 
enakomerno razporejeno in posejano v količini, ki ni manjša od 10 g/m2 na ravnih površinah in 30 
g/m2 na pobočjih. Površine, ki jih bo izvajalec obložil s travno rušo, morajo biti pripravljene enako kot 
površine za sajenje. Ustrezne ruše morajo biti položene, utrjene, spojene in čvrsto natlačene, spoji pa 
morajo biti zapolnjeni s fino peščeno zemljino. 
 
Na pobočjih, kjer bi lahko zdrsele, morajo biti ruše položene diagonalno. V primeru posedanja, mora 
izvajalec odstraniti rušo, used napolniti z dobro fino presejano zemljo, na to pa spet položiti rušo na 
način, ki je opisan zgoraj. Vse ruše, ki se bodo posušile, mora izvajalec zamenjati z novimi. 
Izvajalec mora vzpostavitev prejšnjega stanja na neutrjenem zemljišču izvesti v dveh fazah: 

• pripravljalno fazo in zaključno fazo vzpostavljanje prejšnjega stanja. 
 
Izvajalec mora izvesti pripravljalno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja po naslednjih korakih: 

 
� zemeljski sloj neposredno pod površjem mora odkriti in izkopati do globine, ki ne presega  

štiristopetdeset milimetrov, po vsem področju, kjer je odstranjen zgornji zemeljski sloj kot 
zahteva inženir. Pri tem mora posvetiti posebno pozornost položaju plitkih odvodni kanalov in 
napeljav, 
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� zgornji zemeljski sloj mora odstraniti in dodelati tako, da bo ustrezal zahtevam o zaključnem 
zemeljskem sloju, vključno s preskrbo potrebnega dodatnega zgornjega zemeljskega sloja, 

� kamne in ostale odpadke mora odstraniti in odložiti na ustrezno odlagališče. 
 
Pripravljalno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja mora izvajalec izvesti v vremenskih razmerah, ki jih 
inženir smatra za primerne. Ko izvajalec enkrat začne s pripravljalno fazo vzpostavljanja prejšnjega 
stanja ne sme več teptati zgornjega in zemeljskega sloja neposredno pod površjem. 
 
Izvajalec mora zemljo obogatiti z običajnim gnojilom, v skladu s priporočili proizvajalca. Izvajalec 
mora, na svoj strošek, ponovno zasejati tiste površine, kjer trava, po mnenju inženirja, ne uspeva 
primerno dobro. Zaključno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja sme izvajalec izvesti le v vremenskih 
pogojih, za katere inženir smatra, da so primerni. Izvajalec je odgovoren za prvo košnjo vseh s travo 
zasajenih površin. 
 
Kjer izvajalec opravlja dela na področju, kjer je postavljena ograja, jo mora med izvedbo del pazljivo 
odstraniti, po končanem delu pa jo mora spet postaviti tako, kot je bila postavljena prej, oziroma v 
skladu z navodili. Izvajalec mora nadomestiti ograjo, ki jo med opravljanjem del poškoduje.  
 
Kjer izvajalec opravlja dela na področju, ki je ograjeno z živo mejo ali zidom, jih mora odstraniti in vse 
rastline ali material, ki so primerni za ponovno uporabo shraniti in jih, po končanem delu, ponovno 
uporabiti. Žive meje in zidove mora spet postaviti kolikor je le mogoče enako prejšnjemu stanju. Če 
mora izvajalec, po navodilu, odstraniti del ograje, žive meje ali zidu, mora paziti, da je odstranjeni del 
resnično najmanjši potrebni del, ki ga mora odstraniti za uspešno izvedbo del in pod nobenim pogojem 
ne sme presegati pet metrov. Odprtino, ki je posledica tega, mora zavarovati tako, da bo zadovoljil 
zahteve inženirja. Če odstrani del zidanega zidu, mora material pazljivo shraniti za ponovno uporabo. 
 
Pripravljalna faza vzpostavljanja prejšnjega stanja, ki ga mora izvajalec izvesti po tej pogodbi, 
vključuje spodnja dela: 
 

� valjanje površine mora opraviti, ko je zemljišče suho, potem pa mora zgornji sloj enakomerno 
razporediti in sestaviti tako, da odgovarja prvotni globini in nivoju tal, 

� odstraniti mora vse neuporabljene materiale in kamne večje od štirideset milimetrov in jih 
odložiti na svoje odlagališče, 

� vse jarke in nasipe mora oblikovati in izvesti v skladu s prvotnim izgledom. Jedro nasipov 
mora oblikovati iz dobro utrjenega materiala zemeljskega sloja neposredno pod površjem, ki 
ga mora prekriti z najmanj sto milimetri zgornjega zemeljskega sloja. 

 
Vzpostavljanje prejšnjega stanja na cestnih nasipih mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi cestnimi 
predpisi in morajo ustrezati naslednjim zahtevam: 
 

� če izvajalec ne shrani zgornjega zemeljskega sloja ločeno od ostalega izkopanega materiala, 
bo moral, izključno na svoj strošek, priskrbeti in nasuti ustrezen nadomestni material, 

� izvajalec lahko zaradi usedanja rahlo prenapolni jarek, vendar ne toliko, da bi to povzročilo 
      nevarnost ali oviro. 

 
Če se površina, na kateri je izvajalec spet vzpostavil prejšnje stanje, pogrezne pod nivo sosednjega 
zemljišča, mora izvajalec, na svoj strošek, popraviti ugrezanje zgornjega zemeljskega sloja. 
 
Izvajalec mora vzpostaviti prejšnje stanje na ulicah, ki spadajo pod vzdrževane glavne ceste, 
cestiščih, pločnikih, peš poteh, kolesarskih stezah in robnikih v skladu z načeli dobrega gospodarjenja, 
struktura pa mora biti enaka ali boljša od prvotne. 
 

4.18 Drevesa 
 
Izvajalec brez dovoljenja inženirja ne sme posekati ali odstraniti iz gradbišča nobenega drevesa. 
Posekan les ostane last lastnika zemljišča in ga mora izvajalec razžagati in odstraniti v skladu z 
lastnikovimi sprejemljivimi zahtevami. Če koplje odvodne kanale ali kanale za kable blizu korenin 
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dreves in poganjkov, mora paziti, da jih s svojim izkopavanjem kar najmanj poškoduje. Korenin in 
poganjkov dreves ne sme sekati, če to ni res nujno potrebno, okrog korenin pa mora v širini 15cm 
nasuti zemljino, ki je enake kakovosti kot zgornje zemeljske plasti. Korenine in poganjke lahko poseka 
samo ročno, po pristanku inženirja. Vse odsekane konice mora premazati z ustreznim voskom, ki 
vsebuje fungicid, ki preprečuje trohnenje korenin in poganjkov. 
 

4.19 Zemeljski drenažni jarki 
 
Položaji vseh prekinjenih in motenih zemeljskih drenažnih jarkov morajo biti vidno označeni na vsaki 
točki prekinitve zaradi izvajanja gradnje. Izvajalec mora zabeležiti te položaje; globino, premere cevi in 
tipe konstrukcij. Kopijo teh zapisnikov mora predložiti inženirju. Med izvajanjem del mora paziti, da ne 
premakne oznak. 
 
Pred zaključno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja, mora izvajalec očistiti zaključke obstoječih 
jarkov, ki so prekinjeni zaradi izkopavanja in omogočiti inženirju in lastniku ali najemniku zemljišča, da 
si jih ogledajo in določijo obseg nadomestnih materialov ali del, ki bi lahko bila potrebna. Tik preden 
položi nadomestne cevi, mora izvajalec prekinjene izkopanine zasuti in utrditi v plasteh, debeline 
20cm, s čimer oblikuje čvrsto nosilno površino, potem pa jih mora zasuti do višine spodnje plasti 
zemeljskih jarkov ali ustreznih podpornikov. 
 
Izvajalec mora prekinjene jarke ponovno izkopati v utrjeno zemljino, dokler je ta del še izpostavljen in 
jih povezati z nepoškodovanimi deli zemeljskih jarkov. Nadomestne cevi ali podpornike mora položiti 
na nedotaknjenem zemljišču vsaj 50 cm na vsaki strani. Nadomestne cevi morajo imeti enak notranji 
premer kot deli odtoka, ki jih nadomeščajo in morajo biti pravilno spojene na vseh koncih. 
 
Izvajalec mora voditi evidenco vseh del, ki jih opravi, da bo odvodne sisteme lahko spet vrnil v prejšnje 
stanje. Kopije mora predložiti inženirju. Nadomestne cevi morajo biti iz nodularne litine. 
 
Izvajalec se ne sme lotiti vzpostavljanja prejšnjega stanja na nobenem zemeljskem jarku, dokler ne 
dobi privolitve inženirja v zvezi z velikostjo cevi iz nodularne litine, ki jih mora uporabiti za popravilo. 
Dolžina cevi mora zadostovati za spajanje jarka plus rezervnega pol metra na vsaki strani. 
 
Izvajalec mora inženirja obvestiti oseminštirideset ur pred zaključkom popravil zemeljskih drenažnih 
jarkov in mu s tem omogočiti, da obvesti lastnika ali najemnika zemljišča, da lahko preveri kako so bila 
ta popravila izvedena. Izvajalec ne sme zasuti nobenega jarka, dokler ga inženir ne pregleda in ne 
odobri popravil, ki jih je izvajalec opravil. 
 

4.20 Razstreljevanje 
 
Izvajalec mora za vsako nameravano uporabo eksploziva dobiti pisno odobritev od inženirja. 
Če namerava izvajalec opraviti razstreljevanje v bližini obstoječih ali grajenih zgradb ali drugih 
objektov, mora inženirju zagotoviti, da vibracijske amplitude in največja vrednost hitrosti delcev ne 
bodo presegle dovoljene vrednosti. 
 
Izvajalec mora ravnati v skladu s slovensko zakonodajo in najboljšo prakso glede uporabe električnih 
detonatorjev v bližini statičnih in mobilnih radijskih oddajnikov, vključno z normalnimi radijskimi in 
televizijskimi oddajniki in radarji, povezanimi z zračnim prometom. 
 
Rokovanje, prevoz in uporaba razstreliv mora biti v skladu s slovensko zakonodajo. Izvajalec mora 
razstreliva uporabljati v količinah in na način, ki ga priporočajo proizvajalci. 
 

4.21 Rušenje 
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Izvajalec mora rušitvena dela izvajati v skladu s slovensko zakonodajo. Objekte mora porušiti do 
enega metra pod nivojem zemljišča. 
 
 
4.22 Izvedba zemeljskih nosilnih nasipov in predobremenilnih nasipov vključno z razširitvijo 

platoja MBO 
 
Splošna navodila 
 
Nasipi se izvedejo na območju izgradnje objektov MBO z razširjenim manipulativnim platojem, 
kompostarn 1 in 2 ter pripadajočim platojem, nadstrešnico za rafinacijo komposta, skladiščem za 
lesno biomaso in lesne odpadke, platojem za skladiščenje kuhinjskih odpadkov ter delom internih 
cestnih povezav.  
 
V nasipe, zasipe, kline in posteljico ne smejo biti vgrajene slabo nosilne zemljine in drugi materiali, ki 
bi sčasoma zaradi biokemičnih procesov spremenili svoje mehansko-fizikalne lastnosti. 
 
Materiali za nasipe, zasipe, kline in posteljico so lahko pridobljeni iz izkopov na lokaciji in/ali v 
stranskih odvzemih. 
 
Pretežni del nasipov bo izveden iz flišnega materiala, pridobljenega na lokaciji izkopa pred pilotno 
steno oz. na mestu izgradnje objektov MBO in kompostarne 1. Glede na razpoložljive podatke o 
geološki sestavi in mehanskih karakteristikah obstoječe hribine na obravnavani lokaciji ocenjujemo, da 
se bo 60 % potrebnega materiala za izgradnjo nasipov lahko izkoristilo iz količine predvidenih izkopov, 
za 40 % potrebnega materiala za nasipe pa predvidevamo uporabo kamnitega drobljenca ustrezne 
zrnavosti.  
 
Predobremenilni nasip višine 2 m bo izveden na nosilnem nasipu območja kompostarne 2 in 
nadstrešnice za rafinacijo komposta. Predobremenilni nasip se izvede z namenom pospešitve 
konsolidacije slabo nosilnega terena na obravnavanem območju. 
 
Nosilnost v nasipe, zasipe, kline in posteljico vgrajenih materialov mora izvajalec dokazati, če ne meri 
zgoščenosti, z rezultati tekočih preiskav nosilnosti. V vsakem primeru pa mora izvajalec dokazati 
nosilnost planuma posteljice z rezultati tekočih preiskav nosilnosti. Nosilnost, to sta deformacijska 
modula Ev1 in Ev2, mora biti praviloma merjena na planumu plasti v globini 2 m pod koto planuma 
posteljice in na planumu plasti v globini 0,5 m pod koto planuma posteljice. 
 
Nosilni nasipi iz flišnega materiala iz izkopa 
 
Nasipi se izvajajo v plasteh debeline 35 cm, pri čemer je potrebno kontrolirati doseženo zgoščenost 
nasipnega materiala glede na njegovo gostoto. Pri tem je potrebno ločiti globino nasipnega materiala 
na območju globine > 2m pod planumom nasipa, na območje od 0,5 m do 2 m pod planumom nasipa 
ter zgornji sloj debeline 50 cm.  
 
Ocenjujemo, da je material iz izkopa nestisljiv in ga je možno uvaljati ter se ga zato lahko uporabi za 
vgradnjo v nasip. Za vgrajevanje omenjenega materiala veljajo enaki pogoji kot za nasipe iz 
kamnitega materiala. Material iz izkopa je flišni material, zato mora biti vgrajevan in zbijan v suhem 
vremenu. 
 
Pogostost izvajanja preiskav je enaka kot pri nasipu iz kamnitega materiala. 
 
Nasipi iz kamnitega drobljenca 
 
Na osnovi razpoložljivih podatkov iz geološko-geomehanskega poročila je razvidno, da je potrebno 
pred izdelavo nosilnega nasipa odstraniti humus in vse sloje zemljine z organskimi primesmi 
(ocenjena globina 1 m) ter na pripravljeno podlago položiti ločilni geosintetik ustrezne nosilnosti, ki 
preprečuje penetracijo glinenega materiala v kamnito nasutje.  
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Nasipi se izvajajo v plasteh debeline 35 cm, pri čemer je potrebno kontrolirati doseženo zgoščenost 
nasipnega materiala glede na njegovo gostoto. Pri tem je potrebno ločiti globino nasipnega materiala 
na območju globine > 2m pod planumom nasipa, na območje od 0,5 m do 2 m pod planumom nasipa 
ter zgornji sloj debeline 50 cm.  
 
Za omenjene sloje veljajo minimalne potrebne stopnje zbitosti, kot je navedeno v nadaljevanju: 

a) Globina preiskovanega sloja nasipa > 2 m: minimalna stopnja zbitosti je 92 % po MPP 
(modificiran Proctorjev preizkus). Pri tem mora deformacijski modul Ev2 znašati minimalno 45 
MPa. 

b) Globina preiskovalnega sloja med 0,5 m in 2 m: minimalna stopnja zbitosti je 95 % po MPP. 
Pri tem mora deformacijski modul Ev2 znašati minimalno 60 MPa. 

c) Zgornji sloj, debeline 50 cm: minimalna stopnja zbitosti je 98 % po MPP. Pri tem mora 
deformacijski modul Ev2 znašati minimalno 80 MPa. 

 
Razmerje deformacijskih modulov Ev2/Ev1 sme znašati največ 3,0. Če izmerjena vrednost 
deformacijskega modula Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti deformacijskega modula Ev2, 
zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti vgrajene plasti materiala.  

 
Zahtevana pogostost kontrole 
Potrebno je stalno vizualno spremljanje poteka del z meritvami gostote in vlage in sicer najmanj po 
zaključku vsake delne gradbene faze sloja maksimalne debeline 1 m.  
 
Preiskave na nasipih naj se izvajajo s sledečo pogostostjo: 
- 3 meritve s statično ploščo na eno plast oz. vsaj ena meritev na 5000 m2, 
- ena meritev z dinamično ploščo na 2500 m2, 
- meritev zbitosti z izotopsko sondo na 1000m2. 
 
Predobremenilni nasip 
 
Predobremenilni nasip je predviden na območju objektov Kkmpostarna 2 in nadstrešnice za rafinacijo 
komposta. Za pospešitev konsolidacije in posledično zmanjšanje posedkov tal po končani gradnji je 
potrebno na nosilnem nasipu izvesti še predobremenilni nasip višine 2 m. Obseg izvedenih nasipov, 
nosilnega in predobremenilnega, naj sega vsaj 4 m preko roba predvidenih gabaritov objektov, ki se 
bodo gradili na nasipu.  
 
Za predobremenilni nasip se lahko uporabi nekoherenten material slabše kakovosti. Nasipni material 
se vgrajuje in zbija v slojih po 35 cm. Zbitosti materiala predobremenilnega nasipa ni potrebno 
kontrolirati. Predobremenilni nasip mora odležati predvidoma 5 mesecev. Po odstranitvi 
predobremenilnega nasipa je potrebno odstraniti tudi del nosilnega nasipa v ocenjeni debelini 15-20 
cm in manjkajoči sloj do kote planuma končnega nasipa nadomestiti s čistim kamnitim materialom.  
 
Predvidena skupna obtežba predobremenilnega nasipa (skupaj 2m) znaša 40 kPa. V kolikor je 
specifična teža materiala za predobremenilni nasip manjša od 20 kN/m3, se mora višina 
predobremenilnega nasipa ustrezno povečati, da zagotovimo končno obtežbo ca. 40 kPa. 
 
Pred vgradnjo predobremenilnega nasipa je potrebno postaviti merilnike posedkov. Reperji morajo biti 
postavljeni 2 m stran od roba nasipa na medsebojni razdalji največ 40 m ter eden na sredini nasipa, 
skupaj je predvidenih 9 reperjev. Reperji se postavijo na planumu nosilnega nasipa. Reper sestoji iz 
jeklene plošče okrogle ali kvadratne oblike premera oz. stranice 30-40 cm in debeline 16 mm ter 
privarjene navpične gladke jeklene palice debeline 20 mm. Dolžina palice mora biti tolikšna, da vrh 
palice seže najmanj 60 cm nad planum predobremenilnega nasipa. Meritve posedkov se izvajajo ves 
čas odležanja nasipa najmanj enkrat mesečno. V kolikor bo predobremenilni nasip odstranjen pred 
potekom 5 mesecev, bo potrebno zahteve za pogostost izvajanja meritev posedkov ustrezno korigirati. 
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5. BETON IN OPAŽI 

 

5.1 Beton 
 
Izvajalec mora načrtovati in oblikovati vse betonske dele tako, da bodo odgovarjali tej specifikaciji in 
vse storitvenim pogojem, ki so s tem povezani. Teh zahtev se mora držati, da bi zagotovil dolg rok 
trajanja in trdnost. Vsi betonski deli morajo biti načrtovani tako, da zadovoljijo zelo stroge pogoje glede 
izpostavljenosti. Betonski deli morajo biti odporni na kemične vplive iz vode in zemlje, s katerimi bodo 
prihajali v stik. Izvajalec mora zapisnike o betonskih delih, v katerih bo uporabljal priznane kode, 
predložiti inženirju. 
 
V specifikaciji so določene marke betona na osnovi tlačne trdnosti. Izvajalec mora za določanje 
zahtevane nominalne odpornosti uporabljati spodnjo tabelo. 
 
 

Marka Zahtevana trdnost 
(Nmm-2) 

C12/15 15 
C20/25 25 
C25/30 30 
C30/37 37 
  

 

5.2 Gotov beton 
 
Če bo izvajalec uporabljal gotov beton, mora pridobiti soglasje inženirja glede izbire dobavitelja in 
mora zadovoljiti njegove zahteve s tem, da dokaže, da je mešalna in transportna naprava sposobna 
izdelati beton, ustrezen zahtevanim standardom. Izvajalec mora tudi obvestiti inženirja kateri drugi 
dobavitelji nudijo enak izdelek in od katerih bi ga lahko nabavil v primeru, da bo inženir v času 
veljavnosti pogodbe preklical svojo soglasnost za nabavo betona pri določenem dobavitelju. 
 
Na dobavnici, ki je obvezna za vsako posamezno dobavo gotovega betona, morajo biti naslednji 
podatki: 

� marka ali opis mešanice betona 
� specificirana uporabnost 
� minimalna vsebnost cementa 
� vodo cementni faktor 
� količina cementa v kubičnih metrih 
� čas natovarjanja 
� tip in nominalna maksimalna velikost agregata 
� tip ali ime in sorazmerje dodatkov 
� dejanska vsebnost cementa in procent vključenih pfa in ggbs 
� mesto na delovišču, kjer se bo beton uporabil. 
 
 

Vse dobavnice mora izvajalec hraniti na delovišču in jih, na zahtevo, pokazati inženirju. Vse zahteve 
glede materialov in delovne sile, ki so tukaj naštete, vključno z vsemi vzorčenji, testiranji in 
ponovitvami, mora izvajalec upoštevati enako za beton, ki ga meša na delovišču kot tudi za gotov 
beton. Voda se ne sme dodajati betonu v kamionskem mešalnem bobnu, razen z napravo, ki je temu 
namenjena. Mešanica mora biti med prevozom stalno mešana. Prevoz in čas betoniranja mora biti 
preverjen in strogo uveljavljen glede na okoliščine razdalje in tveganja prometnih zastojev na poti. 
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5.3 Mešanica betona 
 
Vse mešanice betona mora določiti izvajalec, pri tem pa mora paziti tako na tveganje, da bi beton 
razpokal zaradi toplotnega krčenja in raztezanja, kot tudi na reaktivnost alkanih spojin. 
 
Pogostost vzorčenja mora biti, če v pogodbi ni drugače določeno, naslednja: 
 

 
Vrsta objekta  
 

 
Vzorec se odvzema na vsakih (m3) 

Visoko obremenjene konstrukcije  
 

10 
 

Vmesni objekti 
 

50 
 

Masivne konstrukcije 
 

100 
 

5.4 Testiranje 
 
Iz vsakega vzorca mora izvajalec izdelati dva vzorčna primerka, ki ju mora testirati osemindvajset dni 
in enega, ki ga mora testirati sedem dni, za primerjavo. Rezultati osemindvajsetdnevnega testiranja 
morajo biti vsaj na dveh kockah. 
 
Izvajalec mora za vsako kocko narediti podroben zapisnik, ki mora biti dosegljiv tudi inženirju, vanj pa 
mora zapisati naslednje podatke: 

� sklicno številko vzorčnega primerka 
� lokacijo in napravo iz katere je bil vzet vzorec za pripravo vzorčnega primerka 
� datum priprave 
� vremenske okoliščine v času vzorčenja 
� datum testiranja 
� starost betona ob času testiranja 
� tlačna trdnost v N/mm2  

 
Ocena ustreznosti betona mora biti izvedena v skladu z naslednjimi zahtevami: 
 
Trdnost ne sme biti manjša od zahtevane odpornosti minus naslednje: 
 

• 2,0 N/mm2 (zahtevana trdnost = 7,5 do 15,0 N/mm2) 
• 3,0 N/mm2 (zahtevana trdnost = 20,0 N/mm2 ali več). 

 
V povprečju morajo biti rezultati vsakih dveh, treh ali štirih zaporednih testiranj višji od zahtevane 
trdnosti plus naslednje:  
 

Zahtevana trdnost N/mm² 
Število zaporednih testiranj 
2 3 4 

7,5 - 15,0, - 1,0 2,0 
20,0 ali več 1,0 2,0 3,0 

  
Če specificirane značilnosti niso dosežene, ali če posamezni rezultati niso v skladu z zgornjimi pogoji, 
lahko inženir od izvajalca zahteva, da naredi karkoli od spodaj naštetega: 

� spremeni mešanico, 
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� izboljša nadzor kakovosti, 
� izreže in testira jedra že položenega betona, 
� testira obremenitev konstrukcijskih enot, 
� neškodljivo testira že položen betona, 
� odstrani in zamenja neustrezen beton.  

 
Vsaj štiri tedne preden namerava betonirati, mora izvajalec inženirju predložiti naslednje podatke in 
pridobiti njegovo soglasje, preden začne z betoniranjem.  
 

5.5 Narava in poreklo vseh sestavnih materialov 
 
Dobavitelj betona in drugi dobavitelji, od katerih je mogoče nabaviti beton. Podatki o vseh betonskih 
mešanicah, kot na primer:  

� marka betona, 
� predlagano sorazmerje količin vseh sestavin na kubični meter povsem strjenega betona, 
� vsebnost zraka (če obstaja), 
� vsebnost kloridov, reaktivnih lugov in sulfatov, 
� ciljna uporabnost, 
� podatki o predlagani splošni gradbeni metodi, čas odstranjevanja opaža, način betoniranja 
       in velikost posamezne etape betoniranja, 
� predlagane metode popravljanja betona. 

 
Izvajalec mora o vseh spremembah dobaviteljev sestavnih materialov ali spremembah sorazmerja 
sestavin obvestiti inženirja. 
 

5.6 Vsebnost kloridov 
 
Kalcijev klorid ali dodatki, ki vsebujejo kalcijev klorid se ne smejo uporabljati pri izdelavi armiranega 
betona ali betona, v katerega bo izvajalec vgradil kovinske dele.  
 
Skupna ocenjena vsebnost kloridovih ionov na maso cementa v armiranem betonu ali betonu, v   
katerega bo izvajalec vgradil kovinske dele, ne sme presegati naslednjih omejitev: 

� beton iz portland cementa ali kombinacije z ggbs in pfa 0,3%, 
� beton, izdelan iz cementa, odpornega na sulfate 0,2%, 
� parjeni in prednapeti beton 0,1%.  

 

5.7 Omejitve glede vsebnosti soli 
 

Vse betonske mešanice morajo vsebovati vsega skupaj manj kot 0,6 % kloridov (kloridnih ionov) in 
manj kot 4,0 % sulfatov (sulfatni ioni). Preizkusi se morajo izvesti v skladu s primernimi DIN 
standardom. 

 

5.8 Vsipavanje in mešanje 
 
Izvajalec mora cementne sestavne dele in agregate vsipati na maso do 2% ciljne vsute mase. Vodo in 
dodatke mora dodati glede na volumen do 1% ciljnega vsutega volumna. 
Pri dodajanju vode in agregatov mora upoštevati vsebnost vlage v agregatih. Izvajalec mora sestavine 
mešati v mešalcu ali horizontalnem osnem rotacijskem mešalcu. Čas mešanja ne sme biti manj kot 
dve minuti in mora biti dovolj dolg, da nastane beton enakomerne barve. 
 

5.9 Onesnaženje 
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Beton se mora zaščititi pred onesnaženjem z oljem, gorivom in drugimi škodljivimi materiali za 
obdobje minimalno 30 dni po vgradnji. 
 

5.10 Uporabnost betona 
 
Priprava svežega betona mora biti takšna, da se lahko beton uporabi brez segregacije in da se z 
vibriranjem lahko v celoti zapolni opaže in okolico vseh armaturnih elementov in cevi. 
 

5.11 Prevoz, vgrajevanje in kompaktiranje 
 
Izvajalec mora beton prepeljati iz mešalca in ga uporabiti pri izvedbi del kot je najhitreje mogoče, po 
metodah, ki preprečujejo razslojevanje ali izgubo kakšnega od sestavnih delov, in ki vzdržujejo 
zahtevano uporabnost. Mešati ga mora čim bliže mesta, kjer ga namerava uporabiti. Vsa oprema za 
prevoz betona mora biti vedno čista. 
 
Izvajalec mora o svojem namenu pisno obvestiti inženirja najmanj štiriindvajset ur pred betoniranjem. 
Beton mora temeljito nabiti na mestu betoniranja, v roku tridesetih minut po tem, ga iztrese iz mešalca, 
razen če ga prevažajo v za ta namen izdelanih mešalcih, ki stalno delujejo. V tem primeru ima 
izvajalec na voljo dve uri od trenutka, ko je v mešanico dodal cement in trideset minut po tem, ko ga 
iztrese iz mešalca. 
 
Naprava, ki jo izvajalec uporablja za nabijanje mora stalno delovati v času iztresanja vsake sarže 
betona, dokler iz betona ni iztisnjen ves zrak in na tak način, ki ne dovoljuje razslojevanja sestavnih 
delov.  
 
Kadar je potrebno uporabiti zunanje vibracije, mora biti oblika opaža in razpored vibratorjev takšen, da 
zagotovi učinkovito nabijanje in prepreči površinske pomanjkljivosti. Izvajalec z betoniranjem ne sme 
pričeti, dokler od inženirja ne dobi soglasja v zvezi s pritrjevanjem in položajem betonskega železa in 
delov, ki jih bo umestil v beton, in dokler ne dobi soglasja v zvezi s položajem opaža za betoniranje. 
 
Izvajalec mora prevažati beton s sredstvi, ki preprečujejo onesnaženje (prah, dež in podobno), 
razslojevanje ali izgubo sestavin in nepotrebno zamujanje. Preden prične z betoniranjem, se mora 
izvajalec dogovoriti z inženirjem o višini, do katere bo betoniral z eno saržo. Beton mora iztresti 
neposredno v končni položaj, brez prestavljanja betonskega železa, vloženih delov in opaža. Količino 
in zaporednost iztresanj, tako za izdelavo montažnih betonskih elementov, kot na mestu vgrajenega 
betona in zaporednost dviganja na mestu vgrajenih povezav montažnih betonskih elementov, mora 
urediti na tak način, da minimalizira notranje in zunanje obremenitve in s tem povezano pokanje zaradi 
toplote in krčenja. Izvajalec mora v svoji izjavi o metodah podrobno opisati metode, ki jih bo pri tem 
uporabil. 
 
Betona izvajalec ne sme obdelovati z vibratorji niti posredno niti neposredno, po tem, ko je že opravil 
začetno betoniranje, niti ne sme s pomočjo vibratorjev betona razporejati v opažu. 
Vsako količino betona mora izvajalec vgraditi neprekinjeno med gradbenimi spoji. Izvajalec mora imeti 
rezervno opremo. Če z vgrajevanjem zamudi več kot trideset minut zaradi okvare na opremi, mora 
narediti vertikalne prekinjevalne stike in oblikovati gradbeni spoj ali pa odstraniti že nameščeni beton 
in nadaljevati z betoniranjem po odpravi okvare, odvisno od tega, kaj od njega zahtevajo. 
 
Izvajalec ne sme betonirati na odprtem med nevihtami, obilnim deževjem ali sneženjem. Če obstaja 
možnost, da se takšni vremenski pogoji pojavijo, mora poskrbeti za zaščito materialov, naprav in 
opažev, tako da z delom, kljub slabemu vremenu, lahko nadaljuje. Če prevladujejo močni vetrovi, 
mora poskrbeti za zaščito pred nanosi dežja in prahu. Izvajalec se mora o zaporedju iztresanja betona 
dogovoriti z inženirjem vsaj sedem dni pred betoniranjem. 
 
Izvajalec mora vlivati montažne betonske elemente v pravilnem zaporedju, pri čemer beton ne sme 
teči iz opaža. 
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5.12 Betoniranje v hladnem vremenu 
 
Izvajalec lahko betonira pri temperaturah okolja pod 8˚C le, če izpolnjuje naslednje pogoje. V 
sestavinah in vodi, ki jo uporablja za mešanje betona, ne sme biti snega, ledu ali ivja. Če je potrebno, 
mora, za odmrzovanje sestavin, uporabiti parne naprave. 
 
Pred vgradnjo betona, mora z ogrodja, betonskega železa in vseh površin, ki bodo prišle v stik s 
svežim betonom, odstraniti sneg, led in ivje. Začetna temperatura betona ob času vgradnje mora biti 
najmanj 10˚C. Če je potrebno, mora uporabiti toplo vodo in segreti sestavine, da bi dosegel to 
temperaturo. Najnižjo dovoljeno temperaturo betonskih površin mora vzdrževati na najmanj 5˚C za 
čas vezanja, ki traja najmanj tri dni ali dokler na mestu vgrajeni beton ne pokaže, da je dosegel 
odpornost 5 N/mm2. Da bi dosegel skladnost s to zahtevo, mora izvajalec imeti na delovišču 
izolacijske ponjave ali grelne opaže. 
 
Izvajalec mora temperaturo na površini betona meriti z ustrezno napravo, ki ima točnost do 1˚C. 
Temperaturo betona vsake sarže mora izmeriti v pravilnih časovnih intervalih, ki niso daljši od 
štiriindvajset ur. Grelne opaže mora ustrezno zračiti, pri čemer curkov vročega zraka ne sme usmerjati 
neposredno na beton. 
 
Izvajalec mora uporabiti varnostne ukrepe, ki so navedeni zgoraj, da bi preprečil toplotne strese zaradi 
nizkih temperatur zraka v hladnem vremenu. Ob koncu časa vezanja mora izvajalec pustiti beton, da 
se postopno ohladi. Maksimalen padec površinske temperature v vsakem štiriindvajseturnem intervalu 
ne sme presegati 11˚C, dokler je temperatura površine ± 14˚C temperature ozračja, takrat pa se 
zaščita lahko odstrani. 
 

5.13 Betoniranje v vročem vremenu 
 
Če je temperatura ozračja višja od 21˚C, temperatura materialov, ki sestavljajo beton v trenutku, ko ga 
izvajalec pripelje na delovišče, ne sme presegati prevladujoče temperature ozračja, izmerjene v senci, 
+6˚C. 
 
Če obstaja verjetnost, da bi temperatura svežega betona lahko presegla 32˚C, betoniranje ni 
dovoljeno, razen če izvajalec uporabi varnostne ukrepe, da bi temperaturo betona zadržal pod to 
vrednostjo. Ti ukrepi so lahko, vendar pa ni nujno, naslednji:  
 

� hlajenje vode za mešanje betona, 
� skladiščenje materialov na hladnem prostoru, 
� škropljenje sestavin z vodo, 
� obarvanje mešalne naprave z belo barvo. 

 

5.14 Čas strjevanja 
 
Če je temperatura 20˚C ali več, se mora beton strjevati najmanj sedem dni, in to po metodah, ki 
zagotavljajo minimalno pokanje, zvijanje in kristaliziranje betona. 
 
Če je temperatura ozračja nižja od 20˚C, mora izvajalec čas strjevanja izračunati z uporabo ustrezne 
enačbe. V hladnem vremenu, ko se temperatura sveže vgrajenega betona lahko približa 0˚C, mora 
izvajalec namesto sušenja s škropljenjem z vodo, uporabiti druge metode. Za komponente, za katere 
je znano, da bodo imele podobno izpostavljeno končno površino, mora uporabiti enak postopek. 
 
Izvajalec mora pripraviti in predložiti podroben predlog metod za strjevanje betona in vzdrževanje 
strjevalnega načina. Beton se mora strjevati na suho ali preko opne, namočene v vodo, najmanj 
sedem dni. Predlog metode strjevanja mora odobriti inženir in izvajalec se mora strogo držati 
odobrenih metod. 
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V času strjevanja mora izvajalec uporabiti varnostne ukrepe, da bi preprečil izgubo vlage in toplotne 
strese, ki jih lahko povzroči razlika v temperaturi med površino betona in jedrom betonske mase 
zmanjšal do najmanjše mogoče mere, zato mora beton neprestano vlažiti. Še posebej mora paziti, da 
je beton, posebno če vsebuje pfa ali ggbf, res temeljito strjen. 
Za opne namočene v vodo: v roku ene ure po odstranitvi opaža mora izvajalec namestiti naprave za 
škropljenje, ki jih mora predhodno odobriti inženir. Naprave mora namestiti v razmerju, ki ga priporoča 
proizvajalec. V vročem, sončnem vremenu, mora izvajalec uporabiti opne, ki odbijajo svetlobo, če 
inženir smatra, da je to potrebno. Pri strjevanju betona, ki ga bo pozneje vezal ali obarval, izvajalec ne 
sme uporabljati open za škropljenje z vodo. 
 
Izvajalec mora uporabiti ustrezne varnostne ukrepe proti pokanju novo oblikovanih betonskih površin 
zaradi krčenja.  
 
Ti ukrepi so lahko naslednji, vendar pa se izvajalcu ni treba omejevati samo nanje: 

� zaščita novo oblikovanih površin pred soncem, 
� takojšnja namestitev politenskih plaht za zmanjšanje izhlapevanja, 
� postavitev vetrobranov. 

 

5.15 Evidenca betoniranj 
 
Izvajalec mora voditi evidenco z datumom in uro betoniranja in vremenom in temperaturah ob tem 
času. Evidenca mora biti na razpolago inženirju za pregled. 
 

5.16 Gradnja opaža 
 
Opaž mora biti dovolj trden in neprepusten, da preprečuje iztekanje cementne vode iz betona, in da 
vzdržuje pravilen položaj, obliko in dimenzije končnega izdelka. Zgrajen mora biti tako, da ga je 
mogoče odstraniti z vlitega betona brez razbijanja ali poškodb. Kalup mora biti izdelan tako, da je 
kakovost površine betona skladna s pogodbo. 
 
Če so v kalupu predvidene luknje, v katere mora izvajalec vložiti betonsko železo, naprave za 
pritrjevanje ali druge vgrajene elemente, mora upoštevati varnostne ukrepe, ki preprečujejo iztekanje 
cementne vode skozi te luknje. Opaž mora biti zgrajen tako, da je mogoč dostop za pripravo stičnih 
površin, preden se beton strdi. Izvajalec mora v svojo metodo gradnje opaža vključiti oporne drogove, 
ki bodo omogočali, da kalupi spodnjih ploskev loka ostanejo v pravilnem položaju ves potreben čas, 
kot je opisano. 
 
Kovinske spojke ali sidra v ogrodju morajo biti vgrajena ali pričvrščena tako, da jih je mogoče povsem 
odstraniti ali odstraniti vsaj do minimalne specificirane globine sprednjega dela, ne da bi se pri tem 
poškodoval beton. Vse matice za pritrjevanje odstranljivih kovinskih spojk morajo biti oblikovane tako, 
da po odstranitvi ostanejo kar najmanjše mogoče luknjice. Luknjice zaradi delnega ali popolnega 
odstranjevanja spojk mora izvajalec zbrusiti, da postanejo hrapave in jih zapolniti z materialom, ki ga 
odobri inženir. 
 
Plošče za gradnjo opaža morajo biti pravokotne, kar omogoča pravilno vgradnjo in morajo biti pritrjene 
z vertikalnimi ali horizontalnimi spoji. Če so potrebni žlebiči, mora izvajalec odrezati letve, da bi dobil 
pravilno linijo. Spoji morajo biti neprepustni za cementno vodo in ne smejo oblikovati stopnic ali brazd 
na izpostavljenih površinah. Izvajalec mora pri gradnji upoštevati tudi neizogibno upogibanje opaža 
med vgradnjo betona. Opaž mora biti izdelan iz jeklenih plošč, GRP, vezanega lesa ali drugega 
ustreznega materiala, ki oblikuje fino površino. 
Posamezne plošče morajo biti sestavljene v enoten vzorec. Grob opaž mora biti sestavljen iz žaganih 
desk, kovinskih plošč ali kakšnega drugega ustreznega materiala, ki preprečuje pretirano izlivanje 
cementne vode pri nabijanju betona in oblikuje betonsko površino, primerno za prekrivanje s kakšnim 
od specificiranih zaščitnih premazov. 
 



   
R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE 

OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 

Razpisna dokumentacija – Gradnje POGLAVJE 3                                             169                                                                                                                                 

Če na načrtih ni drugače označeno, morajo imeti vse izpostavljene konstrukcije žlebove dimenzij 25 
mm x 25 mm. Izvajalec mora paziti pri izbiri in uporabi kalupov, pri njihovem odstranjevanju in pri 
strjevanju betona, da ne bi prišlo do hitrih temperaturnih sprememb v betonu. 
 

5.17 Čiščenje in premazovanje kalupov 
 
Preden začne z vgrajevanjem betona mora izvajalec temeljito očistiti notranjost vseh kalupov. 
Sprednje dele kalupov, ki bodo prišli v stik z betonom, mora očistiti in premazati z ustreznim 
sredstvom proti prijemanju betona na opaž, kjer je potrebno. Najmanj štiri ure pred načrtovanim 
začetkom betoniranja mora obvestiti inženirja, da je opaž in betonsko železo postavljeno, in da ga 
lahko pregleda in da svoje soglasje. 
 
Če bo površina betona stalno izpostavljena, mora izvajalec za celotno področje uporabiti enako 
sredstvo proti prijemanju betona na opaž. Izvajalec mora sredstvo proti prijemanju betona na opaž 
enakomerno razmazati in paziti, da ne pride v dotik z betonskim železom in ostalimi vgradnimi 
elementi.  
 
Če namerava izvajalec betonsko površino premazati z zaključnim premazom, mora paziti, da sta 
sredstvo proti prijemanju betona na opaž in zaključni premaz združljiva. 
 

5.18 Odstranjevanje opaža 
 
Izvajalec mora opaž odstraniti, ne da bi pri tem udarjal ali poškodoval beton. Če obstaja verjetnost 
zmrzali, izvajalec opaža ne sme odstraniti, dokler odpornost vgrajenega betona ni 5 N/mm2. Izvajalec 
ne sme odstraniti opažev vertikalnih površin ali poševnih opažev, ki ne podpirajo betona v pregibih, 
dokler odpornost betona ni dovolj velika, da lahko izdrži nalete vetra na beton, za katere obstaja velika 
verjetnost, da se pojavijo ob času, ko bo izvajalec odstranil opaž; tudi odpornost vgrajenega betona 
(kot je razvidno iz testiranj, ki jih je izvajalec opravil na kockah, strjenih pod podobnimi pogoji kot je 
material vzdolž ogrodja ali kockah, strjenih v skladu s temperaturo) mora biti najmanj 5 N/mm2, 
medtem ko je za beton, ki vsebuje portland cement, če nimamo rezultatov testiranj kock, najkrajši čas, 
ki mora preteči od takrat, ko je izvajalec vgradil beton, enak osmim uram pri temperaturi 20˚C pri 
neimpregniranih lesenih opažnih ploščah ali šest ur pri temperaturi 20˚C za neprepustne opažne 
plošče.  
 
Za opaže, ki podpirajo beton v pregibih velja, da jih izvajalec ne sme odstraniti, dokler odpornost 
vgrajenega betona (kot je razvidno iz testiranj na kockah strjenih pod podobnimi pogoji) ni dosegla 10 
N/mm2, ali dvakratno obremenitev, ki ji bo beton pozneje izpostavljen, odvisno od tega, katera 
vrednost je večja; za beton, ki vsebuje samo portland cement, če nima rezultatov testiranj kock ali 
kakšnega drugega uradnega postopka, potrjenega s pisnim soglasjem inženirja, pa mora izvajalec za 
izračun potrebnega časa pred odstranitvijo opaža, uporabiti ustrezno formulo iz spodnje tabele:  
 
 

Tip opaža  

Za izračun potrebnega časa pri 
povprečni temperaturi ozračja (t) 
med 0ºC in 25ºC, uporabite 
spodnjo formulo 

Spodnje ploskve plošč in 
tramov 

100 dni 
t + 100 

Podporniki plošč in tramov 
250 dni 
t+ 10 
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Izvajalec mora o svojem namenu, da odstrani opaž, ustrezno obvestiti inženirja. Potem, ko enkrat 
odstrani opaž, izvajalec ne sme več popravljati betona, dokler ga inženir ne pregleda in izda svojega 
soglasja. Preden odstrani opaž ali obremeni beton, se mora prepričati, da je beton sposoben prenesti 
obremenitev, ki ji bo izpostavljen. 
Čas odstranjevanja opaža je mogoče oceniti z eno od alternativnih metod, naštetih spodaj, če se s 
tem strinja inženir: 

� meritve zrelosti, 
� penetracijski test, 
� test na izvlek, 
� test na porušitev.  

 

5.19 Poševni opaži 
 
Zgornji opaž mora biti izdelan pod kotom 30˚ ali več, glede na horizontalo.  
 

5.20 Zaključne površine, izdelane brez opaža 
 
 
Cementni estrih 
 
Izvajalec mora zravnati in zgladiti beton tako, da dobi enakomerno gladko ali hrapavo površino kot je 
zahtevano. Na tej površini ne sme delati nobenih dodatnih del, razen če je takšen beton osnova za 
glajenje z lesom ali kovino. 
 
 
Cementni estrih, zglajen z leseno gladilko 
 
Izvajalec pod rahlim pritiskom, ki preprečuje površinske nepravilnosti, cementni estrih zgladi še z 
leseno gladilko. 
 
 
Cementni estrih, zglajen z kovinsko gladilko 
 
Ko izgine vlaga in je beton dovolj trd, da na njem ne ostajajo sledovi dela na površini, cementni estrih, 
ki ga je že prej zgladil z leseno gladilko, izvajalec, pod močnim pritiskom, zgladi še s kovinsko gladilko, 
tako da dobi gladko enakomerno površino, na kateri ni sledov glajenja. 
 
Izvedba mikroarmiranega betonskega tlaka z uporabo MAB-JV 
 
Beton se vgrajuje na predhodno skomponirano podlago (tampon - MS ≥100 Mpa), ki je prekrita s PVC 
folijo. Na stiku s stenami in robniki se vložijo stiroporni trakovi v debelini do 1 cm in višino najmanj 
enako debelini plošče, ki preprečujejo neposredni stik plošče s stenami in robniki. 
Beton se na mesto vgrajevanja vnaša neposredno iz avtomešalnikov ali pa se ga transportira z 
izbranimi gradbiščnimi transportnimi sredstvi. Pri tem je potrebno zagotoviti čim večjo enakomernost 
razgrnitve. Razgrinjanje betona z vibracijskimi sredstvi (vibracijsko iglo) ni dovoljeno. Kompaktiranje 
betona se izvrši najprej z vibracijskimi iglami in / ali vibracijskimi letvami.  
 
Na željo investitorja se na še sveži beton vgradi polimerno modificirana malta (PMM) v debelini do 2 
cm. Ta mora biti odporna na vpliv abrazijske obremenitve (odpornost na obrabo z brušenjem, po 
Bohmejevi metodi: x ≤18 cm 3/50 cm2) ter na vpliv zmrzovanja odtajevanja ob prisotnosti odtajevalnih 
soli (OSMO 25).  
 
Predvidena sestava PMM: 

� MB 40, 
� kremenčev agregat v skupni sestavi 0/4 mm, 
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� polipropilenska vlakna PV20 v količini 250 g/m3 vgrajene malte, 
� polimer PA - akrilatni kopolimerni lateks v količini 8 mas. % na maso cementa, 
� superplastifikator 1.0 - 2.0 mas. % na maso cementa. 

 
V kolikor se PMM pripravlja v betonarni, se bo polimer dodajal na gradbišču direktno v boben 
avtomešalnika. 
 
Takoj po vgraditvi in izravnavi mikroarmiranega betona MAB-JV se površina potrese z jeklenimi vlakni 
(do 200 g/m2), ki se jih zatolče v sveži beton z lesenimi nabijali. Nabijala imajo na spodnji strani pribite 
žičnike, s čimer se ustvari hrapava površina. Na ta način zagotovimo dober stik s PMM. 
Po vgraditvi in izravnavi PMM se površina obdeluje s površinskimi zaglajevalci nato pa z metlanjem. 
 
Celotna površina talne plošče se betonira v enem kosu. Rezanje se izvede po približno 24 urah od 
vgraditve betona, odvisno od temperature zraka, oziroma v čim krajšem času, ko je že možno rezati 
strjujoči se beton. S tem se prepreči nastajanje slučajnih pojnic (razpok) zaradi reološkega krčenja 
betona. 
Rege spojnic se režejo do globine 1/3 debeline plošče. Raster reg se določi glede na tlorisno obliko 
površine talne plošče. 
 

5.21 Zaključne površine, izdelane z opažem 
 
 
Grob zaključek 
 
Izvajalec ta zaključek naredi s kalupi ali pravilno načrtovanimi modeli, izdelanimi iz tesno spojenih 
žaganih desk. Na površini ne sme biti večjih lukenj, satastih tvorb ali drugih večjih hib.  
 
Fin zaključek 
 
Izvajalec ta zaključek naredi s kalupi, izdelanimi tako, da oblikujejo zelo gladko površino, s pravilnim in 
čistim izgledom. Dovoljene so samo zelo majhne hibe in na površini ne sme biti madežev ali razlik v 
barvi. Izvajalec mora odstraniti vse izbokline in popraviti površino. 
 
Fino izdelan zaključek 
 
Izvajalec ta zaključek naredi tako, da najprej izdela fin zaključek, potem pa zapolni vse luknjice v 
površini s svežo, posebej pripravljeno pasto iz cementa in finih dodatkov. To naredi, če je le mogoče, 
dokler je beton še svež. Potem, ko se beton dobro strdi, mora izvajalec vidni del zgladiti, če je to 
zahtevano, da dobi gladko in enakomerno površino. 
Če bo ta površina po zaključku del vidna, mora izvajalec narediti vse, kar je mogoče, da bi izenačil 
barvo celotne betonske površine. 
 
Izvajalec mora doseči naslednje standarde zaključkov:  
 
 
Lokacija 
 

Tip površinskega zaključka 

Zunanje vertikalne površine nad zemljo Grob zaključek 
Zunanje horizontalne površine nad zemljo Grob zaključek 
Notranje vertikalne površine Fin zaključek 
Spodnje površine plošč Fin zaključek 
Ostale vertikalne, horizontalne in poševne 
površine 

Fin zaključek 

 

5.22 Izdelava montažnih betonskih elementov  



   
R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE 

OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 

Razpisna dokumentacija – Gradnje POGLAVJE 3                                             172                                                                                                                                 

 
Če je potrebno, mora izvajalec vse montažne betonske elemente označiti z neizbrisnimi 
identifikacijskimi in orientacijskimi oznakami. Oznake morajo biti postavljene tako, da se na 
dokončanem objektu ne bodo videle in ne bodo izpostavljene. 

5.23 Dovoljena odstopanja betonskih površin 
 
V finem zaključku so definirane zelo majhne dovoljene odprtine: Površinska odprtina ne sme segati 
več kot pet milimetrov v globino betona. Področje izolirane površinske odprtine ne sme biti večje od 
0,01 m2. Skupna površina vseh površinskih odprtin na vidni strani posamezne sarže betona ne sme 
preseči 2% skupne površine, ki jo pokriva ta sarža. 
 
Dokler inženir ne pregleda določene površine in ne da svojega soglasja za predlagane priprave in 
obdelave, izvajalec ne sme ničesar popravljati na novih betonskih površinah. 
 
Izvajalec mora vse površine pred popravljanjem pazljivo pripraviti, da bi bile dobro oprijemljive in 
sprejemljive za inženirja. Med priprave za odstranjevanje sušilnih open in drugega lahko vključi 
rezanje, krušenje, ščetkanje, pihanje z zrakom pod pritiskom in sušenje. Če inženir ne zahteva ali 
odobri drugih metod, mora izvajalec uporabiti naslednje metode: 
 
Pri popravljanju vseh površin za zadrževanje vode mora uporabiti epoksidne smole v skladu s 
proizvajalčevimi navodili. To je dvokomponentni material, ki ga mora izvajalec mešati in uporabljati 
strogo v skladu z navodili proizvajalca. Pri popravljanju ostalih površin, ki ne zadržujejo vode, mora 
izvajalec uporabiti cementno/peščeno malto in vezivo izdelano na osnovi PVA, v skladu z navodili 
proizvajalca. Izvajalec mora za razmerje sestavin pri mešanju malte, uporabo veziv in metode 
nanašanja le-teh, upoštevati navodila inženirja. 
 
Potrebno je poudariti, da mora izvajalec pri določenih opravilih opraviti preizkuse s poskusnimi 
mešanicami, da bi uskladil barve in strukture prvotnega betona in popravkov, kakor je sprejemljivo za 
inženirja. Dovoljeno odstopanje položaja objekta je dvajset milimetrov. 
 
Zaključne betonske površine ne smejo imeti grobih nepravilnosti in morajo biti v okvirih odstopanj iz 
spodnje tabele:  
 

 Celotno dovoljeno 
odstopanje 

Omejitveno dovoljeno 
odstopanje 

Nivo 3 mm 1 mm v 1 m 
Linija 5 mm 1 mm v 5 m 
Navpična lega 5 mm 1 mm v 2 m 

Del prerezne dimenzije 
 
 3 mm 

Dolžina/širina/oddaljenost 
znotraj objekta 

3 mm < 500 mm 

 5 mm 500 mm do 5000 mm 
 10 mm 5000 mm do 10000 mm 
 20 mm > 10000 mm 

 
 
Utori za spoje morajo biti narejeni z odstopanjem dva milimetra v druge smeri. 
 
 
6. BETONSKO ŽELEZO 
 

6.1 Rezanje in ukrivljanje betonskega železa 



   
R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE 

OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 

Razpisna dokumentacija – Gradnje POGLAVJE 3                                             173                                                                                                                                 

 
Izvajalec mora rezati in kriviti železo brez toplotne obdelave in pri temperaturi najmanj 5˚C. 
Ukrivljenost mora biti trajna. Betonskega železa ne sme ravnati ali ponovno ukrivljati brez dovoljenja 
inženirja. Če izvajalec dobi dovoljenje za ukrivljanje betonskega železa po načrtu, mora paziti, da pri 
tem ne bo poškodoval betona. 
Inženir lahko, po lastnem preudarku, zahteva od izvajalca, da dovoli neodvisno laboratorijsko 
testiranje določenega števila palic betonskega železa v laboratoriju, ki ga potrdi inženir, rezultati 
testiranj pa morajo pokazati: kemično sestavo, natezno trdnost, zvojno trdnost in upogibno trdnost. V 
ta namen, lahko inženir zahteva od izvajalca, da mu dostavi eno palico od vsakega premera za tri 
različne vzorčne kode. 
 

6.2 Pritrjevanje betonskega železa 
 
Izvajalec mora betonsko železo čvrsto podpreti v določenem položaju in ga zavarovati pred 
premikanjem. Nestrukturne povezave za nameščanje betonskega železa mora narediti z vezno žico 
ali kakšnim drugim pripomočkom za pritrjevanje. Paziti mora, da konci vezi ali zatičev ne pridejo v 
beton. Pri preverjanju betonskega železa v kalupih, betonsko železo ne sme biti prekrito z betonom 
manj kot je zahtevana plast – pet milimetrov.  
 
Pri preverjanju z merilno napravo po betoniranju, mora debelina prekrivnega sloja preko betonskega 
železa ustrezati vrednostim iz spodnje tabele: 
 

Nominalna (zahtevana) vrednost Ne manj kot Ne več kot 
mm mm mm 
150 120 180 
125 100 150 
100 80 120 
80 65 95 
60 50 70 
50 40 60 

 
Opomba: Nominalna vrednost prekritosti betonskega železa se meri na delu, ki je najbliže sprednjemu 
delu predmetnega betona,s prostorom za žleb. 
 
Med vgradnjo betona mora izvajalec utrditi betonsko železo in ga zavarovati pred premikanjem z 
distančniki ali drugimi metodami, ki jih odobri inženir. Pri izvedbi stalnih del lahko izvajalec uporablja 
samo odobrene distančnike. Preden inženir odobri določene distančnike za uporabo pri izvedbi del, se 
mora povsem prepričati o njihovi zmožnosti zanesljivega utrjevanja betonskega železa v določenem 
položaju med betoniranjem, brez škode za vgrajeni beton, njegovo kompaktnost ali trajnost. Povezave 
morajo biti napete, tako da so palice zvezane, in da je notranjost njihovih ukrivljenih delov v stiku s 
palicami, ki so povezane. Delno vgrajeno betonsko povezavo med betoniranjem izpostavljenih palic 
mora odstraniti. 
 

6.3 Površinsko stanje betonskega železa 
 
Izvajalec ne sme vgraditi betona dokler s površine betonskega železa ne odstrani vseh snovi, ki bi 
lahko škodljivo vplivale na železo ali beton ali zmanjšale krivuljo. 
 

6.4 Varjenje betonskega železa 
 
Izvajalec betonskega železa ne sme variti na delovišču, razen tam, kjer je to opisano ali dovoljeno v  
pogodbeni dokumentaciji. Vse postopke varjenja mora predhodno pisno dovoliti inženir. 
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6.5 Vgrajeni deli 
 
Če je v beton potrebno vgraditi cevi, vezne dele, drogove ali druge dele, morajo biti trdno zagozdeni v 
položaju, ki preprečuje premikanje in ne smejo biti prekriti z zunanjimi premazi, ki bi lahko zmanjšali 
krivuljo. Izvajalec mora paziti, da prepreči nastajanje zračnih žepov, praznin ali drugih hib med 
vgrajevanjem betona. 
 

6.6 Gradbeni spoji 
 
Preden začne z delom, mora izvajalec pridobiti soglasje inženirja za položaj in podrobnosti v zvezi z 
gradbenimi spoji. Spojne linije mora narediti tako, da se bodo, če je le mogoče, stopile z izgledom 
končanega dela. Vgrajevanja betona ne sme prekiniti, razen če se pojavijo spoji. Z betoniranjem mora 
nadaljevati tudi po izteku normalnega delovnega časa, če je to potrebno. 
Beton se ne sme tanjšati do debeline manjše od petdeset milimetrov. Vertikalni spoji morajo biti 
obrnjeni proti končnemu delu opaža, biti morajo ustrezno zarezani, da lahko vanje spravimo betonsko 
železo. Zgornja površina vsake nove plasti betona mora biti ravna in izenačena, razen če je v pogodbi 
drugače določeno. Če se uporablja brcač, mora biti visok vsaj sedemdeset milimetrov in mora biti 
enotno zlit s prejšnjim betonom. 
 
Površina betona, na katerega bo izvajalec vlil nov beton mora biti očiščena in oščetka do agregata, 
vendar agregat ne sme biti poškodovan. Stikalno površino mora izvajalec očistiti tik preden nanjo 
vgradi nov beton. Če je le mogoče, mora izvajalec pripraviti spoje, ko je beton že narejen, vendar pa 
se še ne začne trditi. Gradbene spoje je potrebno narediti v zaporedju vgradenj betona tako, kot je 
dokazano, da kar najbolj zmanjša krčenje in termalne pritiske na beton. 
 
Po odstranitvi opaža mora izvajalec omogočiti inženirju, da pregleda vidni del spoja, in če inženir 
ugotovi, da stanje betona ni primerno, mora izvajalec ugotoviti in popraviti hibe. Kadar spoji vključujejo 
nepropustni sloj, mora biti beton okrog vgrajenega dela dobro nabit in na njem ne sme biti satastih 
tvorb. Vgrajeni neprepustni sloji morajo biti zaščiteni pred poškodbami med delom, in v primeru, da so 
gumijasti ali plastični, morajo biti zaščiteni pred svetlobo in vročino. 
 
Da bi zmanjšal propustnost na spojih v objektih za odvajanje vode, mora izvajalec mejne plošče 
zabetonirati v roku treh dni. Če tega ne naredi, mora na star cement vgraditi novega. 
 
Če je potrebno preko starega vgraditi nov beton, mora izvajalec uporabiti epoksidno vezivo. Pri 
vgradnji se mora držati proizvajalčevih navodil. Obstoječe betonske površine mora najprej zbrusiti z 
žično krtačo ali razsekati in potem jo mora očistiti, da odstrani vso umazanijo, prah in odpadni 
material. Zgornji sloj mora biti odkrit. Če se je po tem področju polilo olje ali druga maščoba, mora 
izvajalec odbrusiti toliko betona, da pride do čistega materiala. 
 
 

7. CEVOVODI 
 

7.1 Material cevovodov 
 
Cevovodi kanalizacije za odpadno vodo se lahko izvajajo iz polimernih materialov (PVC, PP,  PEHD) 
in iz beton.  
PVC cevi ustrezajo standardom SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1, razreda togosti SN4 in SN8.  
Polipropilenske cevi PP ustrezajo standardom SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1, razreda togosti 
SN4, SN8 in SN12.  
Drenaže cevi in cevi drenažne kanalizacije se izvajajo iz dvoslojnih PEHD cevi, ki ustrezajo 
standardom SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1, razreda togosti SN4 in SN8.  
Tlačne kanalizacijske cevi se izvajajo iz oplaščenih polietilenskih cevi PE minimalne zahtevne trdnosti 
10 MPA (PE100); SDR17 za PN10bar po standardu SIST EN 1220.  
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Meteorna kanalizacija se lahko izvaja s centrigugiranimi betonskimi cevmi po standardu SIST 
EN1916. Kavaliteta betona C35/45.   
 

7.2 Spajanje cevi 
 
Montaža cevi mora biti usklajena z zahtevami veljavnih standardov, navodil in predpisov za varnost pri 
delu. Montaža mora biti načrtovana in izvedena v skladu z dobro inženirsko prakso ter v skladu z 
vsemi standardi, ki se nanjo nanašajo. 
Vse cevi morajo biti položene natančno v skladu z navodili proizvajalca. Izvajalec mora preveriti ali so 
vse cevi brezhibne, čiste, položene ločeno v jarke, pazljivo uravnane v pravilne položaje, brez 
odstopanj in čvrsto podprte po vsej svoji dolžini. Preveriti mora tudi ali so vse cevi in spoji, vključno s 
prevlekami in oblogami, nepoškodovani, spojne površine in sestavne dele pa mora očistiti neposredno 
pred polaganjem. 
Izvajalec mora paziti, da ostanjo površine cevi in deli, ki jih spaja, čisti, vse dokler jih ne spoji ali 
sestavi. Neposredno pred spajanjem na konce cevi nanesemo mazivo. Paziti mora, da obročki spojev 
cevi ne pridejo v stik z malto ali drugo snovjo. Če morajo biti cevi spojene z gibljivimi spoji in biti 
položene v krivuljah, upogib cevi ne sme biti večji kot tri četrtine maksimalnega priporočenega 
upogiba, skladno z priporočili proizvajalca. 

7.3 Oprema cevovodov 
 
Vodovodna napeljava in toplotna izolacija 
 
Vse cevi, vključno z deli za sestavljanje, ventili in robovi, ki so izven stavb in nad nivojem zemlje, 
morajo biti popolnoma izolirani do temperature minus (-) 30˚C. Če ne zadošča sama toplotna izolacija, 
je potrebno med cevovode in toplotno izolacijo instalirati ustrezno dimenzionirane grelne kable. 
 
Priključek za dovod vode za potrebe objekta je izveden iz novo predvidene hidrantne mreže za 
sanitarno in novo predvitene tehnološke hidrantne mreže. 
Vodovodna sanitarna voda se na napravi uporablja za: 

�   splošna raba (kopalnica, WC itd.), 
�   pripravo kemikalij- za zaščito oziroma prvo pomoč s spiranjem v slučaju poškodbe s 

kemikalijami. 
Vodovodna instalacija znotraj območja »R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA 
POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA 
TEHNOLOŠKE OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV« je izvedena podzemno pod cono zmrzovanja. 
Znotraj gradbenih objektov »R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN 
ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE 
OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV« je instalacija izvedena delno podometno in delno nadometno 
vidno. 
 
Izvedba vodovodne instalacije je prilagojena potrebam na posameznih objektih, večinoma se 
uporablja za potrebe čiščenja objekta in vgrajene tehnološke opreme. Ker je izvedba ternačin in mesto 
priklopa po navedenih objektih podobna, navajamo splošne značilnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri 
sami izvedbi: 

� razvod vode po objektih je iz pocinkanih jeklenih cevi in fitingov, položenih vidno obstenah 
ali pod stropom, pritrjenih s cevnimi obešali ali konzolami na ustreznih medsebojnih 
razdaljah 

� cevovodi bodo položeni v minimalnih padcih tako, da omogočajo izpraznitev cevovoda 
nanajnižjem mestu 

� priključki tehnološke opreme so opremljeni po tehnoloških zahtevah različno ali z zaporno 
pipo, elektromagnetnim ventilom, lovilnikom nesnage, protipovratnim ventilom, 
kompenzatorjem ali pa samo s holandec spojko in kolčakom prigrajenim na tehnološki 
opremi. 

� za čiščenje opreme in objekta bodo ob stenah instalirane iztočne pipe, opremljene zgibljivo 
cevjo in zidne hidrantne omarice s cevjo ter z dodatno omarico s podaljškom 
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� pritrjevanje vidno položenih cevi mora biti izvedeno na ustreznih razdaljah in upoštevati se 
mora tudi navodila proizvajalca cevi. 

 
Zaporni elementi 
 
Osnovni tehnični pogoji za armature: 

� kot osnovni način posluževanja armatur v tej skupini je ročno kolo. Ta oprema jevključena v 
ceni, če to v popisu ni drugače določeno 

� armature so: zaporne armature, zaporni organi, kot npr. lopute, zasuni (z gumo), trdo 
tesnjeni zasuni, membranski ventili, zaporni ventili, pipe 

� konstrukcija ventilov mora ustrezati nacionalnim in mednarodnim standardom, če standard 
ni z popisom posebej določen 

� sile odpiranja in zapiranja ročnih armatur so predpisane z DIN 3230 list 2 in ne smejo biti 
večje. Vmesne vrednosti za premere koles, ki niso v tabelah se dobijo z linearnointerpolacijo 
predpisanih vrednosti 

� označevanje armatur je po DIN 3400. Pri serijskih proizvodih so dovolj podatki za nazivni 
premer DN, nazivni tlak PN in oznaka proizvajalca 

� deli morajo biti usklajeni po standardu SIST EN 805, poglavje 8 glede zamenljivosti. 
Tako morajo biti deli različnih proizvajalcev zamenljivi, ne glede na poreklo, pri istih tipih armatur 

 

7.4 Pregledovanje in preskušanje 
 
 
Pregled spojev 
 
Inženir ali njegov predstavnik mora pregledati vse spoje. Izvajalec ne sme zasuti nobenega jaška nad 
kakršnim koli spojem, dokler mu inženir ali njegov predstavnik tega ne naroči. 
Inženir lahko zahteva od izvajalca, da zasuje jaške, ne da bi pregledal spoje, vendar pa to ne pomeni, 
da izvajalcu ni treba na svoj strošek opraviti izkopavanja in dovoliti pregleda spojev med 
preskušanjem cevovoda, če je to potrebno. 
 
Splošno o preskušanju 
 
Preskuse tesnosti mora izvesti registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preskusni laboratorij, 
kar dokaže z Akreditacijo. 
Preden izvajalec preskuša katerikoli cevovodni objekt, po katerem se bo pretakala voda, mora 
zagotoviti, da je ustrezno pritrjen, in da se sunki iz pregibov, odprtin na priključkih, iz cevovoda ali 
konstrukcijskih zaključkov, prevajajo v utrjeno zemljišče ali v ustrezno začasno sidrišče. Odprte konce 
mora zapreti s čepi, pokrovčki ali ventili. Izvajalec mora poskrbeti tudi za ustrezno izpuščanje zraka iz 
napeljave na vseh visokih točkah in ventilih. 
 
Izvajalec mora o svojem namenu preskušanja cevovoda ali objekta, načrtovanega za zadrževanje 
vode, obvestiti inženirja najmanj štiriindvajset ur pred tem. (V primeru, da izvajalec ne izpolni te 
zahteve ali ne uspe izvesti preskušanja po izteku teh štiriindvajsetih ur, mora sam nositi stroške in 
zamude zaradi tega.) 
 
Izvajalec sam je odgovoren za stroške in razpored svojih delavcev, opreme in materiala v času 
obvestila o preskušanju in preskušanja samega in ne sme imeti nobenih zahtev za posebno plačilo 
zaradi neizkoriščenega delavnega časa v tem času. 
 
Preizkušanje gravitacijskih cevovodov  
 
Izvesti se mora tlačni preizkus po SIST EN 1610. Tlačni preizkus in snemanje s TV kamero mora 
izvesti pooblaščena organizacija z veljavnim certifikatom.  
 
Preskušanje cevovodov pod pritiskom 
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Tlačni preizkus se mora izvajati po določilih SIST EN 805, Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka – 
poglavje 10. 
Pri cevovodih iz visokoelstičih materialov (PE) se upoštevajo še navodila A27, pri ostalih materialih pa 
se dodatno upoštevajo navodila A26. 
Kot dokaz pravilne meritve je potrebno priložiti diagram poteka meritve z vsemi predpisanimi fazami. 
Merilne naprave, ki jih mora izvajalec uporabiti za preskušanje cevovodov pod pritiskom, morajo biti 
konvencionalnega pretočnega tipa, s premerom ne več kot dvesto milimetrov, umerjeni v metrih 
vodnega stolpca ali pa morajo imeti digitalni kazalec, ki zaznava poraste velikosti 0,1 metra vodnega 
stolpca. Izvajalec mora merilno napravo pred uporabo neodvisno preveriti in dobiti datirano potrdilo o 
točnosti merilne naprave. 
Pred preskušanjem mora izvajalec preveriti in zapečatiti ventile, dele napeljave, napolnjene z vodo in 
zrakom pa mora izprazniti. Ko napolni cevovod, ga mora pustiti pod delovnim pritiskom toliko časa, 
kolikor zahtevajo določila pogodbe, oziroma toliko časa, da doseže pogoje, dovolj stabilne za 
preskušanje. Potem mora pritisk v cevovodih stalno povečevati, dokler ne doseže specificirane 
vrednosti pritiska za preskušanje v najnižjem delu oddelka, ta pritisk mora vzdrževati eno uro, če je 
potrebno tudi s črpanjem. Potem mora izključiti črpalko in v cevovod eno uro ne sme več dovajati vode  
Po tej uri mora s črpanjem spet vzpostaviti začeten pritisk in izmeriti izgubo z dovajanjem vode v 
cevovod toliko časa, da je ponovno dosežen enak pritisk kot je bil izmerjen ob koncu preskušanja. 
Izvajalec mora imeti na razpolago ves čas pregledovanja kateregakoli odseka zadostno število 
radiokomunikacijskih aparatov, s katerimi lahko poveže vsa mesta merjenja pritiska in ostala mesta s 
krajem polnjenja. 
Cevovode, ki bodo služili oskrbi s pitno vodo je potrebno po izvedbi tlačnih preizkusov vseh odsekov 
kompletirati z vsemi armaturami in spojnimi vari tako, da je v celotni dolžini povezan. Po zaključku 
gradnje je treba vodovode in priključke dezinficirati.  
Dezinfekcijo izvaja pooblaščena organizacija. 

 
Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikribiološko in fizikalno – kemično analizo 
v primernem časovnem presledku. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na osnovi tega 
potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje. 
 
Po končanih vseh preizkusih in dezinfekciji ter popravilih se vozlišča zasipa in teren vzpostavi v 
prvotno stanje. 

 
 

8. PEHD DELA 
 

8.1 Splošni tehnični pogoji za izvedbo  
 

� Izvajalec je dolžan v skladu s pravili stroke preizkusiti pravilnost tehničnih rešitev v tehnični 
dokumentaciji in naročnika opozoriti na napake, ki jih opazi.  

� Izvajalec mora kot pogoj za prevzem cevnih instalacij predložiti naročniku oziroma 
njegovemu inženirju trdnostni izračun cevovodov in celotnega sistema glede na mehansko 
obremenitev zaradi  odloženih odpadkov, obremenitev zaradi prehodov kompaktorjev in 
drugih vozil pri majhni debelini odloženih odpadkov ter povišano temperaturo (temperatura v 
telesu deponije je tudi do 60o C).  

� Izvajalec je dolžan vgrajevati v objekt material in opremo, ki ustrezata predpisani ali 
pogodbeni kakovosti. Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja 
materiala. Če metode preizkušanja materiala niso določene s tehnično dokumentacijo ali 
tehničnimi predpisi, jih določi izvajalec v sodelovanju in ob privolitvi naročnika. Stroške 
preizkušanja materiala trpi izvajalec.  

� Izvajalec je dolžan opozoriti naročnika na opažene ali ugotovljene pomanjkljivosti materiala 
in opreme, ki sta predvidena s tehnično dokumentacijo, kakor tudi materiala in opreme, ki ju 
je naročnik nabavil ali izbral.  

� Instalacija mora biti izvedena tako, kot je predvideno v tehnični dokumentaciji.  
� Elementi instalacij morajo ustrezati predpisanim karakteristikam in morajo imeti takšne 

dimenzije, da se lahko vključijo v gabarite, predvidene v tem projektu.  



   
R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE 

OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 

Razpisna dokumentacija – Gradnje POGLAVJE 3                                             178                                                                                                                                 

� Pred vsakim vrtanjem gradbenih konstrukcij je potrebno pridobiti soglasje inženirja 
gradbenega dela oziroma zahtevati, da se gradbeni del izvede po navodilih izvajalca strojnih 
instalacij.  

� Po končanem prebijanju gradbenih konstrukcij in po montaži instalacij je potrebno odprtine 
zapreti tako kot to zahteva element, ki je vgrajen oziroma tako, kot to zahteva tehnologija, 
požarno varstvo itd.  

� Cevovode je potrebno položiti tako, da je možno njihovo raztezanje. Raztezki cevovodov ne 
smejo povzročiti trganje ali poškodovanje elementov, ki jih nosijo, niti ne smejo poškodovati 
gradbenih elementov. Vse fiksne točke morajo biti solidne izdelave.  

� Cevi horizontalnega razvoda odplinjanja morajo biti položene s padcem  proti mestom 
odtoka kondenza: plinjakom, jaškom za izcedne vode in kondenznim loncem. Najvišje točke 
morajo imeti možnost odzračevanja ter najnižje točke možnost izpraznjevanja.  

� Montaža, zaščita in izolacija cevovodov: Za deponijski plin in izcedne vode bodo montirani 
PE (kategorija izdelka PEHD) in PP cevovodi. Ostali uporabljeni cevovodi bodo jeklene 
nerjavne izvedbe. Zaščita in izolacija cevovodov bo izvedena na mestih, kjer je projektno 
določena oziroma na mestih, kjer bi bilo ob gradnji ugotovljeno, da je potrebna.  

� Spajanje cevi je s pomočjo varjenja ali obojk, armature ter ventili oz. lopute pa so spojeni s 
prirobnicami, v kolikor v risbah ni drugače označeno.  

� Ves vijačni in podporni material ter oprema je nerjavne izvedbe, razen, kjer je posebno 
navedeno, da to ni potrebno. Izjema so odplinjevalne cevi začasnih jeklenih plinjakov, ki jih 
je potrebno ustrezno antikorozijsko zaščititi.  

� Cevno mrežo izvesti tako, kot je opisano v navodilih za montažo in v teh pogojih. Posebej 
pa je potrebno paziti, da so zvari v času gradnje na dostopnih mestih in da je obešanje ter 
pritrjevanje cevi izvedeno s standardnimi elementi.  

� Izvajalec je dolžan opraviti preizkus, ustrezen vrsti instalacije, kjer je to zahtevano. 
Notranjost s prodcem obsutih drenažnih cevovodov za izcedne vode je potrebno pregledati 
z videokamero (pregled prehodnosti oziroma odsotnost tujkov) ter posnetke predložiti 
inženirju. Vse zvare (100%) na drenažnih PP ceveh, vključno s prehodi skozi PEHD folijo, je 
potrebno pregledati z ultrazvočnimi instrumenti. 
 

8.2 Tehnični pogoji za izvedbo in kontrolo kvalitete varjenja PEHD folij ter PEHD in 
PP cevi ter položitve ločilne mrežice  

 

8.2.1 PEHD folija  
 
Tesnilna plast iz PEHD folije  
 
Umetne snovi, iz katerih je tesnilna plast iz PEHD folije, morajo ustrezati določbam iz tehničnih norm 
ÖNORM S 2073 ("Odlagališča - tesnilni trakovi iz umetne snovi - zahteve in preizkusi") in ÖNORM B 
3700 ("Tesnilni trakovi iz umetnih snovi; opredelitve pojmov, splošne zahteve in preizkusi").  
Polaganje, varjenje in zaščita tesnilne plasti iz PEHD folije se izvajajo skladno z določbami tehničnih 
norm ÖNORM S 2076-1 ("Odlagališča - tesnilni trakovi iz umetnih snovi - polaganje") in ÖNORM S 
2076-2 ("Odlagališča - zaščita plastične folije z geotekstilom - zahteve in preizkušanje").  
Tesnilno plast iz PEHD folije je potrebno kot sestavni del tesnjenja zaščititi pred poškodbami z 
najmanj 1.200 g/m2 težkim, iglanim geotekstilom.  
Pri izvedbi se uporabljata dve vrsti PEHD folij, gladka na horizontalni površini in reliefna na brežinah. 
  
Polaganje in varjenje PEHD folije debeline 2,5 mm  
 
Izvajalec je dolžan izdelati načrt polaganja tesnilnih trakov po kampadah, plan zvarov ter sidranja folije 
na obrobju deponijskega polja (krojna pola). Pred dobavo folije na gradbišče mora izvajalec zajamčiti 
ustrezno skladišče in opremo, stroje za razkladanje in skladiščenje, nakladanje in razvoz na mesto 
polaganja folije. Pri polaganju se mora folija odvijati po glineni podlagi. Prepovedano je vlečenje folije. 
Posamezni trakovi se med seboj varijo s preizkusnim kanalom. Oba traka, ki se varita, morata imeti 
enako temperaturo.  
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Folija se lahko polaga in vari pri temperaturah višjih od 5 st. C.  
Za varjenje dolgih zvarov se uporablja varilni stroj, ki zagotavlja pravilno varilno temperaturo in hitrost 
varjenja (med 300oC in 450oC).  
Nosilnost oziroma pretržna vrednost stika mora biti med 20 in 40N/mm. Hitrost varjenja mora biti med 
0,5 do 2,5 m/min.  
Optimalno temperaturo in hitrost varjenja plastične folije določi izvajalec s poskusnimi varjenji na 
poskusnem polju.  
Izjemoma so dovoljeni extruzijski zvari. Debelina teh zvarov je največ dvojna debelina folije.          
Varilci morajo imeti odgovarjajoče certifikate za varjenje folij. Prepovedani so križni stiki. Minimalna 
oddaljenost stikov je 0,3 m.  
Preizkus tesnosti se izvaja s stisnjenim zrakom tlaka med 3 in 6 bar v trajanju najmanj 10 minut.  
 
Kontrola kvalitete položene PEHD folije  
 
Na vsakih 10.000 m2 že položene folije PEHD 2,5 mm se izreže preizkusni kos velikosti 0,5 m2 za 
izvedbo preizkusa v laboratoriju. Ta preizkus je veljaven za dokazovanje kvalitete položene folije. 
Odvzem in preizkus opravi pooblaščena institucija za izvajanje preizkusov.  
 
Kontrola kvalitete varjenja PEHD folije  
 
Po polaganju PEHD folije, je potrebno izvesti naslednje kontrole:  

• kontrola varilskih del,  
• kontrola varnosti izvedbe,  
• preizkus tesnosti.  

 
Izvajalec mora zagotoviti nadzor nad varilskimi deli s strani pooblaščene organizacije.  
 
Kontrola varjenja se mora izvajati med izvajanjem del. Variti smejo le za varilni postopek certificirani 
varilci.  
Obseg in način kontrole zvarov je določen z veljavnimi standardi, normami in predpisi. V primeru 
neugodnih vremenskih pogojev (mraz, dež) je potrebno dela ustaviti.  
 
Kontrola zvarov PEHD folije vsebuje predajo naslednje dokumentacije in aktivnosti, ki jih mora 
ponudnik vključiti v svoj ponudbeni obseg:  

• certifikati osnovnega materiala,  
• certifikati dodajnega materiala,  
• certifikati varilnega postopka,  
• certifikati varilcev,  
• certifikati varilnih aparatur,  
• kontrolo zvarov, vključno s preizkusi tesnosti vrši izvajalec in pooblaščena neodvisna 

organizacija (npr. inštitut za varilstvo), organizacijo in stroške le-tega prevzame izvajalec in jih 
vključi v ponudbo; skladno z naslednjo točko Načrt QA nadzora tesnjenja dna deponije s 
PEHD folijo,  

• izvajalec je dolžan obveščati naročnikov nadzorni organ o terminih izvajanja kontrole zvarov, 
vsa potrebna poročila, ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja, upoštevanje vseh 
v RS veljavnih predpisov, ki regulirajo omenjeno problematiko.  

 
Vizualna kontrola 
  
Pred varjenjem mora izvajalec kontrolirati:  

• čistočo folij na mestih spojev,  
• obdelavo robov in preklopov,  
• centriranost.  

 
Med varjenjem mora izvajalec kontrolirati:  

• predpisano vrsto dodajnega materiala,  
• parametre varjenja,  
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• tehniko varjenja,  
• zaporedje varjenja.  

 
Po varjenju mora izvajalec kontrolirati:  

• geometrijo spoja,  
• izgled,  
• površinske napake.  

 
Rezultati kontrole zvarov  
 
Rezultati kontrole zvarov, iz katerih je razvidno, da kvaliteta varjenja ustreza, morajo biti predloženi 
inženirju.  
 
Popravila zvarnih spojev  
 
Popravilo lokalnih napak zvarnega spoja mora biti izdelano v skladu z varilnim planom. Pred pričetkom 
popravila je potrebno del zvara z nedopustnimi napakami odstraniti vse do zdravega jedra. Ponovna 
kontrola takega zvara mora biti 100 %. Ni dovoljeno večkratno popravljanje istih lokalnih napak. V tem 
primeru moramo zvar izrezati, vstaviti nov kos folije in ponovno zvariti.  
 
Certificiranje varjenja  
 
Če se v teku izdelave izvrši kakršna koli sprememba na postopku varjenja, vrsti osnovnega ali 
dodajnega materiala, je potrebno izvesti ponovno certificiranje postopka.  
Inženirju je potrebno pravočasno (pred varjenjem) dostaviti naslednjo dokumentacijo:  

• certifikate osnovnega materiala,  
• certifikate dodajnega materiala,  
• certifikate postopka varjenja,  
• certifikate varilcev,  
• certifikate varilnih aparatur.  

 
Dnevnik varjenja  
 
Izvajalec je obvezen za vsa varilska dela voditi dnevnik varjenja. Inženirju je dolžan izročiti:  

• poročilo o pregledih s pripadajočimi skicami,  
• poročilo o izvršenih ostalih kontrolah,  
• dnevnik varjenja.  

 
Zaščita PEHD folije  
 
Za mehansko zaščito PEHD folije se uporabi geotekstil teže 1200gr/m2.  
Natezna trdnost: 23/23 N/mm.  
Material in polaganje ter preizkus po ÖNORM S 2076-2 ("Odlagališča – zaščita za tesnilne trakove iz 
umetnih snovi – material , polaganje").  
 

8.2.2 PEHD in PP cevi 
 
Položitev drenažnih kanalizacijskih cevi za odvajanje izcedne vode z dna odlagališča 
  
Za zbirne cevi za odvajanje izcedne vode se uporabijo delno perforirane (drenažne) cevi na dnu 
odlagališča; veljajo določbe tehničnih smernic DIN 4266-1 ("Cevi za izcejanje vode iz odlagališč").  
Drenažne cevi se polagajo v padcu po projektu. Cevni drenažni sistem je dostopen iz kontrolnih 
jaškov.  
Drenažne cevi so PEHD premera 315/277 mm, NP 6 debeline 18,7 mm.  
Minimalna perforacija cevi je 100 cm2/1m’ cevi. Obseg naluknjanosti je 220 kotnih stopinj obsega cevi.  



   
R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE 

OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 

Razpisna dokumentacija – Gradnje POGLAVJE 3                                             181                                                                                                                                 

Pri prehodu cevi skozi stabilnostni nasip in skozi tesnilne sloje je potrebno uporabiti poseben prehodni 
kos, ki je z zavarjenim spojem vezan na tesnilno folijo.  
Pri prehodu cevi skozi stabilnostni nasip do priključka na kontrolni jašek se uporabijo polne cevi 
enakih dimenzij kot za drenaže.  
Vsi podzemni spoji na PEHD ceveh morajo biti izvedeni v varjeni izvedbi, ker prirobnični vijačni spoji 
niso primerni za agresivne razmere na deponiji.  
Varjena mesta morajo biti prehodna – gladka, za potrebe čiščenja in kontrole s kamero.  
Pri polaganju cevovodov moramo upoštevati spremembo dolžine, ki je pogojena s temperaturo, zato 
se polaganje cevi v poletnih mesecih izvaja v najhladnejšem delu dneva, pozimi pa pri najvišji 
temperaturi.  
Po položitvi cevi in zasipu je izvajalec dolžan predložiti naročniku video posnetek položene in z 
drenažnim prodcem zasute cevi (kontrola čistosti cevi oziroma odsotnost tujkov, hkrati tudi ustrezen 
padec).  
 
Varjenje (spajanje) cevi  
 
Najpomembnejša operacija montaže je vsekakor spajanje oziroma varjenje PEHD cevi. Ta operacija 
zahteva veliko pozornosti, tako pri sami pripravi in strokovni kvalifikaciji varilcev kot pri organizaciji in 
izvajanju del.  
Pred začetkom varjenja je potrebno obdelati konce PEHD cevi in jih pripraviti za varjenje. Priprava 
koncev obeh vrst cevi se izvede z rotacijskim strgalom. Nato se s pomočjo specialne tekočine in 
posebne tkanine razmasti površine cevi, predvidene za spajanje.  
Potem se oba konca PEHD cevi vstavi v elektro varilno spojko. Posebna varilna naprava omogoča 
avtomatski proces elektrofuzijskega varjenja PEHD cevi. Po vključitvi naprave se na njenem ekranu 
prikazuje vrsta fitinga, čas varjenja in električna upornost priključenega fitinga.  
Po končanem varjenju mora spojno mesto ostati v orodju za centriranje, da se ohladi  
in pridobi trdnost. Čas hlajenja je odvisen od premera cevovoda in proizvajalca fitingov   
Podrobnejša navodila za varjenje mora podati dobavitelj obeh vrst cevi in fitingov, ki jih mora izvajalec 
montažnih del v celoti upoštevati.  
 
Kompenzacija cevovodov  
 
Kompenzacijo temperaturnih raztezkov cevovodov je potrebno izvesti s primernim vodenjem v 
prehodnem kosu, kompenzacijo pa zagotavlja tudi že obstoječi priključek (nastavek) na obstoječi 
revizijski jašek.  
 
Kontrola kvalitete varjenja cevi  
 
Kontrola varjenja se mora izvajati med izvajanjem del. Variti smejo le za varilni postopek certificirani 
varilci.  
Obseg in način kontrole zvarov je določen z veljavnimi standardi, normami in predpisi.  
V primeru neugodnih vremenskih pogojev (mraz, dež) je potrebno dela ustaviti. Glede vremenskih 
pogojev je potrebno upoštevati zahteve dobavitelja cevi.  
Kontrola zvarov PEHD cevi vsebuje predajo naslednje dokumentacije in aktivnosti, ki jih mora 
ponudnik vključiti v svoj ponudbeni obseg:  

• certifikati osnovnega materiala,  
• certifikati varilnega postopka,  
• certifikati varilcev,  
• certifikati varilnih aparatur,  
• kontrola varilskih del, kontrolo zvarov vrši izvajalec in pooblaščena neodvisna organizacija 

(npr. inštitut za varilstvo), organizacijo in stroške le-tega prevzame izvajalec in jih vključi v 
ponudbo,  

• izvajalec je dolžan obveščati inženirja o terminih izvajanja kontrole zvarov,  
•  vsa potrebna poročila, ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja,  
• upoštevanje vseh v RS veljavnih predpisov, ki regulirajo omenjeno problematiko.  

 
Vizualna kontrola pri ceveh  
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Pred varjenjem mora izvajalec kontrolirati:  

• čistočo cevi na mestih spojev,  
• obdelavo koncev cevi,  
• centriranje. 

  
Med varjenjem mora izvajalec kontrolirati:  

• parametre varjenja,  
• tehniko varjenja,  

 
Po varjenju mora izvajalec kontrolirati:  

• geometrijo spoja,  
• izgled,  
• površinske napake.  

 
Rezultati kontrole zvarov cevi  
 
Rezultati kontrole zvarov, iz katerih je razvidno, da kvaliteta varjenja ustreza, morajo biti predloženi 
inženirju. 
  
Popravila zvarnih spojev cevi  
 
Pred pričetkom popravila je potrebno zvar z nedopustnimi napakami odstraniti. Zvar se mora odstraniti 
v celoti, vstaviti nov kos cevi in ponovno zvariti. Ponovna kontrola takega zvara mora biti 100 %.  
 
Certificiranje varjenja cevi  
 
Če se v teku izdelave izvrši kakršna koli sprememba na postopku varjenja, vrsti osnovnega ali 
dodajnega materiala, je potrebno izvesti ponovno certificiranje postopka.  
Inženirju je potrebno pravočasno (pred varjenjem) dostaviti naslednjo dokumentacijo:  

• certifikate osnovnega materiala,  
• certifikate dodajnega materiala,  
• certifikate postopka varjenja,  
• certifikate varilcev,  
• certifikate varilnih aparatov.  

 
Dnevnik varjenja cevi  
 
Izvajalec je obvezen za vsa varilska dela voditi dnevnik varjenja. Inženirju je dolžan izročiti:  

• poročilo o pregledih s pripadajočimi skicami,  
• poročilo o izvršenih ostalih kontrolah,  
• dnevnik varjenja.  

 
Nadzor varilskih del  
 
Potrebno je, da izvajalec zagotovi nadzor nad varilskimi deli s strani pooblaščene organizacije. 
 
Označevanje 
 
Vsi podzemni deli instalacij morajo biti pred zasipanjem geodetsko posneti in vrisani v podzemni 
kataster.  
Drenažne cevi ni potrebno posebej označevati.  
Plinjaki se označujejo z oznakami, ki omogočajo identifikacijo (označbe so razvidne iz risb ).  
 
Dokumentacija  
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Poleg gradbenega (montažnega) dnevnika mora izvajalec predati inženirju tudi naslednjo 
dokumentacijo:  

• Dnevnik poteka varilnih del in kontrole spojev, zvezan in zapečaten od nadzornega organa; 
• V dnevniku morajo biti zapisniki o prekontroliranih stikih, ki so jih določili nadzorni organi;  
• Shema zvarov, v kateri so oštevilčeni posamezni zvari in navedene številke posameznih 

varilcev, karakteristike spojev, mesta kontrolnih izrezov zvarov ter zvarov, ki so bili 
kontrolirani;  

• Certifikate za izdelke iz PE (kategorija izdelka : PEHD), kot so cevi in fitingi, posamezni jaški,  
• kondenzni lonci, končni plinjaki itd;  
• Spisek varilcev z njihovimi številkami in veljavnimi potrdili ter podatki, kdaj so dobili spričevala.  
• Dokument ocenitve zvarov na osnovi presvetljevanja;  
• Zapisnik o opravljenem čiščenju notranjosti cevi, podpisan od inženirja in izvajalca del; 
• Certifikat za tesnilni material. 

 
 
9.  ČISTILNA NAPRAVA ZA IZCEDNE VODE 
 

9.1 Splošno 
 
V okviru projekta izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica in odlagališča na 
lokaciji obstoječega odlagališča odpadkov Stara gora je potrebno zagotoviti tudi ustrezno ravnanje z 
izcednimi vodami, ki nastajajo na obstoječem odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov in ki bodo 
nastale tudi na novem polju odlagališča, ki se bo zgradilo v okviru zgoraj omenjenega projekta. 

9.2 Zahtevani učinek čiščenja 
 
 
ČN izcednih vod odlagališča Stara Gora bo projektirana tako, da bo iztok izcedne vode v potok Lijak 
skladu z zahtevami Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz odlagališča odpadkov Uradni 
list RS št. 62/2008.   
 

parameter izražen 
kot 

enote Mejna vrednost za 
iztok v vode 

pH vrednost  / 6,5-9,0 

temperatura  C 30 

neraztopljene snovi  mg/l 60 

usedljive snovi  ml/l 0,5 

strupenost za 
vodne bolhe 

SD  4 

biološka 
razgradljivost 

 % 75 (b) 

Celotni krom* Cr mg/l 0,5 

baker* Cu mg/l 0,5 

nikelj* Ni mg/l 0,5 

svinec* Pb mg/l 0,5 

živo srebro* Hg mg/l 0,01 

kadmij* Cd mg/l 0,1 

cink* Zn mg/l 2,0 

klorid Cl mg/l (c) 

amonijev dušik* N mg/l 50 
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nitratni dušik* N mg/l (e) 

sulfid S mg/l 0,5 

celotni dušik N mg/l (h) 

celotni fosfor* P mg/l 2,0; 1,0 (i) 

KPK O2 mg/l 200, 300 (f)- 

    

BPK5 O2 mg/l 20, 30 (f)- 

celotni ogljikovodiki 
(mineralna olja)* 

 mg/l 10 

Lahkohlapni 
aromatski 
ogljikovodiki (BTX) 
(g) 

 mg/l 0,1 

Adsorbljivi organski 
halogeni (AOX)* 

 mg/l 0,5 

celotni ogljikovodiki 
(mineralna olja) 

 mg/l 15 

 
Oznaka * označuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje: 

� mejna koncentracija kloridov v izcedni vodi je določena posredno s strupenostjo za vodne 
bolhe; 

� mejna vrednost nitratnega dušika se izračuna kot mejna vrednost za neposredno odvajanje 
industrijske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo; 

� velja za obstoječe zaprto odlagališče in za obstoječe obratujoče odlagališče ali obstoječe 
odlagališče v zapiranju ter za ta obstoječa odlagališča, ko bodo zaprta. Velja tudi za obstoječo 
zaprto napravo za ravnanje z rudarskimi odpadki in za obstoječo obratujočo napravo ali 
obstoječo napravo v zapiranju ter za te obstoječe naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki, 
ko bodo zaprte; 

� lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, 
pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve in določajo letne količine 
nevarne snovi. Pri ksilenu se upošteva orto, meta in para izomere; 

� mejna vrednost se določi kot vsota mejne vrednosti amonijevega dušika in mejne vrednosti 
amonijevega dušika, izražene kot N; 

� se uporablja na občutljivih območjih, določenih v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. 

 

9.3 Zagon čistilne naprave in upravljanje v času poskusnega obratovanja 
 
Izvajalec je obvezen, da v času poskusnega obartovanja obremeni čistilno napravo z razpoložljivo 
količino odpadnih voda, ki jo lahko zagotovi investitor in to največ do polne kapacitete. Obvezen je, da 
v času poskusnega obratovanja kot ga je odredil upravni organ, doseže pogoje za pridobitev 
uporabnega dovoljenja za čistilno napravo, kot jih določajo: 
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod  ter o pogojih za njegovo 

izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00, 106/2001, 74/2007), 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 

62/2008) in 
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in v javno kanalizacijo (Uradni 

list RS 47/2005, 45/2007, 79/2009). 
 
V času poskusnega obratovanja je izvajalec dolžan dobavljati in uporabljati potrebne predvidene 
materiale. V primeru, da se v času poskusnega obratovanja izkaže, da predvideni materiali niso 
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ustrezni, jih mora nadomestiti z ustreznimi. Z morebitnimi spremembami mora uskladiti Navodila za 
obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave. 
 

9.4 Šolanje upravljalca čistilne naprave 
 
 
Izvajalec je obvezen, da v času poskusnega obratovanja izšola bodočega upravljalca čistilne naprave 
tako, da bo lahko po pridobitvi uporabnega dovoljenja upravljalec sam upravljal s  čistilno napravo. 
 
28 dni pred začetkom poskusnega obratovanja bo izvajalec dolžan inženirju in naročniku dostaviti 
Program šolanja, v katerem bo moral obvezno: 

• predvideti minimalno število zaposlenih na čistilni napravi, ki so obvezni opraviti šolanje 
skladno s Programom šolanja, 

• določiti število ur upravljanja in šolanja po posameznih mesecih, v okviru katerih bo izšolal 
bodočega upravljavca in 

• izdelati stroškovnik za porabljene materiale in ure.  
 

Izvajalec mora ob uvedbi v delo pozvati investitorja, da sporoči naslov upravljalca in odgovornega 
predstavnika upravljalca čistilne naprave. Najkasneje na začetku poskusnega obratovanja mora 
upravljalca podrobno seznaniti z objektom in opremo čistilne naprave in z navodili za obratovanje in 
vzdrževanje. 
 
Izvajalec izvaja praktičen del šolanja upravljalca neposredno na čistilni napravi.  
Izvajalec lahko predstavnike upravljalca na svoje stroške pošlje tudi na šolanje na drugo ustrezno 
napravo.   
 
 
10. SPLOŠNA STROJNA SPECIFIKACIJA STROJEV 
 
 
Minimalna zahteva za dele naprav je, da morajo biti normalno združljivi z napravo, kot je opisano v 
proizvajalčevih specifikacijah in literaturi, razen če so izrecno izključeni iz nje. Komponente, vgrajene v 
napravo, morajo biti izbrane tako, da so stroški vzdrževanja kar najmanjši. 

10.1 Zaščita strojev 
 
Vsi stroji morajo biti učinkovito zaščiteni, da bi preprečili poškodbe oseb, in da bi izpolnjevali veljavne 
evropske varnostne predpise. Deli strojev, ki jih je potrebno stalno pregledovati ali vzdrževati, morajo 
biti zavarovani z mrežami iz galvaniziranega jekla ali drugega materiala, odpornega na korozijo, ki 
omogoča, pregled teh delov. Mreže morajo biti pritrjene tako, da je mogoče enostavno odstranjevanje 
in zamenjava. Mreže morajo biti pritrjene z vijaki in sorniki v navojnih odprtinah, samo navojni vijaki se 
ne smejo uporabljati. Če so na vhodih vrata ali pokrovi na tečajih, morajo biti povezani z električnim 
napajanjem, ki preprečuje delovanje stroja, če so vrata ali pokrovi odprti. Vsa zaščitna sredstva, ki so 
nameščena zunaj ali vključujejo verige, ki jih je potrebno podmazovati, morajo biti neprepustna. 
 
Na opremi morajo biti pritrjene opozorilne table z napisom: 'Pozor – Naprava se lahko vključi 
samodejno!'. 

10.2 Podmazovanje, nosilci in pogonski sklopi 
 

Nosilci morajo biti izbrani glede na ustrezno nosilnost, zanesljivost in dolgotrajnost. Biti morajo trajno 
zapečateni ali priključeni na samodejno pušo za mazanje z maščobo ali oljem. Če je potrebno, morajo 
biti točke mazanja povezane s cevmi, ki mažejo posamezne nosilce. Točke mazanja morajo biti lahko 
dostopne. Velikost mazalnih izboklin mora biti šest milimetrov. 
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Redukcijski menjalniki morajo biti močni in stalno regulirani in nastavljeni za zanesljivost in 
učinkovitost v zahtevanem obsegu obremenitev. Ohišja menjalnikov pogona, ki se ne smejo potopiti in 
podobno, morajo biti prilagojena polnjenju, nivoju in odtočnim točkam. Pipe, ki jih je mogoče zakleniti 
morajo biti prilagojene odtoku, menjalnik pa mora biti nameščen tako, da se olje lahko zbira v 
ustreznem rezervoarju. Če se uporabljajo pogonski jermeni, mora biti poskrbljeno za njihovo 
umerjanje. Prvo polnjenje z mazivi in maziva, uporabljena pri preskušanju naprave, morajo biti 
vključena v ponudbeno ceno. 

10.3 Pritrjevanje strojev 
 

Razen v posebnih primerih, na primer, ko je naprava montirana na antivibracijski podstavek, ali če je 
potrebno narediti posebno montažo, ki zagotavlja vodotesnost, morajo biti deli naprave varno pritrjeni 
in razvrščeni na običajno osnovno ploščo ali okvir, ki mora biti niveliran, uvrščen in zavarovan preden 
ga izvajalec dokončno vgradi. Izdelani morajo biti iz nerjavečega jekla AISI 304. 

10.4 Cevni sistem 
 
Robovi cevi in deli za sestavljanje morajo ustrezati zahtevam PN 16 (ISO 2531), razen tam, kjer 
operativni tlak zahteva višje tlačne nastavitve.  
 
Pri montaži cevnih sistemov je potrebno poskrbeti za možnost primernega odstranjevanja naprave iz 
cevnega sistema z uporabo robnih vtičnih cevk, povezav, primerno nameščenih kolen. Robne vtične 
cevke se ne smejo uporabljati za prilagajanje napačne razvrstitve pri pritrjevanju ali vgradnji cevnega 
sistema. Robne vtične cevke morajo biti potprte ali pritrjene, da bi lahko izdržale maksimalen mogoč 
sistemski tlak ali podtlak. Če ostaja nevarnost poškodb zaradi zmrzovanja, morajo biti cevi in ventili 
zaščiteni z ustreznim vodotesnim izolacijskim materialom, v obliki lahko snemljivih prevlek, ki se 
ovijejo preko elementa. 
 
Če so cevni sistemi inštalirani na izpostavljenih področjih in bodo ostajali napolnjeni z vodo daljše 
obdobje, mora biti pod vodotesnim izolacijskim materialom inštaliran manjši ogrevalni sistem. Če se iz 
običajnega cevnega sistema napaja več delov naprave, mora biti cevni sistem prirejen tako, da lahko 
drugi deli še vedno varno delujejo, če se odstrani en del naprave, ne da bi bilo potrebno kakšno 
posebno pritrjevanje in podpiranje cevnega sistema. 
 
Cevni sistem mora biti ustrezno podprt z odobrenimi oporniki, vstavki ali podporniki iz nerjavnega 
materiala in pritrjen tako, da nobeno ohišje črpalke ali druga pridružena naprava ni pod pritiskom 
zaradi teže pritrjevanja cevi. Izvajalec mora zagotoviti, da pri načrtovanju, izdelavi in montaži cevi v 
vseh smereh ostane petindvajset milimetrov prostora za spremembo razvrstitve dolčenih končnih točk. 
Poskrbeti mora za ustrezno namestitev nepremičnih objektov/cevnih sistemov. Vse napeljave morajo 
biti nivelirane v skladu s svojo funkcijo. 

10.5 Oznake  
 
Na vse dele naprave morajo biti pritrjene začasne oznake, ki označujejo njihovo funkcijo in identiteto, 
na primer: “črpalka 1”, “ampermeter” in podobno. Stalne ploščice, vnaprej preluknjane za pritrjevanje, 
vendar brez gravure, morajo biti dobavljene posebej. 
 
Te ploščice mora izvajalec izgravirati in pritrditi pri montaži. Deli ali komponente naprave, za katere je 
mogoče, da jih bo potrebno zamenjati ali servisirati morajo biti jasno in stalno označeni.  
 
Označba mora zajemati naslednje podatke: 
 

• originalno proizvajalčevo ime in naslov, 
• identifikacijo modela in tipa, 
• serijsko številko, 
• leto proizvodnje, 



   
R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE 

OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 

Razpisna dokumentacija – Gradnje POGLAVJE 3                                             187                                                                                                                                 

• oznako moči, 
• operativno napetost, 
• maksimalno porabo električne napetosti pri popolni obremeniti, 
• frekvenco, 
• število faz, 
• hitrost, 
• druge koristne informacije o komponenti, 
• serijsko številko in osnovne podatke glede oznak in tako dalje. 

 

10.6 Zaključni premazi – zaščita kovin 
 
Kovinski deli  
 
Vsi kovinski deli so izdelani iz nerjavečega jekla AISI 304, v kolikor ni v razpisni dokumentaciji drugače 
določeno.  
 
Komponente iz aluminijevih zlitin 
 
Komponente iz aluminijevih zlitin morajo ostati nepremazane in morajo biti ločene od drugih vrst kovin 
z neprevodno pregrado, ki preprečuje elektrolizo. 
 
 
11. SPLOŠNA ELEKTRIČNA SPECIFIKACIJA 

 

11.1 Splošno 
 
To poglavje pokriva splošne zahteve v zvezi s električnimi inštalacijami in opremo, ki deluje pod 
napetostjo do 1000 V izmeničnega toka med vodniki ali 600 V izmeničnega toka med vodnikom in 
ničlo.  
Elektro dela zajemajo izvedbo naslednjih elektroinstalacij in opreme:  
- elektroenergetske instalacije in oprema  
- strelovodna napeljava, ozemljitve in izenačevanje potencialov  
- varovanje objekta  
Za vso dobavljeno in vgrajeno elektro-strojno opremo mora ponudnik zagotoviti na svoje stroške  
certifikate, ki veljajo v Sloveniji, pri gradnji pa upoštevati lokalne zahteve elektro distribucijskega  
podjetja. 
 

11.2 Materiali in delovna sila 
 
Material 
 
Komponente, vgrajene v inštalacijo morajo biti izbrane tako, da so stroški vzdrževanja kar najmanjši. 
Tipizirana oprema iz že obstoječih lokalov in centra naj se smiselno uporablja tudi na vseh novih 
objektih Pri vgradnji smejo biti uporabljeni samo novi materiali in komponente. 
 
Zaposleni  
 
Zaposleni morajo prispevati k urejenosti in redu pri inštalaciji, prav tako pa morajo izpolnjevati zahteve 
v zvezi z izvedbo dela in funkcijo. 

11.3 Polaganje vodnikov 
 
Tipi vodnikov  
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Vodniki morajo biti v napetostnem razredu od 600 do 1000 voltov za nizko napetostno postavitev in v 
napetostnem razredu od 12,7 do 22 kilovoltov za visoko napetostno postavitev. Izvajalec mora 
uporabiti naslednje tipe vodnikov: 
 

• Vodniki za splošno distribucijo električne energije znotraj stavb in podzemeljski kabli 
morajo biti z žicami ojačani PVC kabli z bakrenim jedrom. 

• Vodniki, ki pritekajo v vode in glavne sisteme morajo biti PVC izolirani kabli z bakrenim 
jedrom. 

• Če proizvajalec opreme ne specificira drugače, morajo biti signalni kabli 
PVC/SWA/PVC večžilni kabli po ESI standardu 09-6 poglavje 3. Vodniki morajo biti 
enožilni, premera 0,9 milimetrov. Imeti morajo tudi celotno zaščitno prevleko. 

• Za visoke napetosti morajo biti inštalirani vodilni kabli s PVC prevleko/SWA/XLPE z 
bakrenim jedrom. 

 
Kabli morajo biti izbrani tako, da padec napetosti ne preseže maksimalne vrednosti določene v IEC 
60364. Najmanjši presek uporabljenih kablov mora biti 1,5 mm2 za krmilna vezja, vključno s 
programabilnimi krmilniki in 2,5 mm2 za močnostna vezja. V primeru vezij v inštrumentih ali telemetriji, 
kjer so ustrezni manjši preseki vodnikov in posebni kabli, ne velja določilo o najmanjših presekih 
kablov. 
 
Nosilci za kable 
 
Kabli, z izjemo tistih, ki so položeni v zemljo in tečejo po horizontalnih kanalih ali ceveh, morajo biti 
čvrsto podprti in pritrjeni. Enojni kabli, prevlečeni s PVC-jem morajo biti podprti tako, da izvajalec 
uporabi PVC kabelske spojke. Napeljave, v katerih je več kablov, prevlečenih s PVC zaščito, morajo 
biti pritrjeni na nosilce in podporno ogrodje oboje iz nerjavnega materiala. Kabli, ki niso zaščiteni s 
PVC-jem, morajo biti inštalirani v kanale ali zemeljski kablovod. 
 
Zemeljski kablovod in noslici za kable 
 
Zemeljski kablovodi morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla ali plastike. Nosilci za kable morajo biti 
izdelani iz nerjavnega jekla AISI 304. Če je potrebno rezanje ali vrtanje v cevi za zemeljski kablovod 
ali nosilce za kable, mora izvajalec površine ustrezno obdelati, da ne bo ostrih robov. Število kablov, 
inštaliranih v zemeljski kablovod, ne sme presegati priporočenega števila (IEC 60364) in faktor 
zasedenosti prostora ne sme preseči 45%. Izvajalec sme pritrditi zemeljski kablovod ali nosilce za 
kable in inštalirati kable samo z orodjem, pripomočki in priborom za pritrjevanje, ki ga odobri 
proizvajalec. Pripomočki in pribor za pritrjevanje morajo biti izdelani iz nerjavečih materialov. 

11.4 Sistemi vodov  
 
Splošno  
 
Vodi v stavbah in objektih morajo biti PVC vodi, visoko odporni na zunanje vplive, inštalirani s trdnimi 
varjenimi spoji ali pa morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla AISI 304. in morajo biti inštalirani z 
vijačnimi spojkami. Vodi izven stavb morajo biti iz nerjavnega jekla. Če je potrebno vod iz nerjavnega 
jekla rezati, mora izvajalec površine ustrezno obdelati, da bi spet dosegel izviren standard.  
Pripomočki in pribor, ki jih izvajalec uporablja za delo na vodih, morajo biti izdelani iz nerjavečih 
materialov. Noben vod ne sme imeti premer manjši od dvajset milimetrov. 
Kabli morajo biti položeni neprekinjeno po vsej dolžini voda. V nobenem primeru ni dovoljeno spajati 
kablov v vodih ali na izstopnih mestih. 
Dostopne omarice morajo biti postavljene v takšnih razmakih, da sta med dvema omaricama največ 
dva polna pregiba, ali njuna protivrednost, ali največ devet metrov ravne razdalje. 

11.5 Kabli položeni v zemljo 
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Kabli morajo biti položeni v globino najmanj petsto milimetrov in največ tisoč milimetrov pod površjem. 
Na dnu jarka in prvih dvestopetdeset milimetrov zasipa ne sme biti kamnov ali drugih ostrih 
predmetov. Če gredo kabelski jarki preko kamnin, mora biti kabel položen na osemdeset milimetrsko 
peščeno podlago. Na kabel mora biti nasuta druga peščena plast debeline osemdesetih milimetrov. 
Če obstaja verjetnost, da bo pesek spolzel drugam, mora biti pod zaščitno peščeno plast in okrog nje 
položen geotekstil, ki bo zadržal pesek. Nad jarkom, kamor je položen kabel, mora izvajalec položiti 
trak z opozorilnim napisom dvestopetdeset milimetrov pod površjem. Označevalci poteka kabla 
morajo biti postavljeni na mejah posesti in pri spremembah smeri poteka kabla v zemlji. 
Označevalci morajo bi 300 x 300 x 150 milimetrov veliki bloki iz betona, s puščico, ki označuje smer 
kabla. 
Kabli položeni pod ali preko motornih cest, peš poti, objektov ali stavb morajo biti inštalirani v cevi. 
Jarki za kable morajo biti ustrezno utrjeni, v njih se med polaganjem kablov, ne sme zadrževati voda.  
Če jarke za kable izkopava in zasipa podizvajalec, morata izvajalec in podizvajalec vse podrobnosti 
urediti s posebno specifikacijo. Kjer kabli prehajajo iz nasutega zemljišča v postavljen objekt, mora 
izvajalec predvideti usedanje zemljišča in biti pripravljen na popravilo. 
Kabelski vodniki položeni direktno v zemljo, naj imajo dodatno zaščito s plastičnimi GAL ščitniki. 

11.6 Kabli položeni v cevi 
 
Kabelske cevi, ki jih mora izvajalec nabaviti, morajo biti PVC-u cevi z gumijastimi prstančnimi spoji in 
ne smejo imeti premera manjšega od sto milimetrov. V cevi mora biti vgrajena nylonska vlečna vrv 
(najmanj 1 kN). Vlečna vrv mora ostati v ceveh tudi po inštalaciji kablov. Ob zaključku inštaliranja 
morajo biti kabelske cevi na obeh koncih, kjer v vstopnih jaških vstopajo v stavbo in kjer je konec cevi 
viden, zapečatene s širljivo poliuretansko peno (Purpen), ki je neprepustna za vodo, plin in glodalce. 
Sloj pene mora biti dolg najmanj tristo milimetrov. Razdalja med posameznimi elektro jaški ne sme biti 
večja od 60 m. 

11.7 Kabelske oznake 
 
Kabli in njihova jedra morajo biti označeni na obeh koncih s trakovi, na katerih je napisana referenčna 
številka kabla/jedra, ki se mora ujemati z referenčno številko, ki je vnešena v načrt. Kadar je v en 
kanal ali cev položenih več kablov ali pritrjenih na nosilec pri dolgih napeljavah preko večjega števila 
prostorov v zgradbah ali položenih v zemljo blizu skupaj, morajo biti opremljeni z vmesnimi oznakami 
za identifikacijo posameznih kablov. Če so kabli inštalirani v cevi, mora biti vsak kabel posebej 
označen z referenčno številko kabla v vstopni omarici. 

11.8 Ozemljitev objektov in naprav 
 
Splošno  
 
Odvodi s strehe potekajo tako, da so dolžine čim krajše in čim bolj direktne. Paziti je potrebno, da 
odvodi ne potekajo blizu oken, vrat in tistih kovinskih mas, ki niso povezane s strelovodno napeljavo. 
Odvodi na krivinah nimajo polmer manjši od 200 mm in spremembo smeri večjo kot 90° zaradi 
elektrodinamične sile. V objektih je izvedeno temeljno ozemljilo, pod zaščitno mrežasto ograjo pa je 
položen ozemljitveni valjanec AISI 304 25 x 4 mm za ozemljitev ograje in izvedbo skupne ozemljitve, 
povezovalno ozemljilo pa je položeno 0,8 m globoko v zemlji med vsemi objekti, tako da le ti 
predstavljajo skupno zaključeno zanko. Pri polaganju ozemljila v temelje je bilo potrebno paziti, da se 
ga položi pokončno in NE ležeče, ker se pri betonaži pod njim lahko naredi zračni žep. 
Nanj je potrebno privariti tudi armaturo temeljev. 
Pri prehodu iz temeljev ga je potrebno zaščitili pred korozijo. Pri polaganju med objekti je potrebno 
povezati vse ostale kovinske dele in mase v zemlji, ki jih je v oddaljenosti do 20 m potrebno 
medsebojno povezati. Pri zasut¬ju ozemljitvenega valjanca se uporabi izkopani material in ne odpadni 
material z gradbišča. 
Za povezavo kovinskih delov in mas v notranjih prostorih je položen AISI 304 20 x 3mm trak, na zidne 
konzole na katere se povezuje (privijači s križnimi sponkami) vse priključne vode povezav kovinskih 
mas do ozemljitvene doze, v kateri se kasneje lahko izvaja meritve in se jo poveže s temeljnim 
ozemljilom. Povezavo kovinskih mas se izvede iz za to nameščene ozemljitvene doze na zidu, na vse 
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kovinske dele, okvirje vrat, okvirje oken, (krila vrat in oken se z vezico poveže z okvirjem), pohodne 
mreže in njihove okvirje, ograje, kovinske stopnice, podstavke elektromotorjev in črpalk, cevovode in 
vse ostale kovinske mase ki so vgrajene. 
Za ozemljevanje električnih sistemov, opreme in objektov, mora imeti vsaka inštalacija en običajen 
terminalski vodnik, ki je priključen na vsaj dve skupini ozemljitvenih elektrod. Ozemljitveni upor 
elektrode mora biti najmanjši mogoč, vendar pa mora v vsakem primeru biti tolikšen, da električni upor 
med glavno ozemljiveno mrežo in splošno maso ozemljitve ni večji od štirih ohmov, kadar je ena 
skupina elektrod izključena. 
Ozemljitvena mreža mora biti položena skozi vso inštalacijo v obliki glavnega ozemljitvenega kroga, z 
medsebojno povezavo na priključkih za opremo in objekte, ki morajo biti ozemljeni. Ozemljitvene 
povezave morajo biti sestavljene iz ozemljitvenih vodnikov, izdelanih iz žic iz pletenega bakra, 
prekritega z zeleno-rumenim PVC-jem. 
Ozemljitvene elektrode morajo biti izdelane iz primernega materiala, ki zagotavlja nizek upor in dolg 
rok uporabe. Bakrene elektrode se ne smejo uporabljati na področjih z vsiljeno tokovno katodno 
zaščito. 
Povezava med elektrodami in vodniki mora biti izvedena tako, da je mogoč enostaven dostop za 
pregled in preskušanje ozemljitvenega upora posamezne elektrode, če je le mogoče. Vsi nepokriti deli 
podzemeljskih ozemljitvenih vodnikov morajo biti ustrezno zaščiteni proti neposrednemu stiku z 
zemljo, kar preprečuje elektrolitsko korozijo opreme v napravi. Ozemljitveni zaključki morajo biti 
narejeni s kabelskimi spojkami tlačnega tipa. 
Medsebojne povezave morajo biti neposredno spete s konektorji priključkov tlačnega tipa ali 
zavarjene. 
Glavni ozemljitveni vodnik mora imeti takšen presek, da lahko v vsakem primeru odigra vlogo 
zaščitnega vodnika tokokroga za vsak del naprave in opreme, ki je nanj priključen. 
Na točki električnega napajanja mora biti trdno priključen na terminalski ozemljitveni vodnik ali 
ozemljitveni terminal gradbišča, da doseže TN-S sistem. 
V stikalnem mehanizmu in krmilnih prostorih mora biti ustvarjena ekvipotencialna cona, ki obdaja 
jeklene objekte za stavbo in napravo. Izven stikalnih mehanizmov in krmilnih prostorov morajo biti 
električne naprave in oprema priključene na podaljšek glavnega ozemljitvenega vodnika. Navzkrižna 
povezava med zunanjimi kovinskimi deli in kovinskimi podpornimi objekti za napravo in opremo mora 
biti prav tako priključena na glavni ozemljitveni terminalski vodnik. Vodniki iz električnih naprav in 
opreme do glavnega ozemljitvenega vodnika morajo biti zaščitni vodniki tokokroga. Vodniki navzkrižne 
povezave morajo biti v skladu z navodili iz IEC 60364, kolikor je to mogoče. 
Kabli, ki so armirani ali so prekriti z zaščitnim slojem, ne morejo biti zaščitni vodniki tokokroga (CPC). 
 
Priključki  
 
Zaščitni vodniki manjših tokokrogov (CPC’s) in povezovalni vodniki morajo biti neprekinjeni po vsej 
svoji dolžini, če je to le mogoče. Spoji med zaščitnimi vodniki manjših tokokrogov in glavnega 
ozemljitvenega vodnika/zaščitnega vodnika tokokroga morajo biti izvedeni s tlačnimi spoji. Vsak spoj 
mora imeti varno pritrjeno opozorilno tablo, z napisom v slovenščini in angleščini: 'Ozemljitveni in 
zaščitni vodnik tokokroga. Ne odstranjuj!' Spoji morajo biti lahko dostopni za pregled. Če so zaščitni 
vodniki tokokroga 
inštalirani v kanale, morajo biti spoji narejeni znotraj kanala. Če so kabelska inštalacija in zaščitni 
vodniki tokokroga inštalirani pod zemljo, morajo biti spoji narejeni v dostopnih omaricah nad zemljo.  

11.9  Zunanja kovinska ogrodja 
 
Kovinska ogrodja na oddaljenosti do 2,5 m od drugega kovinskega ogrodja, naprave in opreme, ki se 
lahko vključi ali oblikuje del kakšne druge ekvipotencialne cone, mora biti priključena na zaščitni 
vodnik tokokroga/ozemljitveni sistem in mora imeti varno pritrjeno opozorilno tablico. 
Na preskušanju lahko kupčev predstavnik zahteva inštaliranje dodatnih povezovalnih vodnikov, ki bi 
zagotovili integriteto ekvipotencialnih con. O teh zahtevah se mora izvajalec dogovoriti s kupčevim 
predstavnikom. 

11.10 Posebni ozemljitveni sistemi 
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Instrumenti 
 
Izvajalec mora posvetiti posebno pozornost ozemljevanju inštrumentov, pretvornikov in oddajnikov, 
zato mora te inštalacije ozemljiti po proizvajalčevih navodilih. 
 
 
Naprave za zaščito pred atmosferskim praznjenjem  
 
Za naprave za zaščito pred atmosferskim praznjenjem mora biti izvedena ločena ozemljitev do plošče 
in spremljajoče opreme. 
 
 
Zaščita električne opreme 
 
Zaščita električne opreme 
 

 Stikalne plošče Elektromotor 

Zunanja inštalacija IP 57 IP 55 
Vlažni prostori IP 55 IP 54 
Vlažni prostori s tekočo vodo IP 55  
Notranja inštalacija IP 43 IP 44 

 
 
Vsa druga oprema, ki je inštalirana zunaj, mora biti odporna na vremenske vplive po minimalnem 
standardu IP 55. 

11.11  Vtičnice, doze, spoji 
 
Vtičnice, doze in spoji morajo biti skladne s SIST EN 60309-2. 

11.12  Razdelilne omarice na gradbišču 
 
Zgradba gradbiščnih omaric 
 
Kovinski deli pod električno napetostjo znotraj razdelilnih omaric morajo biti povsem izolirani od ohišja. 
Ničelna zbiralka mora imeti vsaj eno priključno točko za vsak odcep. Razdelilne omarice ne smejo biti 
opremljene z varovalkami z varovalnimi vložki. Opremljene morajo biti z varovalnimi avtomati. 
Načrt vezja mora biti stalno pritrjen na notranji strani vrat razdelilne omarice in mora biti negorljiv. 
Omarice morajo biti opremljene z ustreznim glavnim stikalom. Na vtičniških odcepih mora biti 
nameščeno FID stikalo z diferenčnim tokom 30 mA. 
 
 
Razpored opreme 
 
Posamezni elementi krmilne opreme, ki niso vgrajeni v krmilne omarice morajo biti razporejeni in 
inštalirani tako, da je inštalacija čista in urejena. Če je oprema, ki je pritrjena na zid, sestavljena iz več 
skupin, morajo biti potrebne medsebojne žične povezave položene v kanalih. 

11.13  Zaščita in zaščitni premazi 
 
Materiali ali oprema v inštalaciji mora biti ustrezno zaščitena pred korozijo. Razen kadar gre za 
vgrajeno opremo, morajo biti materiali ali oprema v inštalaciji iz nerjavečega jekla AISI 304. 
Matice, sorniki, tesnila ali druge takšne spojke morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla AISI 304. 
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11.14  Razsvetljava 
 
Splošno 
 
Izvede se v skladu s SIST EN 60598. 
 
Notranjost 
 
Svetila morajo biti opremljena s svetilkami in okovi. Kjerkoli je mogoče, morajo biti uporabljene varčne 
žarnice. 
Fluorescentne svetilke morajo biti opremljene s svetilkami in predstikalnimi napravami. Če je mogoče, 
se morajo luči prižigati in ugašati na stikalih, ki morajo biti montirana poleg vsakih vhodnih vrat. 
 
Zunanjost 
 
Svetilke za razsvetljavo morajo biti opremljeni z žarnicami, ustreznimi nosilci in po potrebi s 
predstikalno napravo. V podnožjih kandelabrov za razsvetljavo mora biti montirana predstikalna 
naprava in varovalka. Stikala morajo biti galvanizirana ali izdelana iz visoko odporne plastike. 

11.15 Tovarniško izdelani elementi (krmilne omarice) 
 
Splošno 
  
Krmilne omarice morajo ustrezati nivojem, ki so predpisani v posebni specifikaciji za delovanje pod 
400 voltno trofazno štirižično napetostjo 50 Hz. Krmilne omarice morajo biti zgrajene tako, da se 
normalna vzdrževalna dela na njih lahko opravijo s sprednje strani. 
Sprednji pokrovi morajo biti na tečajih in se morajo dati zakleniti z običajnim ključem za vsak oddelek. 
Krmilne omarice na prostem morajo biti vgrajene v nerjaveča vodoodporna ohišja. Vodoodporno 
ohišje mora omogočati minimalno zaščito po IP 56 in pred opremo mora biti vsaj tisoč milimetrov 
prostora. 
Vse elektro krmilne omarice morajo imeti na zunanji strani vgrajeno vtičnico, kjer je v primeru okvare 
ali izpada javnega električnega omrežja, možno priključiti prenosni generator za začasno napajanje 
potreb po električni energiji posameznega dela ali celotnega objekta. 
 
Zgradba krmilnih omaric 
 
Krmilne omarice morajo biti razdeljene v več oddelkov, tako da je vsak oddelek v omarici ločen od 
ostalih oddelkov in ima svoja vrata, ki se dajo odpreti za najmanj 90˚. Omarice, ki imajo dostop samo 
od spredaj, morajo biti povezane s kabli tako, da so le-ti priviti na sprednje pokrove. Uporaba vidnih 
zunanjih sornikov ali vijakov ni sprejemljiva. Polaganje kablov neposredno med oddelki ali za njimi ni 
sprejemljivo. Krmilne omarice morajo biti izdelane iz jeklenih plošč debeline najmanj 2,00 milimetra in 
morajo biti vse enako visoke in enako zgrajene, z notranjo prostornino ki ustreza IP 54 ali IP 55 kot je 
določeno v SIST standardu. V kolikor ne obstaja ustrezen SIST standard se lahko uporabi BS EN 
60947-1. 
Zgornji premaz na omaricah mora biti po proizvajalčevem standardu. 
Vsak napajalni oddelek mora biti ločen od drugih oddelkov in komore z vodnikom za vodila s trdnimi 
pregradami, kar preprečuje padanje predmetov v nižje oddelke, ki so pod električno napetostjo in 
omejuje napake znotraj enega oddelka. 
Skupna višina omarice, vključno s podstavkom ne sme presegati dva tisoč petsto milimetrov. Izolirani 
ročaji, krmilna stikala, pritisni gumbi, indikatorske svetilke in inštrumenti ne smejo biti manj kot petsto 
milimetrov in ne več kot tisoč sedemstopetdeset milimetrov nad zaključnim nivojem tal. Omarice 
morajo biti opremljene z namensko izdelanimi podstavki, visokimi stopetindvajset milimetrov iz 
obdelanega in pred korozijo zaščitenega jekla v ploščah ali valjanega jekla. Podstavek mora biti 
vgrajen dvanajst milimetrov v vertikalno vidno stran omarice, tako da je navzven vidna neprekinjena 
ravna vertikalna površina. Med osnovo krmilne omarice in distančno ploščo mora biti najmanj 
dvestopetdest milimetrov prostora, ravno tako pa mora biti med distančno ploščo in priključnimi 
terminali najmanj dvestopetdeset milimetrov prostora. Notranji sestavni deli morajo biti pritrjeni na 
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plošče, ki morajo biti pritrjene na zadnjem delu posameznih oddelkov na razmaknjenih nosilcih, če je 
to potrebno, da bi bil olajšan dostop zaradi vzdrževanja. Med notranjimi kabelskimi kanali in terminali 
ali drugimi končnimi točkami znotraj oddelka mora biti najmanj petinštirideset milimetrov prostora. 
Število kablov, inštaliranih v notranji kabelski kanal, mora biti takšno, da faktor zasedenosti prostora, 
ne presega 45%. 

11.16 Vodniki 
 
Vodniki za vodila morajo biti izdelani iz trdega, vlečenega, visoko prevodnega bakra. 
Vodniki za zbiralke morajo biti po vsej svoji dolžini izolirani s PVC-jem. Dimenzije bakrenih žic morajo 
biti enake po vsej omarici in morajo ustrezati stikalu vhodnega toka, razen če je v posamezni 
specifikaciji drugače označeno. Vodniki za vodila morajo biti vgrajeni v posebno komoro in morajo biti 
neprekinjeni v vsakem nakladalnem oddelku. 
Stranski vodniki morajo imeti enako zgradbo in morajo biti enako umerjeni za napake kot glavni 
vodniki za vodila. 
Priključki pod električno napetostjo do in od vodnikov za vodila morajo biti povsem izolirani ali 
ustrezno prekriti. Vsi prekrivni materiali vodnikov za vodila in priključkov morajo biti opremljeni z 
ustreznimi opozorilnimi napisi. Do vodnikov za vodila mora biti omogočen enostaven dostop za vse 
prihodnje priključke. Razmerja, podpore in spone glavnih priključkov med glavnim vezjem stikalnih 
mehanizmov in vodniki za vodila morajo biti načrtovana za delovanje v istem kratkotrajnem uporu 
tokovnega razmerja, kot je specificiran za vodnike za vodila. Tokovni pretvorniki morajo biti tipa vodil, 
z natančnostjo po SIST standardu (v kolikor ne obstaja ustrezen SIST standard, se lahko uporabi 
BSEN 60617) in izhodom, montiranim na kabelsko stran zračne tokovne zaščite (ACB) ali vlite 
tokovne zaščite (MCCB). 

11.17 Grelci 
 
Vsak oddelek omarice mora biti povezan s termostatsko krmiljenim protikondenzacijskim grelcem, z 
lahko dostopnim stikalom za vključevanje in izključevanje, ki mora biti vgrajeno v oddelek. 
Ožičenje znotraj omarice 
Notranje žice v omarici morajo biti kabli, izolirani s PVC-jem. Kabli morajo imeti vodnike iz pletenega 
bakra. Minimalen presek vodnika mora biti 1,0 mm2. Maksimalna velikost opreme, pritrjene na vrata je 
lahko 2,5 mm2. 
 
Zahtevane barve kablov: 
 

 
Napetost 

 
Barva 

25 
Vijoličasta (Napetost & ničla s prevleko rdeče – 
črne barve) 

50 Bela 

110/130 
Rumena (Področje z napetostjo in ničla sta 
rumena) 

220/400 Rdeča  
mA signali Siva 
Ničla  Črna 
Ozemljitev Rumena/zelena 

 

11.18  Zaključki kablov 
 
Kabli se morajo končavati na notranjih distančnih ploščah, kjer mora biti minimalen prazen prostor 
tristo milimetrov za kabelske upogibe in podobno. Distančne plošče morajo biti ustrezne velikosti, da 
zagotovijo, da se vsak kabel lahko odstrani, ne da bi bilo pri tem potrebno odstranjevati druge kable. 
Nad in pod distančno ploščo mora biti na voljo najmanj stopetdeset milimetrov praznega prostora. Če 
je potrebno, morajo biti kabli pritrjeni na podporni nosilec. 
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Vse krmilne žice morajo imeti stisnjene zaključke izolocijskega tipa. Vsaka žica mora biti priključena 
na en terminal. Če se na običajnem tiru pojavljajo različne napetosti, morajo biti ločene z uporabo 
izoliranih particij in označene s posameznimi napetostmi. Kabelski zaključki morajo biti urejeni tako, da 
zagotavljajo, da niso mehansko preobremenjeni med normalnim tesnjenjem inštalacije in priključnih 
fitingov. Kabli in kabelski vodniki morajo biti na obeh straneh označeni s plastičnimi trakovi. 
Neuporabljeni vodniki morajo biti odvedeni v ustrezne terminale. 

11.19  Terminali 
 
Terminali morajo biti takšnega tipa, da omogočajo pozitivno mehansko povezavo z objemko, povsem 
prekrito in ustrezno za inštaliranje na tir po SIST standardu. V primeru, da ni na voljo SIST standarda, 
je sprejemljiv standard DIN. Dvojni terminali v enem sestavljenem kalupu se ne smejo uporabljati. 
Telemetrijski kabli morajo biti zaključeni v povezanih terminalih. Inštrumenti, ki uporabljajo ploščate 
vtikače, D-sub vtikače in tračne DIN vtikače za povezavo, morajo biti zaključeni v vmesniku, 
montiranem na DIN tir, ki vključuje elektronske vtične povezave in vijačno povezane zaključne bloke z 
označenimi terminali. Če je za posamezne inštrumente potrebno ločeno napajanje z elektriko, morajo 
biti primerni za izoliranje s posameznimi povezanimi terminali, ki imajo varovalke. 
Kabli s presekom 10 mm2 ali več morajo biti zaključeni na stebričastih terminalih. Glavni vhodni 
terminali in terminali, ki se uporabljajo pri napetosti 110 V ali več, morajo biti opremljeni z ustreznimi 
opozorilnimi napisi. Terminali, ki bi lahko bili pod električno napetostjo, če je oddelek izoliran z lastnim 
izolatorjem, morajo imeti spojke iz plastike z opozorilnimi napisi in z jasno označeno napetostjo na 
spojki. Spojke morajo biti zavarovane z vijaki in morajo pokrivati priključek terminala. V bližini 
distančnih plošč za vhodne in izhodne povezave morajo biti postavljeni ločeni terminali. Terminali in 
terminalske plošče morajo biti označeni in morajo biti v skladu z ustreznimi shematskimi ali žičnimi 
vezalnimi shemami. Pri inštaliranju mora ostati tudi najmanj 10 ali 15% praznega prostora za dodatne 
terminale, ki bodo montirani v prihodnje. 

11.20 Ozemljitev omaric 
 
Omarice morajo imeti žico iz trdega vlečenega bakra, potegnjeno tako, da ni v bližini distančnih plošč 
ali kablov. Žica za ozemljitev mora imeti presek najmanj stodvajset mm2. Žica za ozemljitev, položena 
po celi dolžini omarice, se lahko razcepi samo v oddelku, ki se uporablja za prenose in inštalacije. Če 
se žica razcepi, mora biti spojena z najmanj dvema objemkama. Bakrene povezave in spoji morajo biti 
očiščeni in pocinkani. Na obeh koncih mora biti poskrbljeno za možnost povezave žice za ozemljitev z 
glavnim ozemljitvenim sistemom. Sestavni deli, ki sestavljajo omarico in netokovni nosilni kovinski 
deli, morajo biti učinkovito povezani z ozemljitveno žico. Vrata omaric morajo biti električno povezana 
z glavno ozemljitvijo z upogljivim ozemljitvenim vodnikom pravilne velikosti. Glavni ozemljitveni 
terminali ne smejo biti manjši kot M8 ali enakovredni. Na površini opreme, na katero so pritrjene 
ozemljitvene spojke, ne sme biti barve ali drugih neprevodnih materialov. 

11.21 Prezračevanje 
 
Vsi oddelki, v katerih je vgrajena  oprema, občutljiva na vročino, ki lahko nastane pri normalnem 
delovanju, morajo imeti vgrajeno pospešeno hlajenje zraka. 
Vgrajeni morajo biti tudi filtri, ki vzdržujejo popolno zaščito pred prahom in vlago. Če so vgrajeni 
ventilatorji, se morajo samodejno vključiti, kadar se uporablja izvor toplote. Naprave, ki opozarjajo na 
okvaro ventilatorja ali pregretost oddelka, morajo biti vgrajene na vrata oddelka. 

11.22 Izolacija 
 
Splošno 
 
Če ni drugače določeno, morajo sredstva za izolacijo vključevati stikala za zračno tokovno zaščito ali 
MCCB-je, ki so vgrajeni v kovinska ohišja. Pokrov ohišja mora biti pritrjen tako, da je notranjost 
nedostopna, če je stikalo zaprto, in da ni mogoče zapreti stikala, če pokrov ni varno zaprt. Vgrajena 
mora biti naprava, ki jasno označuje položaj stikala (na primer vključeno ali izključeno). Ta oznaka 
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mora biti jasno vidna iz normalnega delovnega položaja. Stikala morajo imeti možnost zaklepanja 
samo v položaju izključeno. 
Premični kontakti morajo biti zaradi vzdrževanja odstranjivi. Nepremični kontakti morajo biti 
popolnoma prekriti. 
 
Tokovna zaščita 
 
Tokovna zaščita mora takoj po inštalaciji neprekinjeno vzdržati maksimalen pričakovan tok. Tokovna 
zaščita mora biti v skladu z SIST standardom (v kolikor ne obstaja ustrezen SIST standard, se lahko 
uporabi BSEN 60898) in mora izdržati nivo okvar sistema kot je specificirano. Tokovna zaščita mora 
biti spojena z zaščitnim sistemom kot je specificirano. 
 
Varovalke 
 
Varovalke morajo biti v skladu z SIST EN 60947 in morajo v primeru okvare prekiniti napajanje. Nanje 
mora biti mogoče pritrditi potrebne pomožne kontakte, za vsako enoto najmanj dva rezervna pomožna 
kontakta. 
 
Izolatorji 
 
Izolacijska stikala morajo biti v skladu z SIST EN 60947, kjer je mogoče. V primeru okvare morajo 
prekiniti napajanje in na vsako enoto mora biti mogoče pritrditi vsaj dva rezervna pomožna kontakta. 

11.23 Krmilna vezja in oprema 
 
Krmilna napetost in napajanje 
 
Krmilniki z napetostjo 230 V se napajajo preko ločilnih transformatorjev 230 V ali z napetostjo 24 V 
preko ločilnih transformatorjev 230/24 V v skladu s SIST EN 60947. 
Srednji čep ne sme biti priključen na ozemljitev. Transformatorji morajo biti izdelani tako, da napajajo 
naštete zaganjalnike z 20% prekomerno kapaciteto. Primarno in sekundarno morajo biti zaščiteni z 
ustreznimi varovalkami. Izolacija napajanja krmilnega vezja ene od skupin zaganjalnikov ne sme 
prekinjati napajanja drugih zaganjalnikov. Ustrezne varovalke in nevtralne povezave morajo biti 
pritrjene v vsakem krmilnem oddelku. 
 
Vrsta krmiljenja 
 
Električno krmiljenje se mora vršiti preko programabilnih krmilnikov ali elektromagnetnega sistema. 
 
Programabilni krmilniki 
 
Programabilni krmilniki morajo biti opremljeni z vhodnimi/izhodnimi moduli, vmesniki, napajanjem in 
tako dalje. RAM spomini morajo biti zaščiteni z ustreznimi baterijami, ki zagotavljajo vsaj 
štiriindvajseturno podporo v primeru prekinitve napajanja. Baterije morajo biti opremljene s signalno 
svetilko, ki opozarja, da je baterija izpraznjena („Battery low“). LED prikazovalniki, ki prikazujejo status 
vhod/izhod, morajo biti montirani na sprednjem delu modula, ki mora biti viden zunaj omarice. Na 
negorljivem papirju natiskana tabela, ki prikazuje podrobnosti vseh vhodov/izhodov, mora biti stalno 
pritrjena v bližini sistema ali na vratih omarice. Ta tabela mora biti vidna tudi zunaj omarice 
Obstajati morata vsaj dva rezevna vhoda in izhoda. DIN tirni vdelani povezani terminali ploščatih 
kablov za vhodne in izhodne signale, vključno z rezervnimi, morajo biti pritrjeni na obeh straneh 
programabilnih krmilnikov. Če so potrebni izhodni releji, morajo biti le-ti vgrajeni skupaj s terminali v 
eno DIN tirno vdelano enoto. Programabilni krmilniki se smejo uporabljati za krmiljenje naprave samo 
v samodejnem načinu. Vezja za ročno upravljanje morajo biti zvezana, da zagotovijo omejeno 
delovanje naprave, če programabilni krmilnik odpove. Signali za primer nevarnosti morajo biti zvezani, 
s ponovljenimi signali programabilnemu krmilniku.  

11.24 Elektro-magnetna oprema 



   
R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE 

OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 

Razpisna dokumentacija – Gradnje POGLAVJE 3                                             196                                                                                                                                 

 
Releji in ure morajo biti označeni. Kjer sta prisotna enosmerni in izmenični tok, ne sme biti mogoče 
vstavljanje relejev za izmenični tok v vtičnice za releje za enosmerni tok ali obratno. Vtikači morajo biti 
pritrjeni z vzmetnimi spojkami. Releji morajo biti opremljeni s sredstvi, s katerimi lahko vizualno 
ugotovimo njihovo stanje. 
Ure morajo imeti linearno umerjene skale, označene z enotami časa, kjer je vsak del skale lahko 
največ 5% cele skale. Alternativno so položaji lahko označeni A, B, C in tako dalje, pri tem pa morajo 
biti oznake na urni skali pojasnjene na dokumentu, pritrjenem pod uro. 
Ure, montirane na sprednji strani omaric, morajo biti vlite v podlago. 

11.25 Zaščita pred atmosferskim praznjenjem 
 
Zaščita pred atmosferskim praznjenjem mora krmiliti inštrumentalno opremo, kjer bi se lahko 
poškodovala šibkotokovna vezja in sestavni deli, zaradi električnih vdorov v signale in močnostna 
vezja. Enote zaščite pred atmosferskim praznjenjem morajo biti montirane na zunanjem delu glavne 
omarice, razen če niso omarice opremljene s posebnimi oddelki, opremljenimi z ločenimi 
ozemljitvenimi vodniki za vodila, ki so v vrsti povezani z ločenimi zaščitami pred atmosferskim 
praznjenjem. 

11.26 Oznake in označevanje naprav 
 
Deli naprave, na primer izolatorji, zaganjalniki, razdelilne omarice, spojne omarice, ure, varovalke in 
tako dalje, morajo biti jasno označene, v skladu z ustreznimi shematskimi ali žičnimi vezalnimi 
shemami. Oznake morajo biti na opremo pritrjene pred preskušanjem, ob zaključevanju del. Oznake 
morajo biti izdelane iz naslednjih materialov: 
 
Oznake na prednji strani krmilnih omaric: 
 

• tri milimetre debela prozorna plastika, z vgraviranim napisom, črke morajo biti črne barve 
na prozornem ozadju. Na krmilnih omaricah, kjer je zadnji prekrivni sloj temne barve, 
mora biti ozadje oznake belo. 
 

Oznake v krmilnih omaricah in zunaj zgradb: 
• tri milimetre debela laminatna plastika, z vgraviranim napisom, črke morajo biti črne barve 

na belem ozadju. 
 
Notranje oznake morajo biti vidne in ne smejo biti skrite za žice omarice in podobno. Oznake, ki 
opozarjajo na nevarnost, morajo biti gravirane, črke morajo biti bele barve na rdečem ozadju, pred 
tekstom mora biti napisana beseda “nevarnost”. Opozorilne oznake morajo biti gravirane, črke morajo 
biti rdeče na belem ozadju. 
Oznake z navodili morajo biti povsod tam, kjer so varni postopki bistveni za zaščito osebja pred 
nevarnimi ali potencialno nevarnimi okoliščinami, na primer opozorilo, da morajo biti električna vezja 
izolirana ali opozorilo, da je potrebno nositi zaščitna oblačila. 
 
Za električne omarice, stikalni mehanizem in tako dalje, morajo biti oznake naslednje: 
 

• vsak sestavni del vrat mora imeti naziv in vsak sestavni del ali krmiljenje, montirano na 
vrata, mora imeti funkcijsko oznako; 

• vsak notranji sestavni del mora imeti identifikacijo in vsaka varovalka mora biti označena 
z identifikacijo tipa varovalke ali dejanske kapacitete; 

• oddelki z vrati ali pokrovi, ki niso medsebojno povezani z izolatorjem morajo imeti pritrjeno tudi 
zunanjo oznako, in sicer: 

 
Izgravirano oznako, ki opozarja na nevarnost z besedilom: “Nevarnost! Visoka napetost!” s 
spremljajočim utripajočim svetlobnim znakom in napetostjo, napisano z belimi črkami, na rdečem 
ozadju. Oznake morajo biti pritrjene z nerjavečimi kromiranimi vijaki in maticami. 
Uporaba samolepljivih oznak ni dovoljena. Notranje oznake, za poimenovanje sestavnih 
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delov, morajo biti pritrjene na nepremično opremo. 

11.27 Indikacijske svetilke 
 
Vrste indikacijskih svetilk 
 
Indikatorji na omaricah morajo biti transformatorskega tipa, s svetilkami vsaj 6 V in 1 W, ali 
alternativno, z napajanjem iz napetosti, ki ni večja od 48 V. Svetilke morajo biti ustrezno prezračevane 
in pritrjene tako, da svetilko lahko enostavno odstranimo preko zadnjega dela omarice, brez uporabe 
posebnega orodja. Indikacijske svetilke morajo biti opremljene s preskusno napravo. Leče morajo biti 
izdelane iz trde plastike. 
 
Barve indikacijskih svetilk 
 
Barve svetilk morajo, seveda, biti v skladu z zahtevami SIST standarda (v kolikor ne obstaja ustrezen 
SIST standard, se lahko uporabi JUS N.A9.003), torej: 
 
BELA  v pripravljenosti, oziroma izvor energije je na voljo (kar pomeni, da je naprava 

pripravljena na zagon; medsebojne povezave in podobno sovzpostavljene, na primer 
napajanje je vključeno, naprava je pripravljena na zagon, zaustavljena, zaprta) 

 
ZELENA  sistem deluje/vključeno/normalni pogoji 
 
RUMENA  nenormalno stanje naprave (na primer: operater je zahteval takšno delovanje; lahko 

se uporabi za alarm prve stopnje, če se rdeča barva uporabi za alarm druge stopnje) 
 
RDEČA  naprava je v takšnem stanju, da obstaja več vzrokov za alarm/okvara (na primer: 

nujno potreben poseg operaterja, da normalizira stanje). Lahko se uporabi za alarm 
druge stopnje, če se jantarna barva uporabi za alarm prve stopnje. 

 
MODRA  Druge funkcije – po specifikaciji. 
 
 
 
12. VAROVANJE OBJEKTA PROTI POŽARU IN VLOMU 

 
Objekti, ki so požarno ogroženi morajo biti opremljeni s protipožarno centralo ali kombinirano centralo 
z ustreznim številom senzorjev požara in vloma, da se zagotovi varnost v vseh prostorih objekta. 
Centrala mora omogočati prenos podatkov po telefonski liniji ter javljanje stanja na krmilnik preko 
brezpotencialnih kontaktov. 
 
 
13. NASTANITEV INŽENIRJA 
 

13.1   Splošno  
 
Izvajalec mora poskrbeti za ogrevanje, razsvetljavo in vzdrževanje enosobnega kontejnerja do 
zaključka del. Kontejner, ki ne sme biti manjši od 13 m2 bo služil za pisarno inženirju. 

  
Izvajalec mora priskrbeti in vzdrževati tudi kemijsko stranišče. Stranišča morajo biti zaprtega tipa, 
praznjenje kemičnih stranišč mora izvajalec izvajati na dovoljen način in vsebine ne sme odlagati na 
zemljišče ali v vodne tokove. Kanalizacijske in trdne odpadke mora izvajalec odlagati na za to 
določeno odlagališče. 

  
Zunanja vrata kontejnerja morajo imeti patentno ključavnico in ključe.  
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Celoten prostor mora biti učinkovito ogrevan, klimatiziran in osvetljen z elektriko. V prostoru morata 
biti, poleg tiste, ki se uporablja za ogrevanje, inštalirani še dve vtičnici. V zimskih mesecih mora biti 
ogrevanje zadostno za vzdrževanje temperature nad 20˚C. Prostor mora biti opremljen z ustrezno 
notranjo opremo in inženir lahko od izvajalca zahteva, da mu v razumnih okvirih, priskrbi dodatno 
opremo. 

  
Izvajalec mora priskrbeti telefon in telefaks za izključno uporabo Inženirja in ju mora neodvisno 
priključiti na javno telefonsko omrežje. Zahtevana je širokopasovna internetna linija. 

  
Izvajalec mora za izključno uporabo Inženirja, njegovega osebja in obiskovalcev priskrbeti naslednja 
zaščitna oblačila: 
 

� tri zaščitne čelade, 
� tri pare škornjev z nogavicami, 
� 2 dežnika, 
� tri vodoodporne delovne obleke, 
� tri pare zaščitnih rokavic, 
� tri odsevne  površnike, 
� tri komplete zimskih bund z odsevnimi našitki. 

 
O velikostih bo izvajalca obvestil Inženir. 

  

10.1 Nastanitev in oprema 
  

Prostor mora biti opremljen vsaj s spodaj naštetim pohištvom in opremo: 
  

� eno pisalno mizo, dimenzij 1,5 x 0,75 metra, z dvojnim podstavkom in predalnikom s tremi 
predali, ki jih je mogoče zakleniti, 

� enim vrtljivim pisarniškim stolom, 
� eno oglasno ploščo, dimenzij 3 x 3 metre, 
� eno leseno omaro s policami dolgo 1,5 metra, visoko 1 meter in široko 0,3 metra, 
� eno mizo, dimenzij 0,75 x 2,0 metra, 
� tremi pisarniškimi stoli, 
� obešalnikom za plašče, 
� enim stacionarnim telefonskim aparatom, 
� enim telefaksom, 
� enim barvnim strojem za fotokopiranje, format vsaj A4, 
� desetimi lučmi in nosilci, dvojnimi 80 W, flourescentnimi, dolgimi 1,5 metra, 
� eno leseno omaro, visoko dva metra, široko 0,9 metra in globoko 0,45 metra, s policami, ki jo 

je mogoče zakleniti, 
� enim košem za odpadke, 
� enim spenjalcem za papir in luknjačem, 
� enimi škarjami za papir, 
� enim gasilnim aparatom. 

  
Izvajalec mora priskrbeti tudi naslednjo splošno opremo: 
 

� en nov prenosni osebni računalnik  velikost ekrana min 17”  z nameščeno zadnjo izdano 
verzijo  operacijskega sistema Windows ter zadnjo verzijo programskega paketa Microsoft 
Office ter torbo za prenašanje računalnika;  

� en nov barvni tiskalnik;  
� eno ravnilo iz nerjavečega jekla s poševnimi robovi, dolžine enega metra, 
� en izvod »rdeče knjige« FIDIC pravil – prva izdaja 1999,  
� en vodnik za uporabo »rdeče knjige« FIDIC pravil – prva izdaja 1999, 
� en kompaktni digitalni fotoaparat (vsaj 10 mio točk) s pomnilniško kartico vsaj 2 GB ter z 

opremo za prenos podatkov na prenosni računalnik, 
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� dve vodoodporni baterijski svetilki z gumijasto prevleko in potrebnimi baterijami, 
� Zagotovljena širokopasovna internetna povezava, 
� en stometerski plastični meter, 
� en trideset metrski jekleni meter, 
� dva trimeterska jeklena metra, 
� eno vodno tehtnico dolgo en meter, 
� eno trikotno merilo, 
� en 50 milimeterski čopič, - to pa mislim da ne rabimo ;) 
� en termometer, 
� eno merilo za merjenje debeline barve (elektronsko, ki ne poškoduje).  

 
Izvajalec mora priskrbeti, vzdrževati, na delovišču skladiščiti in dati Inženirju na voljo za uporabo 
naslednjo raziskovalno opremo do zaključka vseh del ali tako dolgo kot Inženir lahko zahteva, vendar 
ne dlje kot je rok veljavnosti pogodbe: 
 

� en komplet teodolit z natančnostjo dvajset sekund optične skale, 
� en samodejni nivelir z opremo, 
� eno merilno letev, dolgo štiri metre, 
� šest dvometerskih palic za označevanje, 
� tri stative za palice za označevanje.  

 
Gre za opremo ki jo praktično ne znamo uporabljati, zato predlagam da se navede: 
Izvajalec mora na svoje stroške Inženirju na zahtevo omogočiti usluge geodetske službe za izvedbo 
kontrolnih meritev, izdelavo geodetskih risb in potrebnih izračun ter pripravo poročil o izvedenih 
meritvah.    
 
Izvajalec mora dati inženirju na razpolago svoje osebje in sicer toliko, kolikor je razumno potrebno 
pričakovati, za čiščenje inštrumentov, in če je potrebno, za pomoč pri opravljanju meritev, 
pregledovanju, testiranju ali preverjanju dela, ki ga je opravil izvajalec, kakor koli in ob katerem koli 
delovnem času.  
  
Izvajalec mora zagotoviti in poskrbeti za vzdrževanje utrjenega prostora za parkiranje treh 
avtomobilov, poleg pisarne Inženirja. Izvajalec mora poskrbeti za izgradnjo in vzdrževanje dostopa do 
in iz pisarne, vključno z odstranjevanjem snega in ledu. 
  
 
14. STROŠKI IN DELA, KI MORAJO BITI ZAJETI V PONUDBENI CENI 

 
Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko, mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela: 
 

� splošne obveznosti, odgovornosti in tveganja povezana z izvedbo del. Le - ta so opisana 
oziroma se jih lahko predvideva na osnovi projektne dokumentacije za obravnavano javno 
naročilo, 

� stroški transporta, takse, zavarovanja in ostali lokalni stroški, ki se nanašajo na pridobitev 
ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani 
izvajalca naročniku, 

� potrebne meritve in atesti po pogojih geomehanskega nadzora, 
� pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s TV kamero ugotoviti in 

dokumentirati obstoječe stanje okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času 
gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja, 

� izdelati in dostaviti naročniku 2 izvoda varnostnega načrta v skladu s predpisi o 
zagotavljanju  varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z 
varnostnim načrtom, 

� vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, 
� izvesti označitev gradbišča s tablo v skladu z ZGO in z oglasno desko (gradbiščno tablo) v 

skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, december 2009, 
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� po končanih delih vzpostavitev uporabljenega zemljišča v prvotno stanje in odprava vseh 
poškodb, nastalih zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih 
poteh, 

� morebitne stroške odškodninskih zahtevkov zaradi poškodovanja okoliških objektov oziroma 
dostopnih poti na gradbišče, 

 
� zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami  

upravljavca teh naprav in objektov, 
� vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji komunalnih vodov, 

stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, 
stroške raznih pristojbin s tem v zvezi, 

� ponudnik je dolžan pridobiti in v ceno vključiti vse stroške pridobitve potrebnih soglasij, 
dovoljenj in stroške izvedbe po pogojih pridobljenih soglasij v zvezi z občinskim odlokom 
UO., 

� stroški soglasja in drugi stroški vezani na uporabo javne površine, 
� stroški soglasja in izvedbe posegov v varovalni pas občinske ceste, 
� stroški pridobitve dovoljenja za izvajanje del na in ob občinski javni cesti – prekopi, podkopi 

in vsi stroški vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja, 
� stroški soglasja oz. dovoljenja za zaporo ceste, stroški postavitve prometne in neprometne 

signalizacije, stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški     
zapore, 

� stroški izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, 
skupne mase ali dimenzij, izvajati dela v skladu z navedenim odlokom in dela opravljati 
tako, da z deli ne bo ogrožena prometna varnost na cesti-ulici, vsi stroški v zvezi z 
neizvajanjem določil navedenega zakona so strošek izvajalca, 

� strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve 
potrebnih dokumentov za uspešno opravljen tehnični pregled, 

� stroški za izdelavo geodetskega posnetka izvedenih del in vpis v kataster infrastrukture ter v 
uradne evidence v šestih izvodih, če ni posebej navedeno v popisu del; dokumentacija mora 
biti skladna z navodili posameznih upravljavcev naprav (kanalizacija, vodovod, 
elektrokablovodi), 

� stroški za izdelavo projekta izvedenih del (PID) v šestih izvodih, če ni posebej navedeno v 
popisu del, 

� stroški za izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje v šestih izvodih, če ni posebej 
navedeno v popisu del, 

� stroški za geomehanski nadzor, če ni posebej navedeno v popisu del, 
� stroški za projektantski nadzor, če ni posebej navedeno v popisu del, 
� dokazilo o zanesljivosti objekta v 3 izvodih, 
� elaborat prometne ureditve, 
� stroški zaščite ljudi in lastnine, ki jih gradnja tangira, 
� vsi stroški v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in 

ločeno ostale izkopane zemljine, 
� vsi stroški priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh 

potrebnih začasnih prehodov), 
� stroški začasnih dostopov do stanovanjskih in drugih objektov ter zagotavljanja nemotenega 

dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki jih gradnja tangira, 
ponudnik mora razpolagati z nasipnim materialom ustreznih karakteristik, katerim mora 
ustrezati glede na geomehanske pogoje (material, ki ga bo potrebno dobaviti v nasipni sloj). 
Vsi stroški s pripravo ustrezne zemljine gredo v breme izvajalca, 

� odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oz. na mesta za vgraditev v zasip ter vse 
notranje transporte vseh materialov, 

� izračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v 
ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti, 

� izračun izkopanega materiala – jarka za polaganje kanalizacije in jarka za polaganje 
vodovoda in ostale infrastrukture se obračuna v enkratnem profilu. Izvajalec mora v pripravi 
dela optimalno uskladiti izkope za posamezne inštalacije, 

� vsi stroški ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega 
izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih Pravilnika o ravnanju z 
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odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št. 41/2004 - ZVO-1, 50/2004 (62/2004-
popr.), 34/2008), 

� vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s 
potrebnim črpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči 
zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov, 

� odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega 
pomena, 

� strošek arheološkega nadzora in arheoloških raziskav na področjih, kjer je ta potreben in 
zahtevan, 

� čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, 
� kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, 

trdnost…), 
� sprotne geodetske meritve izvedene kanalizacije (višinske kote dna in pokrova revizijskih 

jaškov), predložitev teh meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obračunskih 
izmer, 

� čiščenje in spiranje kanalizacije pred izvedbo preizkusov tesnosti, 
� prispevke za vodovodne priključke za objekte, 
� zagotovitev možnosti in izvedbo priključkov komunalne infrastrukture od obstoječega 

omrežja do objektov, ki jo potrebujejo (elektrika, vodovod, telekomunikacije), 
� na vseh novih odjemnih mestih električne energije je potrebno v ceno vključiti izvedbo 

električnega priključka ter vključiti v ceno elektro prispevek, 
� delovna sila in vsi stroški povezani s tem, 
� nadure, 
� stroški prevajanja, če je le - to potrebno, 
� priprava poročil o napredovanju del, 
� priprava in dobava delavniških risb, 
� vsi stroški, povezani s preizkusi in testiranji, 
� stroški v zvezi z odpravo napak, 
� vsi stroški izdelave detajlnega terminskega načrta, 
� vsi stroški povezani z namestitvijo in opravljanjem dela inženirja, 
�  
� vsi stroški v času poskusnega obratovanja, ki vključuje osebje, kemikalije, porabljene 

energijo, obvezne meritve in potrebne elaborate, soglasij za monitoring in za pridobitev 
uporabnega dovoljenja, 

� vsi stroški šolanja upravljalca, 
� manjkajoče delo in stroški materiala ter delovnih sredstev nepopolnega popisa del za 

uspešno dokončanje del, 
� vsi ostali stroški, ki niso eksplicitno navedeni pod posameznimi točkami Ponudbenega 

predračuna, toda so potrebni za uspešno dokončanje del. 
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1. POSEBNE ZAHTEVE 
 
 

• Izvajalec  mora zagotoviti servis za vso tehnološko, strojno in elektroopremo in se mora na 
pisni poziv (priporočena pošta, faks, E-mail) odgovornega predstavnika naročnika odzvati in 
pristopiti k odpravi napak s primernim številom ljudi ter potrebno opremo in materialom, v 
nujnih primerih najkasneje v roku 24 ur od poziva in v običajnih primerih najkasneje v roku 72 
ur po pozivu v obdobju še minimalno dve leti po izdaji potrdila o prevzemu. Napaka mora biti 
odpravljena v roku 48 ur. 

 
• Začasni priklopi: Priklop na vodo si izvede izvajalec na svoje stroške iz obstoječe hidrantne 

mreže. Priklop električne energije izvede izvajalec na svoje stroške iz obstoječe trafo postaje. 
Na priključnem mestu bo moral predvideti odštevalni števec za elektriko in vodomerno uro za 
porabo vode.  
 

• Izvajalec mora v okviru pogodbenih del napraviti vse priključke komunalne infrastrukture za 
nemoteno obratovanje čistilne naprave, kot so: vodovod, elektrika, meteorna kanalizacija,… 
 

• Izvajalec mora napraviti prestavitve vse komunalne infrastrukture, na katero bo naletel pri 
izvedbi del in ni vrisana v kataster komunalnih vodov.  
 

• Izvajalec mora v okviru pogodbenih del redno čistiti površine, onesnažene zaradi njegovih 
dejavnosti. Osebna, transportna in druga vozila je potrebno pred izvozom na javno cesto 
očistiti nečistoč (predvsem kolesa).  
 

• Izvajalec mora v okviru varnostnega načrta predlagati organizacijo gradbišča ter v njem 
predvideti režim dela in pogoje na gradbišču ter le-tega uskladiti z naročnikom. 

 
• Izvajalec bo moral v teku izgradnje čistilne naprave za izcedne vode zagotoviti nemoteno 

obratovanje odlagališča in obstoječe čistilne naprave v obratovanju. 
 

• Ponudnik se zavezuje, da bo omogočil ogled referenčnih naprav za predvideno opremo.  
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OPIS DEL  
 
 
1. ODLAGALNO POLJE 
 

1.1 Splošno 
 
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdeluje z namenom pridobitve povečanja 
odlagalnega volumna na območju odlagališča odpadkov v Stari Gori.  Južno odlagalno polje 
predstavlja fazno urejanje odlagalnih površin za »Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica«.  
 
V operativnem programu odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjševanja količin biorazgradljivih 
odpadkov (za obdobje 2004-2008 in 2008-2012) je za območje Slovenije opredeljeno omejeno število 
odlagališč odpadkov. Minimalna zmogljivost posameznega odlagališča naj ne bi bila manjša od 500 
000 ton odpadkov.  
 
MO Nova Gorica je največja med občinami severnoprimorske statistične regije in vodilna pri reševanju 
problematike komunalnih odpadkov. Na osnovi »Študije o alternativnih tehnoloških sklopih v okviru 
vzpostavljanja regijskega sistema za  ravnanje s komunalnimi odpadki v Severnoprimorski statistični 
regiji (februar 2008)« je bila prikazana smiselnost centralizirane predelave in obdelave ločeno zbranih 
frakcij in zlasti mešanih odpadkov. Regijsko odlagališče odpadkov, ki naj bi se uredilo na razširjeni 
lokaciji odlagališča odpadkov v Stari Gori pri Novi Gorici, ima v severnoprimorski regiji edino 
zadovoljivo dolgoročno zmogljivost. 
 
Predmet projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je ureditev južnega odlagalnega polja za 
odlaganje nenevarnih odpadkov na  plansko opredeljenem območju odlagališča odpadkov v Stari 
Gori. Vzporedno se s projektom obdeluje odtekanja izcedne in padavinske  vode ter zajem 
odlagališčnega plina.  
 

1.2 Urbanizem  
 

Prostorski dokument, ki predstavlja osnovo za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
je »Odlok  o občinskem podrobnem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica«, ki  ga je 
sprejel Mestni svet MO Nova Gorica na seji, dne 27.oktober 2011 in je objavljen v uradnem listu RS št. 
90/2011 z dne 11.11.2011. 

OPPN je razdeljen na dva vsebinsko in lokacijsko ločena dela. Faza »Odlagalna polja« ureja zahodni 
del območja, kjer so načrtovane odlagalne površine, faza »Sortiranje in predelava odpadkov za 
tehnološki del« pa zajema območje saniranega dela odlagališča, tehnoloških objektov in naprav za 
sortiranje in predelavo odpadkov ter območja ravnanja z odpadnimi vodami.  

Območje CERO Nova Gorica zajema cca 36 ha površin. Faza Sortiranja in predelave odpadkov bo 
urejena na cca 12 ha. Zajemala bo prostor na praznem območju JV od obstoječega odlagališča ter 
delno na utrjenem platoju na VZ delu neaktiviranega odlagališča. 

Faza Odlagalna polja obsega površino skoraj cca 24 ha. Sestavljena je iz odlagalnih površin na cca 
7.5 ha ter iz območja infrastruktur, varovalnih in ločilnih pasov površine cca 6.5 ha. Odlagalna polja 
zajemajo večji del zahodnega območja predvidene lokacije. 

Lokacija za odlagalno polje je v povprečju 6 km oddaljena od težišča obveznega odvoza odpadkov in 
leži približno na sredini med skrajnimi severnimi in južnimi naselji goriške upravne enote. 
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Dostop na odlagališče je urejen s priključno cesto dolžine  500 m, ki se navezuje na regionalno cesto 
R2-444 odsek 0347 Ajševica – MP Rožna dolina (Vipavska cesta).  

CERO leži v redko poseljenem flišnem gričevju med Staro Goro, Ajševico in zaselkom Tržič – 
Mandrija. V zgornjem delu ožje doline z nadmorsko višino okoli 70 m je odlagališče s treh strani 
obdano z pogozdenimi gričevnatimi vzpetinami od 100 do 150 m n.v.. Dolina je usmerjena proti JV, 
kar je tudi glavna smer relativno šibkih in ne pogostih vetrov. Od spodnjega dela odlagališča do 
potoka Lijak je približno 1,5 km. V širšem območju ni zajetja pitnih vod in vodnjakov.  
 

1.3 Predhodno izdelana projektna dokumentacija 
 
Osnova za izdelavo PGD dokumentacije je bil prostorski dokument OPPN z izdanim odlokom omenjen 
v predhodnem poglavju ter IDZ, ki je bila z dopolnitvami zaključena v juliju 2012 (»Center za ravnanje 
z odpadki  Nova Gorica – Južno odlagalno polje, št.proj.11693, Projekt d.d. Nova Gorica). 
 
Predhodno je bil izdelan tudi idejni projekt za ureditev južnega odlagalnega polja, ki so ga v maju 2011 
izdelali projektni hiši Projekt d.d. Nova Gorica pod naslovom »Center za ravnanje z odpadki  Nova 
Gorica – Južno odlagalno polje, št.proj.10969. 
 

1.4 Konfiguracija terena in geološki pogoji 
 
-  Konfiguracija terena 
 
Obstoječa deponija odpadkov je zgrajena v kotlini na približni nadmorski višini 70 m. Deponija naj bi 
se perspektivno razširila v smeri jugozahoda in severozahoda. 
Širitev proti  jugozahodu, ki je predmet tega projekta  je predvidena na  pobočju, ki v tem delu dosega 
11-18°. 
Perspektivno naj bi se širitev lahko izvedla tudi proti severozahodu, kjer naj se bi zapolnila obstoječa 
grapa. Naklon pobočja je v tem delu med 15-20°. 
 
-  Tektonika 
 
Po karti potresne nevarnosti Slovenije, (Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za 
geofiziko, 2002) je za področje gradnje projektni pospešek 0.175 g. 
 
-  Hidrogeološke razmere   
 

Za potrebe urejanja območja je bilo izdelano »Poročilo o preiskavi tal za Center za ravnanje z odpadki 
Nova Gorica« (ZAG, P 198/09-740-2)  
 
Po osnovni geološki karti   je območje deponije v plasteh eocenskega fliša. 
   
Večino deponije na površini gradijo rjave glineno-meljne plasti s posameznimi kosi preperele hribine. 
V južnem delu, kjer je predvidena gradnja Tehnološkega parka, so debelejši nanosi potoka. V tem 
delu je do globine 5 m pusta do mastna glina in melj. 
  
Pod glineno meljnimi plastmi se nahajajo flišne plasti sestavljene iz plasti laporovca in peščenjaka. 
Peščenjak nastopa v tankih plasteh, običajno od 2 do 10 cm. Prevladuje laporovec. 
V zgornjem delu so flišne plasti močno preperele v rjavi glinasto meljasti grušč. Izjemoma na nekaterih 
predelih  so preperele flišne plasti ohranile svojo strukturo. 
Pod preperelimi plastmi je fliš sive barve, ki pa je na območju deponije večinoma močno pretrt. Flišne 
plasti so pretrte v sivo glino in siv melj z vmesnimi zdrobljenimi plastmi laporovca in peščenjaka. Med 
pretrtimi plastmi se pojavljajo meter do nekaj metrov debele 
trše sive plasti fliša. 
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Na območju južnega polja je predviden izkop deponije v globini do cca 20 m. V tem delu je vpad plasti 
glede na smer izkopa neugoden. Obstaja možnost, da pride že med samim izkopom do zdrsa plasti v 
smeri pobočja, zato je potrebno bodisi slediti naravnemu nagibu pobočja oziroma predvideti ustrezne 
zaščitne ukrepe.  
  
Odlagališče Stara Gora leži na območju povodja potoka Jezero, ki je svojo strugo zarezal v terciarne 
flišne kamnine. Za te kamnine je značilna debela glinena preperina, katere debelina je odvisna od 
naklona pobočja. V spodnjem delu struge pod deponijo imamo opraviti s poplavno ravnico. 
 
Hidrogeološke lastnosti na območju odlagališča so ugodne za njegovo obratovanje. Glinene zemljine, 
ki na obravnavanem območju prevladujejo so zelo slabo prepustne. Med glinami se pojavljajo nekoliko 
bolje prepustne posamezne leče drobnozrnatih peskov, meljev in gruščev, ki pa imajo omejeno 
raztezanje in jih s hidrogeološkega vidika še vedno smatramo za slabo izdatne. Tudi flišna kamnina v 
podlagi je kot celota zelo slabo prepustna.   Prepustnost sivega pretrtega laporovca in lapornatega 
melja znaša 2,58x10-9 m/s. Prepustnost preperelega fliša (zameljeni in meljasti grušči) pa 4,40x10-8 
m/s. 
 
Podzemna voda na obravnavanem območju je prisotna, vendar pa o vodonosnikih in izdatnejših 
vodonosnih strukturah ne moremo govoriti . 
 

1.5  Vodnogospodarske razmere 
 
Območje CERO leži v porečju manjšega desnega pritoka Lijaka, potoka Jezero. 
Območje meri 36 ha, prispevna površina vseh odvodnikov do spodnje meje območja oziroma do 
iztoka v potok Jezero pa meri 49.18 ha. Ta podatek nam kaže, da predstavlja območje CERO kar 73% 
vseh prispevnih površin desnega pritoka potoka Jezero. 
 
Obstoječe odlagalno polje prekriva dolinsko dno na dolžini 300 m. Na tem delu je glavni odvodnik 
zacevljen s cevmi profila DN400. Povprečni padec cevovoda znaša 2.8%, njegova prevodnost s 
prosto gladino pa znaša 348 l/s. 
 
Kot merodajno padavinska postaja se upošteva postaja v Novi Gorici. Padavinske podatke za obdobje 
1970-2001 je statistično obdelal HMZ RS iz Ljubljane. 
 
Za potrebe urejanja območja je bila izdelana hidravlično hidrološka analiza (Hydrotech d.o.o., S-
541/10, februar 2010), ki opredeljuje način odvodnje lastnih in zalednih voda. 
 

1.6  Geodetske osnove 
 
Geodetski načrt terena je bil izdelan na Geo-biro d.o.o. Nova Gorica v juniju 2011, pod št. načrta  
GEO-BIRO-2011-090-1-00-GN3. 
 

1.7 Predvidene rešitve 
 
 
Opis rešitve  
 
Ureditev južnega odlagalnega polja zajema manjši, jugozahodni del površin OPPN, ki so namenjene 
odlaganju odpadkov. Urejanje je glede na perspektivno ureditev zahodnega odlagalnega  polja 
nekoliko enostavnejše.  
 
Površina celotnega južnega odlagalnega polja znaša okvirno  3,5 ha.  Polje je predvideno za urejanje 
v prvi fazi uresničevanja OPPN in se bo pričelo s I.etapo. 
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Gradnja I.etape je predvidena na skrajno severno – vzhodnem delu površine, ki je namenjena urejanju 
južnega odlagalnega polja in se bo v nadaljevanju širila proti zahodu in jugu. 
 
Na odlagališču se bo odlagalo del mešanih komunalnih odpadkov kot rezultat sortiranja in predelave, 
zemlja in kamenje ter azbestni odpadki oziroma gradbeni material, ki vsebuje azbest. V sklopu 
Tehnološkega načrta projektne dokumentacije (Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana) je izdelana ocena po 
kateri naj bi se letno odlagalo 10.400 t (cca 8000 m3) odpadkov, od tega  1500 t (1200 m3) azbestnih 
odpadkov. 
 
Kapaciteta odlagalnega polja bo znašala  cca 320.000 m3 oziroma 416.000 t. 
 
Odlagalno polje se oblikuje z delnim vkopom v obstoječi teren predvsem na severnem in zahodnem 
delu. Dno polja se oblikuje na površini cca 1,6 ha in sicer na nadmorski višini od cca 74 do 89 m.n.m.  
 
Predvidi se tesnjenje dna in vkopnih brežin z vgradnjo drenažnega sloja za zajem izcednih voda. 
Izcedne vode se preko drenaže in kanalov odvedejo na bližnjo čistilno napravo. 
 
Po izvedenem vgrajevanju odpadkov se postopoma oblikuje prekritje polja, ki se ravnotako ustrezno 
zatesni. Pokrov polja bo predvidoma urejen na nadmorski višini do 110.20 m.n.m.  
 
Pokrov se v kombinaciji nagibov 4% in 15% spušča od zahoda proti jugovzhodnemu robu, kjer se 
oblikujejo nasipne brežine v nagibu 1:2 z vmesnimi bermami. 
 
V času izvedbe I.etape se uredi vzdrževalna pot vzdolž severnega  in jugovzhodnega roba 
odlagalnega polja. V nadaljevanju bo vzdrževalna pot urejena ob robu celotnega polja. 
 
Omogočeno je gravitacijsko odvajanja izcednih vod in dokaj enostavna zaščita odlagalnega polja pred 
zalednimi vodami. S fazno rekonstrukcijo obstoječe čistilne naprave se novo odlagalno polje lahko 
hitro vklopi v obstoječe ureditve sedanjega odlagališča.   
 
Vzdolž zunanjega roba odlagalnega polja se uredi trasa servisne poti v koridorju širine 5,0 m.  Predvidi 
se povozna makadamska površina v širini 4.50 m z odvodno kanaleto v širini 0,5 m.  
Ustroj poti se utrdi s kamnito posteljico debeline plasti 50 cm in plastjo drobljenca 20 cm. 
 
Dovoz do odlagalnega polja se predvidi preko dovozne ceste, ki se uredi iz vzhodne strani in se 
navezuje na vzdrževalno pot. Dovozna cesta se projektno navezuje na cestno omrežje predvideno na 
tehnološkem delu kompleksa oziroma na obstoječo servisno cesto ob čistilni napravi. Vozna površina 
se uredi v širini 6.0 m v asfaltnem ustroju.  
 
Predlog sestave voziščne konstrukcije: 
 
- VOZP -  SMA8 Pm B45/80-65, A2      3 cm 
- VZNP -   AC22 base B35/50, A2         6 cm 
- NNP - tamponski drobljenec 0/32      25 cm 
- kamnita greda 0/63 debeline     35 cm 
- nasipni material 
 
Zagotovi se sledeče nosilnosti: 

- planum temeljnih tal Ev2 ≥ 45MPa (CBR≥6%) 

- planum kamnite posteljice Ev2 ≥ 80MPa (CBR≥15%),  zgoščenost ≥ 98% 

- planum tampona - vozišče Ev2 ≥ 100 MPa, Ev2/Ev1≤ 2.2, zgoščenost ≥ 98% 

 
Voziščna konstrukcija se ob določitvi končne prometne obremenitve lahko ponovno preveri. V kolikor 
se ob izvedbi ugotovi, da na planumu spodnjega ustroja ni možno doseči predpisanih nosilnosti,  se 
območje sanira z odstranitvijo nenosilnega materiala in vgradnjo sanacijske blazine gramoznega 
materiala oziroma se ukrepe izvede skladno z navodili geomehanskega nadzora.  
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Zaradi predvidenih ureditev na  SV meji med obstoječim in predvidenim odlagalnim poljem, bo 
potrebna preureditev nekaterih obstoječih komunalnih vodov skladno z rešitvami v IDP sosednjega 
tehnološkega dela CERO: 

- prestavitev obstoječih kanalet za zajem površinske meteorne vode z obstoječega odlagalnega 
polja 

- v območju kanalete poteka tlačni vod za transport gošče iz ČN do odlagalnih polj, ki se ravno 
tako deviira. 

- Deviacija in kanaliziranje kanalizacije za odvod površinske meteorne odvodnje na območju 
trase predvidene dovozne ceste.  

 
 
Zemeljska dela  
 
Osnovna zemeljska dela na območju odlagalnega polja se izvede na osnovi predhodne zakoličbe in 
čiščenja terena. Izkope se izvaja po posameznih podetapah, ki se smiselno oblikujejo skladno s 
predvideno geometrijo polja in v odvisnosti od tehnologije gradnje.  
 
Začetna etapa naj bi se izvajala na severovzhodnem vogalu območja, ki je prostorsko najbližje čistilni 
napravi.  
Posamezna podetapa se navezuje na posamezni drenažni vod oziroma njegovo prispevno območje. 
 
Ob izkopu za I.etapo se bo višek izkopanega materiala deloma odvažal, deloma pa začasno deponiral 
na območju odlagalnega polja, ki je predvideno za II.etapo urejanja. Zemeljska dela pri urejanju 
II.etape se bodo časovno prilagodila kapacitetni zmogljivosti odvoza materila in sicer tako, da začasno 
deponiranje izkopanega materiala ne bo potrebno. 
 
Celoten potreben izkop zemeljskega materiala znaša cca 221.000 m3, od tega bo cca 30.000 m3 
vgrajenih v nasipe. Višek znaša 191.000 m3 zemeljskega materiala. Navedene količine so v raščenem  
stanju. Faktor razsutosti znaša  1.25. 
 
Odvoz in prevzem viška izkopanega materiala bo predvidoma zagotovljen s strani opekarne v 
Renčah. 
 
Izvede se široki izkop zemljine, ki se uporabi na območju odlagališča za rekultiviranje obstoječih 
odlagalnih polj. Na površju do globine 0.5 do 1.0 m se nahajajo glineno-meljne plasti. Pod njimi in 
sicer do globine cca 6.0 do 9.0 m  so prisotni meljasto glinasti grušči oziroma prepereli fliš sestavljen 
iz plasti laporovca in peščenjaka. Globje se nahaja močno pretrt fliš. 
 
Izkope se izvede do predvidene globine oziroma do planuma  ustroja dna deponije. 
 
Vkopne brežine se do globine cca 6.0 m na zahodni strani oziroma do globine cca 9.0 m na severni 
strani uredijo v nagibu 2:3. Na območju globjega vkopa se brežine izvedejo v blažjem nagibu in sicer 
1:3. 
 
Izkop se izvede v kampadah višine cca 6 do 8 m. Med posameznimi višinskimi kampadami se uredi 
delovna vmesna berma širine 4.0 m.  
 
V kolikor se ob izvajanju izkopa ugotovi morebitno nestabilnost brežin, se predvidi ustrezne zaščitne 
ukrepe in se brežine stabilnostno utrdi. 
 
 
Ureditev dna odlagalnega polja  
 
Na odlagališču je potrebno urediti temeljna tla na način, ki zagotavlja stabilnost odlagališča in izvedbo 
talnih tesnilnih in drenažnih slojev.  
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Pri ureditvi temeljnih tal je treba upoštevati nagib, ki je potreben zaradi tesnjenja odlagališčnega dna in 
odvajanja izcedne vode, ter zagotoviti potrebno ravnost temeljnih tal. 
Podtalje odlagališča mora biti vsaj na območju telesa odlagališča geološko in hidrogeološko enotno in 
take geološke sestave, da zagotavlja varstvo tal ter podzemne in površinske vode pred 
onesnaževanjem.  
 
Povprečna vodoprepustnost tal na območju telesa odlagališča mora biti manjša od 10-9 m/s v debelini 
tal najmanj enega metra .  
 
Prepustnost raščenih tal na območju polja je sicer relativno majhna (sivi pretrti laporovec, lapornati 
melj in prepereli fliš), vendar bo potrebna zamenjava raščeni tal oziroma vgradnja tesnilnih plasti. 
 
Predvidi se sledeči ustroj deponijskega dna: 

- izravnava raščenih tal 
- bentonitna geosintetična membrana 5000g/m2  
- PE-HD tesnilna folija 
- geotekstil   1200 g/m2 
- drenažni sloj- prodec  20 cm 
- drenažni sloj - drobljenec  30 cm. 
- PE mreže 10/10mm 

  
Odlagališčno dno se izdela tako, da preprečuje uhajanje kontaminatov iz odpadkov v nižje plasti 
terena. V ta namen se na izravnan zemeljski planum položi bentonitno geosintetično membrano (5000 
g/m2) ter neposredno nanjo še  PE-HD folijo – tesnilna membrana ustrezne debeline (minimalno 
2,5mrn) spojena z varjenimi spoji s testnim kanalom.  
 
Na folijo se položi zaščitni geotekstil (1200 g/m2), ki je hkrati tudi podloga drenažnemu sloju. 

Drenažni sloj se izvede v dveh plasteh in sicer prodec (16-32 mm) debeline plasti 20 cm in drobljenec 
(16-32mm) debeline plasti 30 cm. 

V drenažnem sloju se  položi ustrezne dvoslojne PE cevi drenažne cevi nazivnega preseka 315mm. 

Na drenažni sloj se položi  tkane PP ali PE mreže z odprtinami 10/10 mm. 

Sistem drenažnih cevi za zajem izcednih voda je predviden preko celotne površine oziroma dna 
odlagalnega polja. Drenažni vodi so predvideni v smeri jugovzhoda in sicer na razmaku 30 m. Nagib 
drenaže sledi nagibu dna odlagališča in sicer 5% . Drenažne cevi se preko kontrolnih jaškov, ki so 
locirani ob spodnjem – jugovzhodnem robu polja priključujejo na zbirni kanal izcedne vode nazivnega 
preseka 315 mm. 

Zbirni kanal poteka vzdolž spodnjega nasipa v smeri čistilne naprave za izcedne vode. 

Maksimalni odtok izcednih voda določimo na osnovi predpostavljene delovne površine odprtega polja, 
ki znaša do 700 m2. 

Upošteva se specifični odtok meteorne vode za padavine  s povratno dobo 10 let in trajanjem 20 
minut, ki znaša 348 l/sha (HM postaja Nova Gorica).  

Upoštevamo odtočni koeficient fi=0,9 

Qmax= F x i  x fi       = 0,070 ha x 348 l/sha x 0,9        =          21,92 l/s 

Maksimalni dotok se pojavi v začetni fazi prekrivanja delovne površine, ko je višina vgrajenih 
odpadkov relativno majhna in se posledično upošteva relativno kratkotrajen naliv (20 minut). 
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Z vgrajevanjem odpadkov na delovni površini se čas zbiranja in koncentracije padavinske vode 
povečuje, zato se posledično povečuje tudi trajanje merodajnega naliva in s tem znižuje specifični 
odtok ter  pričakovana količina maksimalnega dotoka izcednih vod. 

Skupna maksimalna dnevna količina izcednih voda se oceni ob padavinah s povratno dobo 10 let in 
trajanjem 24 ur, ki znaša 26 l/s ha. Upošteva se odtočni koeficient fi=1,0 

Qd-max =  0,070 ha x 26 l/s ha x1,0  x 86400s = 157248 l/dan  …….cca 158 m3/dan 

Srednja dnevna in mesečna količina izcednih voda se oceni na osnovi povprečnih letnih padavin ( 
1668 mm/leto) ob predpostavki delovne površine 700 m2 in znaša Qd-sr = 3,2 m3/dan oziroma Qm-sr 
= 96 m3/mesec. 

Količina maksimalnih dnevnih količin je izračunana na osnovi padavin s povratno dobo 10 let in 
predstavlja ekstremen primer, ki bistveno odstopa od pričakovanih srednjih dnevnih količin, zato je 
potrebno v sklopu čistilne naprave predvideti ustrezen zadrževalni bazen. 

Površine odprtega polja na katerih se sočasno ne izvaja vgrajevanje odpadkov, se ustrezno zaščiti z 
začasno prekrivno folijo. Prekrivna folija omogoča, da se čiste meteorne vode odvajajo preko začasnih 
odvodnih kanalet in jarkov v površinsko odvodnjo čistih meteornih voda. 

Odtok izcednih voda z območja zaprtega odlagalnega polja po končanem vgrajevanju odpadkov 
ocenjujemo na osnovi propustnosti površinskega tesnilnega sloja, ki znaša k= 10-9 m/s. Celotno 
obravnavano odlagalno polje meri cca 3,80 ha, torej ocenjujemo maksimalni dotok izcednih voda po 
zaprtju  

Qd-sr= F x k x t  = 38.000 m2 x 10-9m/s x 86400 s  = 29,54 m3/dan 

Povprečno količino izcednih voda lahko ocenimo na cca 30 m3/dan oziroma cca 900 m3/mesec. 

V času polnjenja odlagalnega polja bo torej izcedna voda dotekala deloma iz že zaprtega dela polja 
oziroma z območja delovne površine polja. Srednja dnevna količina se pričakuje od 3,2 m3/dan na 
začetku obratovanja do cca 30 m3/dan v zadnji fazi polnjenja oziroma po zaprtju celotnega polja..  

 
Vgrajevanje odpadkov – ni predmet razpisa 
 
Na pripravljeno dno odlagalnega polja se najprej vgradi zaščitni sloj drobnih odpadkov, ki ne morejo 
predreti drenažnega sloja oziroma tesnilnega sloja. Sloj se vgradi z buldožerjem-goseničarjem. 

Sledi vgrajevanje odpadkov v plasteh po 50 cm s kompaktorjem in sicer znotraj območja posamezne 
etape. 

Vgrajevanje odpadkov se izvaja na delovni površini cca 700 m2, preostali del posamezne etape 
odprtega polja se zaradi zmanjševanja količine izcednih vod ustrezno zaščiti pred padavinsko vodo z 
začasnimi prekrivnimi folijami. Padavinsko vodo se preko zaščitnih folij usmeri v začasne površinske 
odtočne jarke in naprej v meteorni odvodnik.  

Del vzhodnega predela odlagalnega polja je namenjen odlaganju gradbenega materiala, ki vsebuje 
azbest. Predvidena letna količina odpadnega azbestnega materiala znaša cca 1.500 t (1200 m3).  
Območje z odloženimi odpadki je potrebno dnevno in pred vsakim kompaktiranjem prekrivati, tako da 
se prepreči izločanje azbestnih vlaken v okolje. Odlagališče za odpadke, ki vsebujejo azbest se označi 
skladno z veljavno zakonodajo. 
 
 
Prekritje odlagalnega polja in rekultivacija – ni predmet razpisa 
 
Prekritje deponije odpadkov se izvede v sledečih slojih: 
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- izravnava deponije odpadkov 
- razplinjevalna plast – drobljenec 30 cm  
- geotekstil netkani 300 g/m2 
- bentonitna geosintetična membrana 5000g/m2  
- geotekstil netkani 300 g/m2 
- drenažni sloj - prodec  50 cm. 
- geotekstil netkani 300 g/m2 
- rekultivacijska plast minimalno 100 cm 

 
Za pripravo rekultivacijske plasti se uporabi v pretežnem delu zemljina III.ktg, ki se na površini v plasti 
cca 15 cm zaključi s humusom. Zemljino III.ktg se zagotovi iz dovoza. Tudi humusni material se 
pridobi iz dovoza, lahko pa se uporabi tudi kompost iz kompostarne (MBO). 
 
Predvidoma bo za prekritje odlagalnega polja potrebnih cca 41.500 m3 in sicer cca 35.000 m3 
zemljine III.ktg ter cca 6500 m3 humusa. 
 
Uporaba površin je najbolj ustrezna za travnike, možno pa bi jih bilo uporabljati tudi za nekatere druge 
namene, ki ne bi bili pogojeni z zahtevnim temeljenjem.   

Življenjska doba odlagališča ne opravičuje, da bi že danes podrobneje načrtovali namensko rabo po 
zaključenem odlaganju  

Za potrebe načrtovanja je pomembno razpolagati s predstavo o čim bolj nevtralni obliki rekultivacije, ki 
bo kasneje čim manj omejevalna tedaj aktualno namensko rabo. 

S površinskim pokrovom novo nastalega območja je potrebno vzpostaviti čim bolj naravno – avtohtono 
podobo prostora.  Vegetacija se  prilagodi obstoječi in poizkuša vzpostaviti čim bolj razgibano podobo 
območja.   

 
Odvodnja padavinske vode 
 
Rešitve se predvidi skladno s predhodno hidrološko hidravlično analizo. Ureditev odlagalnega polja bo 
lokalno precej spremenila konfiguracijo terena, zato bo potrebno tudi nekoliko prilagoditi način 
odvodnje lastnih in zalednih voda.  
 
Predvidi se izvedba prestrezalnih jarkov zalednih voda, s pomočjo katerih se bo mogoče izogniti 
novim odlagalnim površinam. 
Kljub spremenjeni odvodnji se prispevne površine ne bodo spremenile, nekoliko se bodo spremenili le 
odtočni koeficienti.  
  
Južno  odlagalno polje se nahaja znotraj prispevnega območja obstoječega odvodnega jarka, ki 
poteka vzdolž jugovzhodnega roba. Prispevno območje (cca 17 ha) obsega pretežno del, ki se nahaja 
izven območja odlagališča odpadkov (cca 12 ha).  
Območje odlagalnega polja obsega cca 3,5 ha,  prestali del znotraj območja odlagališča, na katerem 
niso predvidene ureditve, pa je velikosti cca 1,5 ha. 
 
Za celotno območje, ki gravitira na odvodni jarek znaša izračunana količina dvoletnega naliva (pri 
času koncentracije 20 minut)  pred urejanjem Q2= 901 l/s, po ureditvi polja pa Q2=1045 l/s. 
 
Odtok pri stoletnem nalivu znaša pred ureditvijo 2178 l/s, po ureditvi pa 2527 l/s. 
Za odvodnjo s prispevnega območja južnega polja v analizi niso predvideni posebni ukrepi. 
 
Vzdolž  vzdrževalnih poti na zahodni in južni strani polja se predvidi vgradnja odvodnih kanalet, ki 
omogočajo zajem zaledne in lastne padavinske vode in odvod le-te  preko cevnih propustov v strugo 
obstoječega odvodnega jarka.  
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Ob robu vzdrževalne poti na južni in severovzhodni strani polja se v zaključku drenažnega sloja 
prekritja vgradi tudi drenažne cevi, ki se speljejo preko vtočnih jaškov v cevne propuste.  
   
 
Etapnost urejanja 
 
Glede na predvideno relativno dolgo  dobo  polnjenja obravnavanega odlagalnega polja bo potrebno 
urejanje izvajati v posameznih etapah. 
 
Glede na trenutne razmere oziroma razpoložljive kapacitete obstoječih odlagalnih polj je po mnenju 
upravljavca pričakovati, da bo potrebno del južnega polja pripraviti za uporabo že v letu 2012. 
 
V ta namen bo potrebno čim prej pristopiti k urejanju prve etape. Po podatkih upravljavca naj bi se v 
sklopu urejanja prve etape zagotovilo cca 70.000 m3 odlagalne kapacitete.  
 
Poseg I.etape je previden na območju velikosti cca 1,7 ha, kar predstavlja približno polovico površine 
predvidene za ureditev južnega odlagalnega polja. 
 
Odlagalno polje naj bi se glede na svojo lokacijo in obstoječe terenske razmere pričelo urejati v 
svojem severno vzhodnem predelu. To območje predstavlja relativno najnižji del, ki je tudi prostorsko 
najbližje lokaciji čistilne naprave za izcedne vode in bodočim tehnološkim objektom. 
 
I.etapa bo urejena na območju med P6 in P8. Zemeljska dela se bodo pričela v skrajnem vzhodnem 
delu predvidenega polja in se bodo nadaljevala proti zahodnem robu ureditve. Severni in skrajno 
vzhodni del posega bo predstavljal končno ureditev južnega odlagalnega polja. Dokončno bo urejen 
tudi severo zahodni vogal polja    
 
Izkopi v severno in zahodno brežino odlagalnega polja bodo urejeni v treh terasah višine 5 do 8 m z 
maksimalno višinsko razliko cca 21 m od dna do vrha brežine. Dno odlagališča bo urejeno do roba 
globeli, ki teče v smeri SZ – JV kar predstavlja smiselno navezavo na obstoječe terenske razmere. 
 
Odtok izcednih voda iz vgrajenih odpadkov v času I.etape bo zagotovljen z ureditvijo  treh drenažnih 
vodov, ki so situirani v P6 do P8 oziroma na razmaku 30 m. Gravitirajo v smeri jugovzhoda  proti 
kontrolnim jaškom, ki bodo urejeni ob južnem robu servisne ceste. V I. etapi se predvidi ureditev 4 
revizijskih jaškov, ki se navezujejo na čistilno napravo urejeno v sklopu tehnološkega dela deponije. 
 
Po predvideni količini vgradnje odpadkov bo del odlagalnega polja zaključen in prekrit s projektiranimi 
zaščitnimi sloji.  
 
Začasne nasipne brežine odpadkov, ki bodo urejene na južnem delu polja, se oblikuje v stabilnem 
nagibu predvidoma 1:2. Odprte brežine se zaradi zmanjševanja količine izcednih voda zaščiti z 
začasnimi folijami. Padavinsko vodo se zbere v začasnih odprtih jarkih in odvede v obstoječ odvodni 
jarek. 
 
Vzdolž urejenega dela odlagalnega polja se uredi tudi traso servisne poti v predvidenem koridorju 
širine 5.0 m. Na južnem robu posega se servisna pot naveže na začasno servisno površino, ki se 
uredi ob vznožju zaključne nasipne brežine odpadkov.   
 
Predvideno je, da se ob izkopu za I.etapo izvaja delni odvoz (Goriške opekarne) in začasno 
deponiranje preostalega materiala na raščenem terenu znotraj območja južnega polja, ki je 
namenjeno II.etapi urejanja. 
  
 
Celoten izkop v I.etapi znaša cca 90.000 m3, od tega je za kritje nasipov predvideno cca 11.000 m3, 
preostanek cca 79.000 m3 se začasno deponira. Pričakovati je, da se bodo izkopi izvajali cca 2 
meseca. Ocenjuje se, da bo v tem času mogoče zagotoviti odvoz 30.000 m3 viška materiala.  
 



   
R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE 

OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 

Razpisna dokumentacija – Gradnje POGLAVJE 3                                             214                                                                                                                                 

 
Preostalih cca 49.000 m3  se bo začasno deponiralo na območju, ki je predvideno za urejanje II.etape 
odlagalnega polja.  
  
Razpoložljiva površina območja začasne deponije znaša cca 11.000 m2.   
  
Pred pričetkom urejanja II.etape se izvede odvoz celotne količine začasno deponiranega materiala. 
  
Izkop na območju II.etape bo znašal cca 131.000 m3, od tega je za kritje nasipov predvideno cca 
19.000 m3. Preostanek materiala  (cca 112.000 m3) se predvidi za odvoz (Goriške opekarne). 
 
Začasno deponiranje odvečnega materiala predvidenega za odvoz v II.etapi po našem mnenju ni 
potrebno, ker se lahko izvajanje izkopov časovno razpotegne oziroma prilagodi kapacitetni 
zmogljivosti odvoza (Goriške opekarne). 
 
Za rekultivacijsko plast I.etape urejanja odlagalnega polja je potrebnih cca 10.000 m3 ter za  II.etapo 
predvidoma cca 31.500 m3.  Potrebne količine se zagotovi iz dovoza. 
 
Vse navedene količine zemeljskih del so v raščenem stanju. Faktor razsutosti znaša  1.25. 
 
 
Odplinjevalni sistem 
 

Splošno 
 
Deponijsko telo deluje kot bioreaktor, v katerem se pod vplivom aerobne in anaerobne razgradnje 
organskih snovi nastaja deponijski plin. 

Deponijski plin je sestavljen iz ca. 45% metana (CH4), 15% dušika (N2), 28% ogljikovega dioksida 
(CO2), 8% ogljikovega monoksida (CO), 3% kisika (O2) in 1% argona (Ar) oziroma ostalih plinov 
(vodik, vodikov sulfid, …). 

Z nastankom deponijskega plina nastaja v deponijskem telesu določen nadtlak, zato uhaja v ozračje 
ter s tem povzroča širjenje neprijetnega vonja (smrad) v okolici deponije. 

Deponijski plin vsebuje metan kateri je požarno nevaren pri čemer lahko pride do nevarnih požarov v 
notranjosti ali na površini deponije. 

Plin metan je v določenem razmerju (koncentraciji) mešanice s zrakom eksploziven kar pomeni 
nevaren do ljudi in okolice. 

Do eksplozije pride če so izpolnjeni trije pogoji: 

� prisotnost  gorljivega plina v mešanici z zrakom ali kisikom v točno določenih koncentracijah 
oziroma v mejah eksplozivnosti, 

� spodnja meja eksplozivnosti CH4 je 5,3 vol. %, 

� zgornja meja eksplozivnosti CH4 je 15 vol. %. 

Prisotnost vira vžiga z minimalno potrebno temperaturo vžiga. 

Možnost porasta pritiska med pokom kemijske reakcije zgorevanja (eksplozija lahko nastane v 
zaprtem prostoru). 

Zaradi varnosti same deponije in okolice ter ljudi, namena izogniti se požarnim in eksplozivnim 
nevarnostim ter zmanjšanju emisij (smradu) z aktivnega dela deponije v okolico je v deponijo nujno 
potrebno vgraditi sistem odplinjevanja. 
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Zasnova deponijskega polja je razdeljena na: 

� začasno odplinjevanje v fazi polnjenja telesa odlagališča, 

� končno izvedbo odplinjanja ko bo telo odlagališča polno in izveden končni prekrivni sloj. 

Meja projekta je definirana z mejo območja obdelave in se zaključi na odplinjevalni cevi kot je 
prikazano na grafiki. 

Ocena količin deponijskega plina: 

Dinamika nastajanja oziroma količina deponijskega plina ki služi za dimenzioniranje opreme in 
cevovodov odplinjevanja je izračunana na osnovi predvidene količine odpadkov na odlagalnem polju 
ob upoštevanju srednje vrednosti potenciala tvorbe deponijskega plina ki znaša ca. 145 Nm3/tono 
vgrajenih odpadkov v 10 letih (podatek iz strokovne literature). 

Sestava odplinjevalnega sistema 
 
Inštalacija odplinjevalnega sistema obdelana po tem projektu bo sestavljena iz naslednjih bistvenih 
elementov: 

� plinjaki (začasni in končni odplinjevalni jaški) 

� zbirne veje za deponijski plin  

� zbirni vodi za deponijski plin 

� kondenzni lonci. 

Sistem odplinjevanja bo deloval na način izsesavanja deponijskega plina iz deponijskega telesa. 
Sesalna enota, ki je locirana izven območja obdelave tega projekta bo preko zbirnih vodov ter zbirnih 
vej, ki so na zaključku povezane s plinjaki izsesavala deponijsko telo. Sistem odplinjevanja bo deloval 
tako, da bo na lokacijah sesanja plinjakov zagotovljen podtlak ca. - 8 mbar.  

Predvideva se, da plinjak ustvarja podtlak v krogu premera ca. 40 m. Zaradi tega so plinjaki predvideni 
v rastru med 37m in 25 m. 

Plinjaki 

Odplinjevalni jašek ali plinjak je steber filterskega materiala granulacije fi 30 – 60 mm brez apnenčeve 
osnove sredi katerega je postavljena perforirana cev PEHD fi 160 in poteka od delovnega planuma 
dna deponije do vrha deponiranih kompaktnih odpadkov. 

Na vrhu odplinjevalnega jaška je postavljen plinjak s pokrovom. 

Pokrov plinjaka ima priključke za: 

� meritve za odvzem vzorcev deponijskega plina, 

� nastavitve pretočne količine, 

� povezavo z zbirnimi vejami. 

Plinjaki so začasni vse dokler se odlagalno polje polni v višino. 

 

Začasni plinjaki 

So jekleni, zgoraj fi 800 mm, spodaj fi 840 mm in višine 4 m. Služijo tudi kot samonosni opaž pri 
gradnji odplinjevalnega jaška. Opremljeni so s potrebnimi priključki ter ušesi za izvlačenje ter 
dvigovanje. 
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Zaradi preprečitve vdora zraka iz površja v odplinjevalni sistem mora biti plinjak vedno najmanj 2 m v 
deponijskem telesu. 

Ko plinjaki še niso priključeni na centralni odsesovalni sistem jih je potrebno opremiti s pokrovi za 
odmik (dvig) eksplozijske cone pri prostem izhajanju deponijskega plina. 

Gradnja plinjakov se bo gradila skladno z dinamiko gradnje deponijskega telesa. 

Način vgradnje plinjaka 

Začasne jeklene plinjake postavimo na delovni planum dna deponije v višino, odpremo pokrov, 
vstavimo v sredino perforirano cev dolžine ca. 4 m ter vmesni prostor med plaščem jeklenega plinjaka 
in perforirano cevjo zapolnimo s filtrskim materialom. Pokrov nato zapremo, regulacijski loputasti ventil 
je zaprt, vse dokler v plinjaku ni plina z ustrezno kvaliteto. Nato deponijski prostor okrog začasnega 
plinjaka polnimo in kompaktiramo do vrha plinjaka. Za tem spet odpremo pokrov, izvlečemo začasni 
plinjak ca. 2 m, vstavimo novo perforirano cev, zasujemo vmesni prostor s filtrskim materialom 
zapremo pokrov ter nadaljujemo z odlaganjem kompaktiranih odpadkov. V tem vrstnem redu 
nadaljujemo do končne višine komunalnih odpadkov. 

Jaški za izcedne vode  

Jaški za izcedne vode kamor sodijo tudi bazeni – črpalni jaški za izcedne vode, so skupaj s 
pripadajočo osnovno opremo sestavni del obdelave odplinjevanja. Povezava jaškov za izcedne vode s 
sistemov odplinjevanja se izvede s plinskim priključkom dimenzije DN 100. 

Jaški za izcedne vode so obdelani v gradbenem delu. 

Cevovodi in fazonski kosi za deponijski plin  

Vsi cevovodi za transport deponijskega plina so izdelani iz polietilena PEHD tlačne stopnje PN10. 

Vsi spoji, fazonski kosi (kolena, lomi, spojke, T kosi,…) morajo ustrezati tehničnim karakteristikam 
cevovodov. Vsi podzemni spoji so varjeni. 

Zbirne veje 

Zbirne veje med plinjaki in jaški za izcedne vode, do zbirnih vodov so izdelani iz polietilena PEHD 
tlačne stopnje PN10 dimenzije PE110. V času polnjenja deponijskega polja poleženi na površju 
deponije. Zaradi tega morajo biti materiali UV odporni. Cevovodi se polagajo zvijavo v obliki črke S 
tako da omogočajo kompenzacijo temperaturnih raztezkov. 

Zbirni vodi  

Zbirni vodi za deponijski plin so izdelani iz polietilena PEHD tlačne stopnje PN10 dimenzije PE160. 
Zbirni vodi bodo vgrajeni podzemno na območju servisnih poti. Na območju izven servisnih poti bodo 
se pravi tam kjer jih ni bodo le ti montirani nadzemno na nasipu ob upoštevanju strogih varnostnih 
navodil. Na teh odsekih bodo potrebne tudi lire za kompenzacijo temperaturnih raztezkov. Lokacije ter 
način vgradnje je potrebno uskladiti s strokovnjaki naročnika projektne dokumentacije se pravi s tistimi 
ki se ukvarjajo s sistemom odplinjevanja. 

Zaporno regulacijski ventili  

So elementi za zapiranje oziroma regulacijo pretočnih količin deponijskega plina. Z njihovo vgradnjo je 
omogočena regulacija pretoka deponijskega plina na posameznih plinjakih, jaških za izcedne vode, ter 
na posameznih zbirnih vejah. 

Plamenske zapore  

Varovala proti širjenju plamena – plamenske zapore ali lovilci plamena so protipožarni elementi, ki 
preprečujejo nadaljnjo širitev plamena v odplinjevalni cevovodih. 
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Plinske zapore se bodo vgradile na lokacije kjer obstaja potencialna nevarnost vžiga (pred baklo, pred 
generatorjem-SPTE ter pred in za črpalno postajo) 

Izločevanje in odvod kondenzata  

Predvsem v zimskem času se predvideva na inštalaciji za odplinjevanje povečana količina izločenega 
kondenzata. Kondenz bo tekel v smeri padcev cevovodov proti najnižji točki kjer bodo vgrajeni 
kondenzni lonci oziroma plinjaki ali pa proti jaškom za izcedne vode. Kondenzni lonec je naprava ki 
samodejno odvaja kondenzat ki nastaja v plinovodu.  

Označbe na plinovodu  

V prekrivnem sloju nad podzemno vgrajenimi plinovodi za deponijski plin, mora biti nameščena 
polimerna mreža-trak rumene barve z opozorilnim napisom »POZOR PLINOVOD«. 

Vsi podzemni deli morajo biti pred zasipom geodetsko posneti ter vrisani v podzemni kataster. 

Vse nadzemne inštalacije deponijskega plina morajo biti označene z ustreznimi označevalnimi 
tablicami. Cevovod mora biti značilne rumene barve oziroma opremljen z značilnim oznakami za 
inštalacijo za prenos deponijskega plina. 

Bakla  

Je naprava namensko pripravljena za sežig deponijskega plina. Energijo ki se pri tem sprosti spustimo 
v okolico. Bakle so različnih kapacitet glede na njihovo mobilnost pa ločimo fiksne in premične bakle. 

Zaželeno je da se za sežig deponijskega plina uporabi obstoječe bakle. 

 
Dinamika gradnje odplinjevalnega sistema 

 
Predvideno deponijo južnega odlagalnega polja se predvideva zapolniti v obsegu 1/3 z nepredelanimi 
komunalnimi odpadki. Preostali 2/3 pa s predelanimi komunalnimi odpadki za katere je značilno, da iz 
njih nastaja bistveno manj deponijskega plina kot iz dosedanjih nepredelanih komunalnih odpadkov. 

Odplinjevalni sistem se bo gradil sočasno z dinamiko polnjenja deponije. Za učinkovit sistem 
odplinjevanja je pomembno, da se plinjaki postavijo pravočasno in na pravi način kakor je to prikazano 
v grafičnih prilogah v projektni dokumentaciji. 

Predvideno je, da se bo deponijski plin v nadaljevanju koristno uporabil za proizvodnjo elektrike in 
toplote v SPTE napravi, ki bo locirana v sklopu predvidenih servisnih objektov v neposredni bližini 
predvidene deponije. 

Vse dokler odplinjevalni sistem ne bo povezan s SPTE napravo, se predvideva sežig deponijskega 
plina na bakli. 

 
Trdnostni preizkus    
Vse plinovodne inštalacije ( cevovode) je potrebno pred zagonom trdnostno in tesnostno preizkusiti 
skladno z ustreznimi priporočili za tovrstne postopke. Napeljavo se trdnostno preizkuša na tlak 6 bar 
za kar se izdela ustrezne zapisnike katere potrdi nadzorni organ. 

Spuščanje v pogon  
 

Sistem odplinjevanja spusti v pogon izvajalec del skupaj z dobaviteljem opreme v dogovoru z 
upravljavcem deponije. Pred tem je potrebno opraviti vse meritve ter nastavitve za odplinjanje 
plinjakov ter jaškov za izcedne vode. 
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Varnostne zahteve  
 
V fazi projektiranja je potrebno izdelati ustrezne načrte oziroma elaborate ki bodo podrobno opisali 
varno delo na območju eksplozijsko ogroženih con. 

Vsa dela v fazi gradnje bo potrebno izvajati skladno z določili varnostnega načrta ki bo izdelan v fazi 
PZI. 

Za celoten sistem odplinjevanja ter za vso vgrajeno opremo in naprave morajo biti v fazi PID izdelana 
navodila za obratovanje in vzdrževanje. 

Zasnova odplinjanja – končno stanje 

V končni fazi bodo ob doseženi končni višini odpadkov v pokrovu deponije namesto začasnih jeklenih 
plinjakov vgrajeni končni PEHD plinjaki. Začasni plinjaki se bodo tako izgradili-demontirali, očistili ter 
deponirali pri upravljavcu deponije. 

V končni fazi se vsi odplinjevalni cevovodi, ki  so pred tem bili nadzemni izvedejo podzemno.  

Vkop plinovodnih vej bo v prekrivnem sloju na globini ca. 0,8 m do 1,7 m po dosegu končne višine 
odlagalnega polja. Na podobni višini-globini bodo v podzemnem koridorju montirani novi oziroma 
podaljšani zbirni vodi. Kondenzne lonce, armature in varovala proti širjenju plamena se prav tako 
namesti podzemno oziroma v podzemne jaške. 

Vsi cevovodi morajo biti položeni s padcem min. 3,5% proti najnižji točki, kjer bodo vgrajeni kondenzni 
lonci oziroma plinjaki ali pa proti jaškom za izcedne vode. 

Posteljica in sloj okrog vkopanih cevovodov je iz peščenega sloja 0-4 mm, debeline 15 cm. Kjer 
cevovod poteka pod povozno površino mora biti cevovod ustrezno zaščiten pred poškodbami zaradi 
prometa skladno s priporočili. 
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2. ČISTILNA NAPRAVA ZA IZCEDNE VODE 
 

2.1 Opis obstoječega stanja 
 
Očiščene izcedne vode iz odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Stara Gora pri Novi Gorici se 
iztekajo v potok Lijak. Pred iztokom v vode se izcedne vode očistijo na obstoječi čistilni napravi za 
izcedne vode s kapaciteto cca 33 m3 na dan.. Obstoječa čistilna naprava za izcedne vode se sestoji iz 
zbirnega betonskega bazena volumna 60 m3, čistilne naprave, ki se nahaja v kontejnerju in črpališča 
za vračanje koncentrata iz reverzne osmoze nazaj na odlagališče. V kontejnerju se nahaja tipska 
čistilna naprava za izcedne vode, ki deluje uporablja reverzno osmozo za čiščenje izcedne vode. Pri 
čiščenju izcedne vode z reverzno osmozo nastaja cca 30 % koncentrata, ki pa se povrača nazaj na 
odprti del obstoječega odlagališča. Obstoječa naprava deluje dobro, saj so parametri v očiščeni vodi v 
skladu z zahtevami Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz odlagališča odpadkov 
(Uradni list RS št. 62/2008) za iztok v vode.  

Vendar je kapaciteta obstoječe naprave premajhna za količino izcednih vod, ki nastaja na odlagališču, 
zato se višek izcednih vod ponovno prečrpava nazaj na odlagališče. Ocenjeno je, da poleg 33 m3 na 
dan izcedne vode, ki se očisti na obstoječi čistilni napravi, se v času intenzivnih padavin nazaj 
prečrpava tudi do 250 m3 izcedne vode na dan, v sušnem obdobju pa od 50 do 60 m3 izcedne vode 
na dan. 

Zaradi prevelike količine izcednih vod, ki se povrača nazaj na odlagališče obstaja nevarnost , da pride 
do morebitnega predora izcedne vode skozi stranske brežine odlagališča in s tem do onesnaženja 
površinskih vod, ki so drugače neonesnažene in se odvajajo direktno v vode.  

Zato se je lastnik in upravljalec odlagališča odločil, da bo pristopil k zamenjavi obstoječe čistilne 
naprave za izcedne vode z novo čistilno napravo za izcedne vode, ki pa bo imela ustrezno večjo 
kapaciteto, tako, da bo omogočala čiščenje vseh količin izcednih vod in ne bo potrebno več povračati 
viška neočiščenih izcednih nazaj na odlagališče.   

Obstoječa kontejnerska čistilna naprava je postavljena na temeljno ploščo d=20 cm in prekrita z 
nadstrešnico dolžine 24.1 m in širine 6 m. Lesena strešna konstrukcija nadstrešnice se naslanja na 
AB stebre dim 30/30/350 cm, ki so postavljeni v rastru 3.8 m oz 5.5 m.  
Zaradi povečevanja kapacitete čistilne naprave je predvidena zamenjava obstoječe kontejnerske 
naprave dim. 6 x 2.45 x 2.6 m z novo, prav tako kontejnersko čistilno napravo, ki bo dim. 12.20 x 2.45 
x 2.7 m.  
Zaradi večjih dimenzij novega kontejnerja je potrebno povečati površino obstoječe temeljne plošče 
pod kontejnerjem ter podaljšati nadstrešnico. Predvidena je razširitev prostora obstoječe nadstrešnice 
v velikosti enega rastra oz. dolžine 3.8 m in širine prilagojene obstoječi. 
Dva novo projektirana stebra dimenzij enakih kot obstoječi (30/30/340 cm ) bosta temeljena na 
temeljih samcih dim 50/50/50 cm. Postavitev novega večjega kontejnerja ČN je predvidena deloma na 
obstoječe temelje (4 kosi), ki se bodo višinsko prilagodili tehničnim zahtevam, ter dvema novima. V 
območju obstoječega jaška pod temeljno ploščo je predvidena njegova razširitev in poglobitev zaradi 
namestitve opreme in možnosti pristopa za vzdrževalca.  
Pri demontaži starega in montaži novega kontejnerja je nujno potrebno demontirati obstoječo strešno 
konstrukcijo v dolžini treh rastrov. Pri ponovni montaži obstoječe strehe ju je potrebno istočasno 
podaljšati za en raster oz. za 3.8 m. Novi konstruktivni elementi strehe so dimenzijsko enaki kot 
obstoječi, kar tudi velja za žlebove ter prekritje iz kovinske valovite rebraste pločevine. 
V sklopu nadstrešnice za namestitev ČN je predvidena zamenjava obstoječega lesenega prekritja nad 
bazeni (zbiralniki) s poliestrskimi ploščami dim. 200 x 100 x 4.1 cm, ki bodo montirane na novo 
postavljene nosilce iz nerjavečega jekla. 
 

2.2  Količina in karakteristike izcednih vod  
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Predvidena kapaciteta čistilne naprave za izcedne vode je 130 m3/dan. Ta kapaciteta bo omogočila 
čiščenje vseh izcednih vod z obstoječega odlagališča, kasneje pa se bodo tudi čistile izcedne vode z 
novega dela odlagališča ter tudi preostale izcedne vode iz obstoječega dela odlagališča, ki pa se bo 
zaprl. Kapaciteta čistilne naprave mora biti 130 m3/dan surove izcedne vode, ki jo mora naprav očistiti 
v 24 urah. Čistilna naprava mora biti tako zasnovana, da jo je možno kasneje njeno kapaciteto 
povečati še za nadaljnjih 20 %. Na čistilni napravi je potrebno rezervirati prostor še za morebitno 2. 
stopnjo reverzne osmoze. 

Sestava izcedne vode, ki so bo čistila na novi čistilni napravi so ocenjen na osnovi starejših analiznih 
podatkov neočiščene izcedne vode iz obstoječega odlagališča in iz podatkov o sestavi izcednih vod iz 
primerljivih odlagališč komunalnih odpadkov.  

Tabela 1: Ocenjena sestava izcednih vod:  

parameter enote ocenjena vrednost 

pH vrednost / 7,0 -7,9 

el. prevodnost S 10.000 - 14.000 

temperatura C 8-25 

neraztopljene snovi mg/l 200 

amonijev dušik mg/l 110-600 

nitratni dušik mg/l 1-12 

živo srebro mg/l 0,001 

krom mg/l 0,15 

klorid mg/l 500-700 

sulfat* mg/l 120-360 

KPK mg/l 1.200 

BPK5 mg/l 100 

AOX mg/l 0,26-2,2 
 

2.3 Zahtevani učinek čiščenja 
 

ČN izcednih vod odlagališča Stara Gora bo projektirana tako, da bo iztok izcedne vode v potok Lijak 
skladu z zahtevami Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz odlagališča odpadkov Uradni 
list RS št. 62/2008.  Srednji nizek pretok sQnp za potok Lijak je 20 l/s. Iztok očiščenih izcednih vod iz 
čistilne naprave mora biti do takšne stopnje, da ne bodo presežene mejne vrednosti letnih količin 
nevarnih snovi v potok Lijak v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v 
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 47/05, 45/07, 79/09). Pri izračunu letne količine nevarnih 
snovi je bil upoštevana povprečna letna količina očiščenih izcednih vod 27.375 m3 (povprečno 75 
m3/dan). Maksimalni 6 urni pretok očiščenih izcednih vod iz čistilne naprave pa je 4,9 m3/h. 
 
parameter izražen 

kot 
enote Mejna vrednost za 

iztok v vode 

pH vrednost  / 6,5-9,0 

temperatura  C 30 

neraztopljene snovi  mg/l 60 

 

 

usedljive snovi  ml/l 0,5 

strupenost za 
vodne bolhe 

SD  4 
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biološka 
razgradljivost 

 % 75 (b) 

Celotni krom* Cr mg/l 0,5 

baker* Cu mg/l 0,5 

nikelj* Ni mg/l 0,5 

svinec* Pb mg/l 0,5 

živo srebro* Hg mg/l 0,01 

kadmij* Cd mg/l 0,1 

cink* Zn mg/l 2,0 

klorid Cl mg/l (c) 

amonijev dušik* N mg/l 50 

nitratni dušik* N mg/l (e) 

sulfid S mg/l 0,5 

celotni dušik N mg/l (h) 

celotni fosfor* P mg/l 2,0; 1,0 (i) 

KPK O2 mg/l 200, 300 (f)- 

BPK5 O2 mg/l 20, 30 (f)- 

celotni ogljikovodiki 
(mineralna olja)* 

 mg/l 10 

Lahkohlapni 
aromatski 
ogljikovodiki (BTX) 
(g) 

 mg/l 0,1 

Adsorbljivi organski 
halogeni (AOX)* 

 mg/l 0,5 

celotni ogljikovodiki 
(mineralna olja) 

 mg/l 15 

 
Oznaka * označuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje: 

(c) mejna koncentracija kloridov v izcedni vodi je določena posredno s strupenostjo za vodne bolhe; 

(e) mejna vrednost nitratnega dušika se izračuna kot mejna vrednost za neposredno odvajanje 
industrijske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo; 

(f) velja za obstoječe zaprto odlagališče in za obstoječe obratujoče odlagališče ali obstoječe 
odlagališče v zapiranju ter za ta obstoječa odlagališča, ko bodo zaprta. Velja tudi za obstoječo zaprto 
napravo za ravnanje z rudarskimi odpadki in za obstoječo obratujočo napravo ali obstoječo napravo v 
zapiranju ter za te obstoječe naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki, ko bodo zaprte; 

(g) lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri 
čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve in določajo letne količine nevarne 
snovi. Pri ksilenu se upošteva orto, meta in para izomere; 

(h) mejna vrednost se določi kot vsota mejne vrednosti amonijevega dušika in mejne vrednosti 
amonijevega dušika, izražene kot N; 

(i) se uporablja na občutljivih območjih, določenih v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. 
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2.4  Infrastruktura 
 
ČN za izcedne vode se nahajala na lokaciji obstoječe ČN in se bo priključila na obstoječi dovodni 
kabel za električno energijo.  

Dostop do ČN je po obstoječi cesti. 

2.5 Opis tehnološkega procesa čiščenja izcednih vod  
 
Izcedne vode vsebujejo visoke koncentracije biološko nerazgradljivih organskih snovi, visoke 
koncentracije amonijaka. Možne so tudi povišane koncentracije nekaterih težkih kovin.  Za čiščenje 
izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov se je izbrala tehnologija z reverzno osmozo,ki 
omogoča visoko stopnjo čiščenja zgoraj navedenih polutantov. Ta tehnologija omogoča visoko stopnjo 
čiščenja izcednih vod tudi, če se sestava in koncentracija polutantov spreminja. Reverzne osmoza že 
deluje na obstoječi ČN ter dosega stopnjo čiščenja, ki se zahteva za iztok v vode.  

Zbirni bazen in zadrževalni bazen 
 

Izcedne vode bodo iz odlagališča gravitacijsko dotekale po obstoječem cevovodu v obstoječi zbirni 
bazen, ki ima volumen 60 m3. Zbirni bazen bo omogočil , da se v njemu morebitne suspendirane 
snovi posedejo in bo služil za izenačevanje pretoka izcedne vode v ČN. Zbirni bazen se bo opremil z 
novo potopno črpalko (00.01.01), ki bo črpala izcedno vodo v novo čistilno napravo. Vgrajena potopna 
črpalka bo nameščena nad dnom bazena zato, da ne potegne morebitnih usedlin z dna bazena.  
Višino črpalke bo možno nastavljati. Rezervna potopna črpalka se dobavi in je v skladišču.  Zbirni 
bazen bo opremljen še z merilnikom nivoja in nivojskim stikalom za zaščito črpalke pred suhim tekom. 
Zbirni bazen bo imel na vrhu vgrajen varnostni preliv (00.02.01.), ki bo morebitne viške izcedne vode 
vodil v novi zadrževalni bazen.  

V primeru intenzivnih padavin, se bodo viški izcednih vod, ki se ne bodo mogli očistiti na novi ČN, 
prelivali iz obstoječega zbirnega bazena v novi zadrževalni bazen. Novi zadrževalni bazen bo imel 
volumen 400 m3 in bo imel v poglobitvi vgrajeno potopno črpalko (00.03.01), ki bo zadržano izcedno 
vodo prečrpala nazaj v zbirni bazen. Rezervna potopna črpalka se dobavi in je v skladišču. V 
zadrževalnem bazenu bo vgrajen merilnik nivoja in nivojsko stikalo za zaščito potopne črpalke pred 
suhim tekom. Ko se zadrževalni bazen izprazni, se splahne z vodo iz vgrajenega prekucnika 
(00.04.01). Prekucnik se polni z očiščeno izcedno vodo. 

Zadrževalni bazen za izcedne vode je nameščen pod asfaltirano površino na SV strani čistilne 
naprave za izcedne vode. 
Objekt se izvede iz armiranega betona in je v celoti vkopan pod prometno površino. Notranje tlorisne 
dimenzije bazena so 20,0 x 6,60 m. Svetla višina bazena sega od 5,10 m do 5,81 m. Talna plošča, 
stene in pokrivna plošča so izvedene iz armiranega betona C30/37 (vodotesni, sulfatno odporni beton) 
enotne debeline 40 cm. Zaradi kompenziranja vzgona je talna plošča razširjena za 40 cm izven oboda 
sten. Vstopna okna so izvedena iz AB debeline 20cm. 
Objekt se izvaja po principu bele kadi, se pravi brez dodatne hidroizolacije. Talna plošča se izvede v 
dveh nivojih. Začetni del bazena dolžine 17,94 m se oblikuje v naklonu 2%. Na koncu bazena se 
izvede poglobitev za črpanje nazaj v zbirni bazen. Poglobitev ima v prečni smeri minimalni naklon proti 
sredini, kjer sta nameščeni črpalki Č1 in Č2, v vzdolžni smeri pa je plošča ravna. Pokrivna plošča se 
izvede v ravnem prečnem naklonu in je zaključena s slojem asfalta. Vstop v bazen zaradi vzdrževalnih 
del je omogočen preko oken, ki so pokrita s pokrovi iz nodularne litine DN 60 cm. Nad prekucnikom za 
pranje bazena volumna 500l/m1 je puščena odprtina za servisiranje in eventuelna popravila. Odprtina 
je zaprta z montažnimi AB ploščami, dim. 105 x 230 x 17cm. Ena plošča ima dodano vstopno okno za 
osebni prehod. Vstopne lestve so opremljene z varnostnim vodilom in z izvlečnim varnostnim držalom.  
 
Za normalno izgradnjo bazena je potrebno izvesti gradbeno jamo do globine cca 6.5 m pod površino 
obstoječega terena. Gradbena jama je pravokotne oblike, dolžine 22,80 m in širine 9,40 m. 
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Pri računu stabilnosti so upoštevani podatki, ki naj bi v splošnem veljali za vrsto zemljine na 
obravnavanem območju v bližini geomehanskih vrtin, narejenih med preiskavami, ki jih je podal ZAG 
Ljubljana v Poročilu o preiskavi tal za Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, 
št. P 198/09-740-2. Pri projektiranju smo upoštevali, da je nivo talne vode nižji od dna gradbene jame. 
V primeru pojava podtalne vode med gradnjo, se bo le to iz gradbene jame prečrpavalo. Poleg tega je 
v primeru pojava podtalne vode NUJNO potrebno obvestiti projektanta, da predvidi morebitne ukrepe, 
s katerimi se bo med gradnjo zadostilo bistvenim zahtevam po nosilnosti, zanesljivosti in varnosti 
gradbene jame. 
Če izkopani material odstopa od predvidenega v statičnem računu, je o tem nujno potrebno obvestiti 
projektanta! 
Zaradi utesnjenosti gradbene jame v razpoložljivem prostoru brežine izkopa ni mogoče izvesti v 
potrebnem naklonu. Zato je predvideno varovanje roba jame z zagatnicami tipa Larssen 605 ali 
močnejšimi in sicer po celem obodu jame. Zagatnice morajo biti postavljene v dvojnem izmeničnem 
načinu po navodilih proizvajalca za postavitev tipa D - s pritrjenim stikom tako, da je dosežen 
odpornostni moment Wy > 2020 cm3/m zagatnice. Predvidena deformacija takšne stene je od 6 do 
največ 9 cm. V primeru večje deformacije je potrebno nemudoma obvestiti projektanta, ki bo določil 
dodatne ukrepe za dodatno utrditev stene. 
Zagatnice morajo biti iz kvalitete jekla S240 ali močnejše. Uporabile se bodo zagatnice dolžine 9.0m, 
tako da bo v najglobljem delu pod dnom gradbene jame cca. 1.7m zagatnice.  
Ker je gradbena jama večinoma globlja od 6,0m, bo potrebno zaradi globine jame zagatno steno na 
vrhu razpirati, kar se bo izvedlo z jeklenimi profili HEB 180 v razmaku 4,5 m privijačenimi na vzdolžne 
HEB 180 profile, ki so postavljeni vzdolž gradbene jame na vrhu zagatnic cca. 0.5m nad nivojem tal. 
Vzdolžna profila na krajših stranicah gradbene jame sta dimenzij HEB 220. 
Po izvedbi zgornje plošče se zagatnice dokončno odstrani, nakar se zasuje in utrdi zasip ob objektu, 
tako kot je predvideno po načrtu zunanje ureditve.  
 
 
Obstoječa kontejnerska čistilna naprava je postavljena na temeljno ploščo d=20 cm in prekrita z 
nadstrešnico dolžine 24.1 m in širine 6.5 m. Lesena strešna konstrukcija nadstrešnice se naslanja na 
AB stebre dim 30/30/340 cm, ki so postavljeni v rastru 3.8 m oz 5.5 m.  
Zaradi povečevanja kapacitete čistilne naprave je predvidena zamenjava obstoječe kontejnerske 
naprave dim. 6 x 2.45 x 2.6 m z novo, prav tako kontejnersko čistilno napravo, ki bo dim. 12.20 x 2.45 
x 2.7 m.  
Zaradi večjih dimenzij novega kontejnerja je potrebno povečati površino obstoječe temeljne plošče 
pod kontejnerjem ter podaljšati nadstrešnico. Predvidena je razširitev prostora obstoječe nadstrešnice 
v velikosti enega rastra oz. dolžine 3.8 m in širine prilagojene obstoječi. 
Dva novo projektirana stebra dimenzij enakih kot obstoječi (30/30/340 cm ) bosta temeljena na 
temeljih samcih dim 50/50/50 cm. Postavitev novega večjega kontejnerja ČN je predvidena deloma na 
obstoječe temelje (4 kosi), ki se bodo višinsko prilagodili tehničnim zahtevam, ter dvema novima. V 
območju obstoječega jaška pod temeljno ploščo je predvidena njegova razširitev in poglobitev zaradi 
namestitve opreme in možnosti pristopa za vzdrževalca.  
Pri demontaži starega in montaži novega kontejnerja je nujno potrebno demontirati obstoječo strešno 
konstrukcijo v dolžini treh rastrov. Pri ponovni montaži obstoječe strehe ju je potrebno istočasno 
podaljšati za en raster oz. za 3.8 m. Novi konstruktivni elementi strehe so dimenzijsko enaki kot 
obstoječi, kar tudi velja za žlebove ter prekritje iz kovinske valovite rebraste pločevine. 
V sklopu nadstrešnice za namestitev ČN je predvidena zamenjava obstoječega lesenega prekritja nad 
bazeni (zbiralniki) s poliestrskimi ploščami dim. 200 x 100 x 4.1 cm, ki bodo montirane na novo 
postavljene nosilce iz nerjavečega jekla. 

Na obstoječo čistilno napravo je priključeno hidrantno omrežje. Priključek na ČN je iz NL DN 50. 
Obstoječi priključek se obdrži. Voda iz hidrantnega omrežja je predvidena za uporabo kot varnostni 
tuš. 
 
 
ZAHTEVE ZA UPORABLJENE MATERIALE 
 
Zadrževalni bazen za izcedne vode se izvaja po principu bele kadi. 
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Podložni betoni so v kvaliteti C12/15. Vsi ostali konstrukcijski betoni imajo posebne zahteve glede na 
izpostavljenost delovanju vode, zmrzovanju in solem.  
 
Talna plošča: 
Beton C30/37, sulfatno odporen, vodotesen PV-II z globino omočenja največ 3,0 cm, V/C = 0,50, 
posed stožca smax = 12 cm; korozija zaradi karbonatizacije XC2, kemična odpornost XA1, odpornost 
na kloride XD1, sulfatno odporen beton. 
Stene: 
Beton C30/37, sulfatno odporen, vodotesen PV-II z globino omočenja največ 3,0 cm, V/C = 0,50, 
posed stožca smax = 12 cm, korozija zaradi karbonatizacije XC2, zmrzlinska odpornost XF3, kemična 
odpornost XA1, odpornost na kloride XD1, sulfatno odporen beton. 
Stropna plošča: 
Beton C30/37, sulfatno odporen, vodotesen PV-II z globino omočenja največ 3,0 cm, posed stožca 
smax = 12 cm, korozija zaradi karbonatizacije XC2, zmrzlinska odpornost XF3; kemična odpornost 
XA1, odpornost na kloride XD1, sulfatno odporen beton. 
 
Armatura: uporabi se rebrasta armaturo B500. 
 

Rezervoar izcedne vode  
 
Izcedna voda se bo iz zbirnega bazena črpala v rezervoar izcedne vode  (01.02.01) volumna 5 m3. V 
rezervoar se bo dozirala tehnična raztopina H2SO4 za znižanje pH vrednosti in s tem bo preprečevala 
nastajanje oblog na površini membran ter tudi izboljšala učinke odstranjevanja amonijaka iz izcedne 
vode. doziranje kislin poteka avtomatsko s pomočjo dozirke za kislino (01.01.02) glede na nastavljeno 
in izmerjeno pH vrednost.  

Rezervoar je opremljen z merilnikom nivoja in nivojskimi stikali. Na dotoku v ČN se bo meril pretok  in 
količina izcedne vode.   

Iz rezervoarja se bo voda naprej črpala s črpalko za izcedne vode( 01.01.01) na peščeni filter 
(05.02.01).  

Peščeni filter 
 
Za odstranitev grobih delcev iz izcedne vode, bo najprej vgrajen peščeni filter (05.02.01). Peščeni filter 
bo imel možnost avtomatskega  pranja. To pomeni, da bo po zaznanem padcu tlaka v peščenem filtru, 
krmilni sistem začel z avtomatskim povratnim pranjem peščenega filtra, s pomočjo sistema ventilov in 
cevovodov. Za pranje filtra se bo uporabljal permeat, oziroma očiščena voda iz sistema reverzne 
osmoze, ki se bo zbirala v rezervoarju permeata in zrak, ki ga bo dovajal kompresor (05.01.01) za 
rahljanje peska.  Odpadna voda od pranja peščenega filtra se bo gravitacijsko odtekala v zbirni bazen. 
Pranje se lahko tudi izvede v ročnem režimu. Tlak za prehod izcedne vode skozi filter bo zagotavljala 
tlačna črpalka (04.01.01) montirana pred filtrom. 

Vrečasti  filter 
 
Po odstranitvi grobih delcev iz izcedne vode na peščenem filtru, izcedna voda prehaja skozi dva 
vzporedno vgrajena vrečasta filtra (06.02.01., 06.02.02.). Vrečasta  filtra bosta zagotavljala zaščito 
membran reverzne osmoze pred mehanskimi delci. »Cut off« vrečastega filtraa bo 10 m. Ko se 
posamezen filter zamaši, se vložek vzame iz filtra in se ga očisti. Na ČN bodo montirana dva vrečasta  
filtra s čem bo zagotovljen kontinuirani pretok skozi celotni sistem čiščenja. To pomeni da bo en filter 
delovni, drugi pa bo v stand-by poziciji. Ko krmilni sistem zazna padec tlaka v delovnem filtru, se 
avtomatsko preusmeri izcedna voda v drugi filter.  

Reverzna osmoza 
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Reverzna osmoza je proces, ko s povečevanjem tlaka dosežemo filtracijo (prepuščanje) vode skozi 
polprepustno (semipermeabilno) membrano. Reverzna osmoza omogoča ločevanje raztopljenih snovi 
in soli od vode. Pri reverzni osmozi nastane poleg relativno čistega permeata z malo raztopljenih soli, 
tudi koncentrat, ki pa vsebuje visoke koncentracije raztopljenih snovi in soli.  

Pred dotokom na reverzno osmoze se izcedni vodi dodaja majhna količina antiskalanta, ki preprečuje 
nastajanje oblog na površini membran. Iz filtrov se izcedna voda črpa s pomočjo posebne visoko 
tlačne črpalke (06.01.02) predstopnjo, ki je sestavljena iz 9 modulov. Koncentrat iz predstopnje se 
vodi na 1. blok (07.02.01), ki ima vgrajenih 18 modulov. Dodaten tlak zagotallja inline črpalka 1. bloka 
(07.02.02). 2. blok reverzne osmoze (07.03.01) sestavlja 16 modulov in ima svojo inline črpalko 
(07.03.02)  

Nastali permeat iz 1. stopnje RO se vodi na dodatno čiščenje na 2. stopnjo RO. 2. stopnja RO je 
sestavljena iz visoke tlačne črpalke, ki črpa izcedno vodo najprej skozi 1. blok 2. stopnje in nato skozi 
2. blok 2. stopnje RO. Na strani koncentrata 2. stopnje RO je regulacijski el. motorni ventil, s katerim 
vzdržujemo potreben delovni tlak. Koncentrat iz 2. stopnje RO pa se vrača v sistem čiščenja tako, da 
teče na dotok izcedne vode pred črpalko za izcedne vode.  
Permeat iz 2. stopnje teče v rezervoar za permeata po potrebi pa se ga tudi preusmerja v rezervoar za 
pranje. Pred dotokom v rezervoar permeata, permeat vodimo skozi odplinjevalnik, kjer s pomočjo 
vpihovanega zraka doseženo odplinjevanje raztopljenih plinov iz permeata. Zrak vpihujemo s pomočjo 
puhala. Permeat se zbira v rezervoarju permeata volumna 3 m3. V rezervoar se po potrebi 
avtomatsko dozira raztopina NaOH za korekcijo pH vrednosti. Iz rezervoarja se permeat črpa v 
obstoječi iztok v vode. Pred iztokom se permeatu meri pH vrednost, el. prevodnost in temperatura. 
Kvaliteta očiščenih izcednih vod = permeata se bo kontrolirala s pomočjo sonde za merjenje električne 
prevodnosti tekočin. 
Očiščena izcedna voda se bo odvajala preko novega črpališča po novem tlačnem cevovodu v potok 
Lijak. Za reverzno osmozo se bodo uporabljali diskaste membrane, ki bodo nameščene v tlačnih 
modulih. druge vrste membran kot so »spiral wound« ali hollow fiber« niso primerne za izvajanje 
reverzne osmoze izcednih vod.  
Dotok izcedne vode na reverzno osmoze se lahko tudi zmanjša, če so manjše količine izcednih vod. 
Če dotok izcedne vode pade pod minimalno predpisano vrednostjo, se delovanje ČN avtomatsko 
zaustavi. Delovanje ČN se ponovno vključi, ko je na volja zadosti izcedne vode. 

Pranje reverzne osmoze 
 

V procesu filtracije z reverzno osmozo lahko na površini membran nastanejo anorganske in organske 
obloge, ki zmanjšajo prepustnost membran in posledično tudi pretok permeata. Zato je potrebno z 
rednim kemičnim pranjem odstraniti morebitne obloge s površin membran. 

 V rednih časovnih intervalih ( na cca 5 dni) ter v primeru da se pretok permeata zniža je potrebno 
module reverzne osmoze oprati. Pranje se bo izvajalo ročno.  

Moduli reverzne osmoze se bodo kemično prali glede na vrsto oblog, ki se naberejo na površini 
membran. Kemično pranje bo potekalo tako, da se bodo kemikalije mešale v določenem razmerju z 
permeatom v pralnem rezervoarju (04.02.01) ter z črpalko 04.01.01 črpale v module. Čistila za 
kemično pranje membran se dozirajo v rezervoar permeata za pranje s pomočjo dozirnih črpalk 
(03.02.01 in 03.03.01).  Ocenjena poraba čistila za pranje je cca. 40 l na posamezno pranje. Natančen 
tip čistila se bo določil v času poskusnega obratovanja.  

Rezervoar permeata za pranje je opremljen z električnim grelnikom, s katerim segrejemo 
vodo za pranje kar omogoča boljši učinek pranja. Odpadno vodo iz pranja membran vodijo 
gravitacijsko skozi odtok v obstoječi zbirni bazen.  

Ostalo 
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Vsa oprema, rezervoarju , kemikalije in elektro-omare se bodo nahajale v tipskem kontejnerju. ČN se 
bo nahajala na lokaciji obstoječe ČN za izcedne vode.  

Tipski kontejner ima dolžino 12.192 mm, širino 2.438 mm in višino 2.891 mm. Na eni strani kontejnerja 
so dvojna vrata , ki se morajo popolnoma odpreti. Na drugi strani kontejnerja pa so navadna vrata za 
vstop v kontejner. 

Kontejner mora biti ustrezno toplotno izoliran in opremljen s sistemom za ogrevanje, prezračevanje ( 
ventilator) in klima napravo.  

V kontejnerju mora biti prostora za morebitno povečanje kapacitete reverzne osmoze za 20 %. 

2.6 Obratovalni parametri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opis količina enota 
Delovni parametri 
razpoložljivost naprave 90 % 
faktor povečanja 1,11 
št. obratovalnih ur letno 7.884 h/leto 
delež permeata 75 % 
kapaciteta naprave 130 m3/dan 

47.450 m3/leto 
pretok na 1. stopnjo 6.019 l/h 
pretok permeata 1. stopnja 4.910 l/h 
pretok koncentrata 1. stopnje 1.505 l/h 

pretok na 2. stopnjo 4.910 l/h 
pretok permeata 2. stopnja 4.515 l/h 

Izcedna voda 
prevodnost 10.000 S/cm 
neraztopljene snovi 200 mg/l 
povprečna pH vrednost 7,5 
temperaturno območje 3-50 °C 

črpalka za vračanje izcedne vode 
(00.03.01) 1 kos 
kapaciteta 20 m3/h 
tlak 0,4 bar 

Priprava izcedne vode 
dotočna črpalka (00.01.01) 1 kos 
kapaciteta 6 m3/h 
tlak 1,5 bar 

dozirka za H2SO4 (01.01.02) 1 kos 
kapaciteta 35 l/h 
doziranje 2 l/m3  
povprečna poraba 12 l/h 

289 l/d 
dozirna posoda 1 m3  IPC 
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rezervoar izcedne vode (01.02.01) 5 m3 

dozirka antiskalanta (03.01.01) 1 kos 
kapaciteta 2 l/h 
doziranje 0,01 l/m3 
poraba 1,3 l/d 
dozirna posoda 0,1 m3  IPC 

predfiltracija 
sito 2 kosa 
velikost odprtin 0,5 mm 

peščeni filter (05.02.01) 1 
velikost zrn 0,3-5 mm 
volumen peska 750 l 
dimenzije filtra 900x1800 mm 
hitrost filtracije 9 m/h 
hitrost spiranja z zrakom 90 m/h 
kompresor  (05.01.01) 60 m3/h 
tlak 4 bar 

voda za pranje 9 m/h 
predviden čas delovanja in vklop pranja 5 dni 

vrečasti filter  (06.02.01/02) 2 kos 
cut off filtra 10 m 

Obdelava permeata 
dozirka NaOH (01.01.03) 1 kos 
kapaciteta 2 l/h 
doziranje 0,02 l/m3 
poraba 2 l/d 
dozirna posoda 0,25 m3 
izhodna pH vrednost 6,5-7 

odplinjevalnik (02.04.01)  1 kos 
kapaciteta puhala (02.01.01) 800 m3/h 
rezervoar permeata (02.03.01) 3 m3 

1. stopnja RO 
število modulov 1. stopnja 43 kosov 
površina membran v modulu 9,4 m2 
celotna površina membran 394,8 m2 
flux permeata 12,1 l/m2h 

predstopnja (07.01.01)  9 modulov 
max. razširitev 12 modulov 
število inline blokov 2 
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1. blok 1. stopnje (07.02.01) 18 modulov 
max. razširitev 22 modulov 
2. blok 1. stopnje (07.03.01) 16 modulov 
max. razširitev 20 modulov 

visoko tlačna črpalka 1. stopnje (06.01.01) 1 kos 
max. pretok 8.200 l/l 
max. tlak 85 bar 
delovni pretok 6410 l/h 
delovni tlak 70 bar 
moč črpalke 22 kW 

inline črpalka 1. bloka (07.02.02) 1 kos 
kapaciteta 16 m3/h 
tlačna razlika 12 bar 

inline črpalka 2. bloka (07.03.02) 1 kos 
kapaciteta 22 m3/h 
tlačna razlika 8 bar 

2. stopnja RO 
število modulov 2. stopnja 11 kosov 
površina membran v modulu 9,4 m2 
celotna površina membran 103,4 m2 
flux permeata 43,7 l/m2h 

1. blok 1. stopnje (07.05.02) 8 modulov 
max. razširitev 8 modulov 
2. blok 1. stopnje (07.05.03) 3 modulov 
max. razširitev 4 modulov 

visoko tlačna črpalka 2. stopnje (07.05.01) 1 kos 
max. pretok 8.200 l/l 
max. tlak 85 bar 
delovni pretok 5500 l/h 
delovni tlak 60 bar 
moč črpalke 22 kW 

kapaciteta napajalne črpalke (04.01.01) 3-7 m3/h 
tlak 2-5 bar 

cevovodi 
nominalni premer (odvisno od pretoka) 32 mm 
instrumentalni zrak 4-10 mm 

tlak na dotoku 1,5-3 bar 
iztok koncentrata 6 bar 
nominalni tlak PVC cevovodov 10 bar 
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nominalni tlak jeklenih cevovodov 100 bar 
nominalni tlak razvoda ins. zraka 16 bar 
delovni tlak razvoda ins. zraka 5-6 bar 

Poraba el. Energije 
instalirana moč 48 kW 
konična moč 42 kW 
povprečna moč 35 kW 

Poraba kemikalij 
čistilo A 1. stopnja 5 dni 
doziranje 1. stopnja 40 l/pranje 
letna poraba 2.628 l/leto 

čistilo A 2. stopnja 60 dni 
doziranje 2. stopnja 10 l/pranje 
letna poraba 55 l/leto 

čistilo C 1. stopnja 30 dni 
doziranje 1. stopnja 40 l/pranje 
letna poraba 438 l/leto 

čistilo C 2. stopnja 100 dni 
doziranje 1. stopnja 10 l/pranje 
letna poraba 33 l/leto 

poraba kisline (H2SO4 96%) 94,6 m3/leto 
poraba kisline (naOH 39%) 0,8 m3/leto 
poraba kisline aniskalnta 0,5 m3/leto 

Kontejner 1 kos 
dolžina 12.192 mm 
širina 2.438 mm 
višina 2.891 mm 
teža med transportom 17.000 kg 
teža med obratovanjem 32.000 kg 

 

2.7  Vodenje ČN za izcedne vode 
 
Predvideno je popolnoma avtomatsko delovanje ČN za izcedne vode. Razen kemijsko pranje 
membran se bo izvajalo v ročnem režimu.  ČN se vodi in upravlja preko stikalnega bloka , na katerem 
je možno posamezne pogone vključiti ali izključiti in izbrati način njihovega obratovanja (ročno ali 
avtomatsko). ČN bo imela svoj PLC za avtomatsko vodenje procesa. 

Nadzorni sistem na ČN bo povezan na internet in na mobilni telefon upravljalca, da bo možno javljanje 
alarmov.   

Stalno delovno mesto na ČN ni predvideno , potrebna je le prisotnost upravljalca na ČN cca 2 uri 
dnevno. V tem času upravljalec preveri količino kemikalij, stanje in delovanje ČN ter izpolni obratovalni 
dnevnik. 
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2.8  Kemikalije na čistilni napravi 
 
Pri delovanju ČN se bo uporabljalo kemikalije k so nevarne za zdravje in okolje. Zato morajo zaposleni 
pri rokovanju s kemikalijami uporabljati osebna zaščitna sredstva ( rokavice, haljo, očala, zaščitne 
čevlje). Poleg vsake dozirne posode za kemikaljo morajo zraven viseti na vidnem mestu varnostni listi 
za posamezno kemikalijo. 

NaOH 
 

Tehnična raztopina NaOH (39%) je potrebna za korekcijo pH vrednosti pred iztokom v vode, da se pH 
vrednost permeata dvige v zakonsko predpisan interval med 6,5 in 9,0. Predvidena poraba NaOH je 
0,8 m3 na leto. Tehnična raztopina NaOH se bo shranjevala in dozira v 100 l posodi. 

H2SO4 
 

Tehnična raztopina koncentrirane H2SO4 (96%) se bo dozirala direktno v rezervoar izcedne vode za 
preprečevanje nastajanja oblog na membranah ter boljši izkoristek filtracije amonijaka. Z dodajanjem 
kisline se bo PH vrednost izcedne vode znižala. Planirana poraba tehnične raztopine H2SO4 je cca. 
95 m3/leto. Tehnična raztopina H2SO4 se bo dovažala in shranjevala v tipskih  (IPC) 1 m3 velikih 
zabojnikih. Zabojnik z H2SO4 se mora nahajati na lovilni posodi. 

Čistilo A, C,  
 
Čistilo A, čistilo C, se bodo uporabljali za kemično pranje membran reverzne osmoze. Letna poraba 
čistila A bo 2.628 l in letna poraba čistila B bo 526 l. Čistila se bo shranjevalo v 250 l posodah.    

Antiskalant 
 
Za preprečevanje nastajanja oblog se bo izcedni vodi doziral antiskalant. Letna poraba bo 0,5 m3. 
shranjeval se bo v 100 l posodi.  
 

2.9  Seznam opreme in električnih pogonov 
 

pozicija opis 

00.01.01 
črpalka za izcedno vodo v 
zbirnem bazenu, 6 m3/h, H = 
5 m, plavajoča 

00.01.02 
črpalka za izcedno vodo, 
rezerva v skladišče 

00.02.01 preliv 

00.03.01 
črpalka vračanje izcedne vode 
20 m3/h, H = 4 m 

00.03.02 
črpalka vračanje izcedne vode 
20 m3/h, H = 4 m 

00.04.01 
prekucnik za pranje 
zadrževalnega bazena 

00.05.01 
el. magnetni ventil za 
polnjenje prekucnika 

01.01.01 
črpalka za izcedno vod iz 
rezervoarja izcedne vode 

01.01.02 dozirka za kislino 
01.01.03 dozirka za NaOH 
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01.02.01 
rezervoar izcedne vode V = 5 
m3 

01.03.01 lovilna posodo V= 1 m3 
02.01.01 kompresor za odplinjevanje 

02.02.01 črpalka za permeat 
02.03.01 rezervoar za permeat  3m3 

02.04.01 odplinjevalnik 

03.01.01 dozirka za  antiskalant 
03.02.01 dozirka za čistilo A 

03.03.01 dozirka za čistilo B 
04.01.01 črpalka za pranje 

04.02.01 rezervoar permeata za pranje 
05.01.01 kompresor za peščeni filter 

05.02.01 peščeni filter 10 m3/h 

06.01.02 visoko tlačna črpalka 
06.02.01 svečasti filter 

06.02.02 svečasti filter 
07.01.01 Predstopnja RO 

07.02.01 1. blok 1. stopnje RO 

07.02.02 inline črpalka 1. bloka 
07.03.01 2. blok 1. stopnja RO 

07.03.02 inline črpalka 2. bloka 

07.04.01 
el. motorni ventil koncentrata 
1. stopnje 

07.05.01 
Visokotlačna črpalka za 2. 
Stopnjo RO 

07.05.02 1. blok 2. stopnje RO 
07.05.03 2. blok 2. stopnje RO 

07.06.01 el. motorni ventil  koncentrata 
2. stopnje 

08.01.01 
kompresor za instrumentalni 
zrak 

08.02.01 ločevanje kondenzata 

08.03.01 
razvod instrumentalnega 
zraka 

09.01.01 varnostni tuš z izpiralko za oči 

09.02.01 bojler za toplo vodo 
09.03.01 umivalnik 

10.01.01 ventilator  kontejnerja 
 

2.10  Seznam merilne opreme 
 

Poz. 
opis 

zanke instrumenta 

00.01 LISA merilnik nivoja v zbirnem bazenu 

00.02 LS nivojsko stikalo 

00.03 LISA merilnik nivoja v zadrževalnem bazenu 

00.04 LS nivojsko stikalo 

01.01 FISA merilnik pretoka izcedne vode v ČN 
01.02 LISA merilnik nivoja v rezervoarju izcedne 
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vode 

01.03 LS nivojsko stikalo 
01.04 LS nivojsko stikalo 
01.05 LS nivojsko stikalo 

01.06 LS nivojsko stikalo 
01.07 XIRCA-pH merilnik pH vrednosti izcedne vode 
01.08 FISA merilnik pretoka obtoka izcedne vode 
02.01 LS nivojsko stikalo za NaOH 
02.02 FISA merilnik pretoka obtoka permeata 
02.03 LISA merilnik nivoja v rezervoarju za permeat 
02.04 LS nivojsko stikalo 
02.05 LS nivojsko stikalo 
02.06 LS nivojsko stikalo 
02.07 XIRSA-pH merilnik pH permeata 
02.08 FIRC merilnik pretoka permeata 
02.09 TI merilnik temperature permeata 
02.10 PI merilnik tlaka permeata 
04.01 LSZA nivojsko stikalo 
04.02 LS nivojsko stikalo 
04.03 LS nivojsko stikalo 

04.04 LI 
merilnik nivoja v rezervoarju permeata 
za pranje 

04.05 TSA 
merilnik temperature v rezervoarju 
permeata za pranje 

04.08 FISA merilnik pretoka izcedne vode v filter 
04.09 TIR merilnik temperature izcedne vode 
04.10 XIR-MS merilnik prevodnosti izcedne vode 
04.11 PIR merilnik tlaka izcedne vode 
05.01 PISA merilnik tlaka peščenega filtra 
05.02 FI indikator pretoka zraka za pranje filtra 
05.03 PI indikator tlaka zraka za pranje filtra 

06.01 PIRZA merilnik tlaka 
06.02 PISA merilnik tlaka 

06.03 PIRA 
merilnik tlaka visoko tlačne črpalke 1. 
stopnje 

07.01 FI indikator pretoka permeata predstopnje 

07.02 FI 
indikator pretoka permeata 1. bloka 1. 
stopnje 

07.03 FI 
indikator pretoka permeata 2. bloka 1. 
stopnje 

07.04 PIR merilnik tlaka predstopnje 
07.05 PIR merilnik tlaka 1. bloka 1. stopnje 
07.06 PIR merilnik tlaka 2. bloka 1. stopnje 
07.07 PISA merilnik tlaka permeata 1. stopnje RO 
07.08 FI merilnik pretoka permeata 1. stopnje RO 

07.09 TI 
indikator temperature permeata 1. 
stopnje RO 

07.10 XIRA-mS 
merilnik prevodnosti permeata 1. 
stopnje RO 

07.11 GD 
pozicioner el. motornega ventila 1. 
stopnje 
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07.12 XIRA-pH merilnik pH koncentrata 1. stopnje 
07.13 PISA merilnik tlaka koncentrata 1. stopnje 

07.20 PISA merilnik tlaka 

07.21 PIRA 
merilnik tlaka visoko tlačne črpalke 2. 
stopnje 

07.22 PISA merilnik tlaka permeata 2. stopnje RO 
07.23 FI merilnik pretoka permeata 2. stopnje RO 

07.24 TI 
indikator temperature permeata 2. 
stopnje 

07.25 XIRA-mS 
merilnik prevodnosti permeata 2. 
stopnje RO 

07.26 GD 
pozicioner el. motornega ventila 2. 
stopnje 

07.27 XIRA-pH merilnik pH koncentrata 2. stopnje 

07.28 TIR 
indikator temperature koncentrata 2. 
stopnje 

7.30 FI indikator pretoka koncentrata 2. stopnje 
 

2.11  Vitalna oprema 
 
Za vso pomembno opremo je predvidena izbira uveljavljenih proizvajalcev z referencami. Oprema je 
ustrezno korozijsko zaščitena ali iz nerjavečega jekla. 

Vsa tehnološka oprema je predvidena skupaj z dobavo elektroomar elektroopreme, kabelskega 
razvoda in potrebne merilne opreme, skupaj s centralnim nadzornim sistemom. 

2.12  Vodovodne instalacije 
 
Priključek za dovod vode za potrebe objekta je izveden iz novo predvidene hidrantne mreže za 
sanitarno in novo predvitene tehnološke hidrantne mreže. 

Vodovodna sanitarna voda se na napravi uporablja za: 
 

� splošna raba (WC itd.), 

� pripravo kemikalij za zaščito oziroma prvo pomoč s spiranjem v slučaju poškodbe s 
kemikalijami. 

Vodovodna instalacija znotraj območja R CERO NOVA GORICA je izvedena podzemno pod cono 
zmrzovanja. Znotraj gradbenih objektov R CERO NOVA GORICA je instalacija izvedena delno 
podometno in delno nadometno vidno. 

Izvedba vodovodne instalacije je prilagojena potrebam na posameznih objektih, večinoma se 
uporablja za potrebe čiščenja objekta in vgrajene tehnološke opreme. Ker je izvedba ter način in 
mesto priklopa po navedenih objektih podobna, navajamo splošne značilnosti, ki jih je potrebno 
upoštevati pri sami izvedbi: 

� razvod vode po objektih je iz pocinkanih jeklenih cevi in fitingov, položenih vidno ob  stenah ali 
pod stropom, pritrjenih s cevnimi obešali ali konzolami na ustreznih medsebojnih razdaljah 

� cevovodi bodo položeni v minimalnih padcih tako, da omogočajo izpraznitev cevovoda na 
najnižjem mestu 
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� priključki tehnološke opreme so opremljeni po tehnoloških zahtevah različno ali z zaporno 
pipo, elektromagnetnim ventilom, lovilnikom nesnage, protipovratnim ventilom, 
kompenzatorjem ali pa samo s holandec spojko in kolčakom prigrajenim na tehnološki opremi. 

� za čiščenje opreme in objekta bodo ob stenah instalirane iztočne pipe, opremljene z gibljivo 
cevjo in zidne hidrantne omarice s cevjo ter z dodatno omarico s podaljškom 

� pritrjevanje vidno položenih cevi mora biti izvedeno na ustreznih razdaljah in upoštevati se 
mora tudi navodila proizvajalca cevi. 
 

2.13  Požarno varovanje 
 
Skladno s CC-SI klasifikacijo se objekt razvrsti v skupino 1274009 – druga nestanovanjska raba - 
čistilna naprava. 
 
Skladno s Pravilnikom o študiji požarne varnosti Ur.l. RS, št. 28/05, 66/06, 123/06 se za predmetno 
čistilno napravo ne zahteva izdelava Študije požarne varnosti. Skladno s Pravilnikom o požarni 
varnosti v stavbah Ur.l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 pa čistilna naprava ni obravnavana kot 
stavba. Iz navedenih razlogov predmetno čistilno napravo lahko obravnavamo zgolj kot napravo. 
 
Na podlagi dane CC-SI klasifikacije objekta je bilo možno ugotoviti da; 

 
- izdelava študije požarne varnosti za PGD projekt št. 014-11/12 in pridobitev gradbenega 

dovoljenja ni obvezna; 
- je na podlagi izvedbe potrebno določiti v novem Požarnem redu za objekt dodatne 

organizacijske ukrepe;  
o namestiti gasilni aparat za gašenje elektro instalacij,  
o navodila za ravnanje v primeru izpada napajanja – izrednega dogodka za zaposlene 

in vzdrževalce (nevarnost nastanka bioplina v eksplozijsko nevarnih koncentracijah, 
nevarnost zastrupitve - zadušitve z bioplinom); 

- je za potrebe morebitne intervencije potrebno ustrezno dopolniti Požarni načrt in o tem 
obvestiti pristojno gasilsko brigado; 

- z vidika požarne varnosti na podlagi znanih podatkov ne obstajajo zadržki za izvedbo 
projektiranega objekta.  

 

2.14  Prezračevanje in ogrevanje objekta 
 
Prezračevanje je predvideno z aksialnim ventilatorjem  za hlajenje elektroomar in klima napravo. 

 

2.15  Cevovodi 
 
Tehnološki cevovodi, ki so položeni v tleh, so izvedeni iz nerjavečega jekla ali PEHD ustreznega 
tlačnega razreda. Cevi za toplo vodo in kondenzad vodne pare so predizolirane in se polagajo v tla. 
Tlačni cevovodi pare so jekleni in predizolirani ali zaščiteni s slojem izolativnega materiala in zaščiteni 
z aluminjasto pločevino. 
Minimalna debelina sten cevovodov iz nerjavečega jekla znaša: 
- do DN 150 2,0 mm 
- do DN 200 2,5 mm 
- do DN 300 3,0 mm 
- do DN 400 3,5 mm 
 
Tlačni preizkusi in čiščenje cevovodov 
 
Gravitacijski cevovodi: 
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Vse gravitacijske cevovode je potrebno preveriti na tesnost. Tesnost se preverja s komprimiranim 
zrakom skladno po DIN EN 1610. 
 
Tlačni cevovodi: 
 

- tlačni preskusi cevovodov se opravijo skladno s SIST EN 805 
- cevovodi, po katerih se medij pretaka pod vplivom težnosti, se tlačno preskusijo 

po SIST EN 1610, postopek W 
- tlačni preizkus se izvaja z vodo ali z zrakom 
- vso opremo za izvedbo tlačnih preizkusov po opravljenih preizkusih izvajalec 

demontira 
- voda za tlačni preizkus mora biti čista 
- cevovodi morajo biti pred tlačnim preskusom očiščeni s komprimiranim zrakom 
- tlačni preizkusi se izvajajo s tlakom, ki ima vrednost: STP=MDPa * 1,5 po SIST 

EN 805 
- izvajalec bo izvedel tlačne preizkuse v skladu s predpisi in standardi, ki veljajo 

zatlačno preizkušanje posameznih vrst instalacij oz. tako kot je definirano zgoraj, 
če ne obstajajo predpisi za preskušanje določenih vrst instalacij  

- ugotovljene napake in napake na materialu bo izvajalec odpravil na svoje lastne 
- stroške po vsaki odpravi napak se tlačni preizkus ponovi, dokler se ne doseže                         

zahtevanih parametrov 
- za vso opremo in instalacije mora biti podana izjava o skladnosti s standardi, po 

katerih so bili elementi izdelani in preskušani 
- preizkusni tlak za posamezen dele sistema ni enak preizkusnemu tlaku 

posameznih vgrajenih delov 
 

2.16  Zaporni elementi 
 
Osnovni tehnični pogoji za armature: 
 

- kot osnovni način posluževanja armatur v tej skupini je ročno kolo. Ta oprema je 
vključena v ceni, če to v popisu ni drugače določeno 

- armature so: zaporne armature, zaporni organi, kot npr. lopute, zasuni (z gumo), 
trdo tesnjeni zasuni, membranski ventili, zaporni ventili, pipe 

- konstrukcija ventilov mora ustrezati nacionalnim in mednarodnim standardom, če 
standard ni s popisom posebej določen 

- sile odpiranja in zapiranja ročnih armatur so predpisane z DIN 3230 list 2 in ne 
smejo biti večje. Vmesne vrednosti za premere koles, ki niso v tabelah se dobijo z 
linearno interpolacijo predpisanih vrednosti 

- označevanje armatur je po DIN 3400..Pri serijskih proizvodih so dovolj podatki za 
nazivni premer DN,  nazivni tlak PN in oznaka proizvajalca 

- deli morajo biti usklajeni po standardu SIST EN 805, poglavje 8 glede 
zamenljivosti. 

Tako morajo biti deli različnih proizvajalcev zamenljivi, ne glede na poreklo, pri istih tipih armatur 
Dobava armatur mora biti v kompletu z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. 

 

2.17  Ograje, stopnice, podesti 
 
Za stalne dostope do strojev in postrojenj, ploščadi, podeste, stopnice in lestve morajo biti skladne z: 

• SIST EN ISO 14122-1:2002, Varnost strojev – stalni dostopi do strojev in postrojenj 
• SIST EN ISO 14122-2:2002, Varnost strojev – stalni dostopi do strojev in postrojenj 
• SIST EN ISO 14122-3:2002, Varnost strojev – stalni dostopi do strojev in postrojenj 
• SIST EN ISO 14122-4:2005, Varnost strojev – stalni dostopi do strojev in postrojenj 
 

Splošno: 
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Za varnostne ograje se v tem delu navajajo splošni opisi in pogoji, ki veljajo pri izdelavi, izbrani obliki, 
dimenzijah, vgradnji ter izbiri materiala za varnostne ograje na objektu. 
 
Oblika in dimenzije: 

- oprijemalo 1100 mm nad pohodno površino, srednja pasnica 600 mm nad 
pohodno površino, vgrajena je 100 mm visoka talna zaščita 

- steber f48,3x2.6mm. Ploščica dimenzij 150x75x10mm za pritrditev navarjena 
nastebriček opremljena z odprtinama 2*18mm, z medosno razdaljo 100 mm 

- oprijemalo, obe spodnji pasnici ter povezave iz jeklenih cevi 
debelinef33,7x2,6mm. Največja razdalja med stebrički 1400 mm. Dopustna 
horizontalna  obremenitev varnostne ograje je 700 N/m 

- točne dolžine oprijemala in obeh pasnic določiti na montaži, po pritrditvi stebričkov 
 

2.18  Prekritja 
 
Za pohodne rešetke se v tem delu navajajo splošni opisi in pogoji, ki veljajo pri izdelavi, izbrani obliki, 
dimenzijah, vgradnji ter izbiri materiala za pohodne rešetke na objektu. 
 
Oblika in izvedba: 
 
Pohodne mreže morajo ostati brez vidnejših trajnih deformacij tudi po daljšem časovnem obdobju, 
obremenjevanja z navedeno obremenitvijo. Pohodne mreže so položene na kotnike. 
Višina rešetke naj bo usklajena z višino vgrajenega kotnika, tako da je nivo pohodne mreže v istem 
nivoju kot ploščice oz. končnega tlaka v objektu. Dodelave in prehodi cevovodov skozi pohodne 
rešetke: 
Na prehodu cevi skozi rešetko je potrebno pohodno mrežo prilagoditi dimenzijam opreme ali cevovoda 
in izrezati del mreže, ki oklepa opremo/cevovod. Zahteva se, da se pohodne mreže, ki oklepajo 
opremo/cevovode, izdelajo naknadno, ko je oprema/cevovod že vgrajen in se lahko na mestu samem 
določijo točne mere in oblika pohodne mreže. 
 
Material pohodnih rešetk: 
 
Pohodne rešetke so v celoti izdelane iz jekla ali ojačenega poliestra. Zgornja pohodna plat mora 
omogočati varnost proti zdrsom. Vsaka plošča pohodne rešetke ali prekritja ima po dva para odprtin 
(fi8) za dvigovanje in spuščanje posameznih plošč v ležišče. 
 

2.19  Vgradnja opreme 
 
Opremo se vgradi v skladu z navodili, standardi in priporočili, ki jih proizvajalec podaja v navodilih za 
vgradno in zagon opreme. Pri povezovanju tehnoloških sklopov, ki niso izdelani pri istem proizvajalcu, 
je potrebno preveriti kompatibilnost povezav mehanskih in električnih sklopov.  
Izvajalec gradbenih del, mora pred začetkom gradnje pridobiti vse ustrezne montažne detajle in 
potrditev od proizvajalca oziroma od dobavitelja strojne opreme. 
 
Pri vgrajevanju je potrebno zagotoviti varne pogoje za delo ob upoštevanju vseh ustreznih varnostnih 
predpisov. Izvajalci morajo uporabljati predpisana zaščitna sredstva in opremo. 
 
2.20  Zaščita pred korozijo 
 
Projektirana oziroma predvidena oprema naj bo zaščitena proti koroziji v skladu s Pravilnikom o 
tehničnih merah in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo. 
Vsi jekleni deli iz nerjavečega jekla so iz jekla odpornega na kemikalije (AISI 316L), vsi agregati so 
antikorozijsko zaščiteni, vsi zaporni elementi so iz litine in ustrezno antikorozijsko zaščiteni. 
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Obdelava nerjavečega jekla 
 
Pri nabavi, dobavi in obdelavi nerjavečega jekla se je potrebno držati sledečih standardov: 

• DIN 17440 Nerjaveča jekla, tehnični dobavni pogoji za pločevino, jekleno žico, za palice, za 
polizdelke in jeklene trakove. 

• DIN 10028-7 Nerjaveče jeklo, tehnični dobavni pogoji za hladno vlečene trakove, kot tudi za 
kose rezane iz teh trakov. 

• DIN 17455 Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjavečega jekla za splošne zahteve – tehnični 
dobavni pogoji. 

• DIN 17457 Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjavečega avstenitnega jekla za posebne 
zahteve - tehnični dobavni pogoji. 

 

2.21 Izvedba ČN 
 
Zemeljska dela 

 
Pred začetkom del je potrebno preveriti situacijsko in višinsko lego obstoječih cevovodov na priključnih 
mestih ter zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na območju predvidenega posega, da 
se preprečijo morebitne poškodbe. 
 
Ob objektih se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno 
poskrbeti tudi za varnost delavcev med gradnjo.  
Izkopi obsegajo: 
Izkopi globine do 2,0m. 
Izkopi globine nad 2,0m.  
 
Zemeljska dela na obravnavanem odseku obsegajo izkope zemljine. Vse izkope je potrebno izvršiti po 
projektiranih prečnih profilih, naklonih in do globin po projektu. Pri izkopavanju je potrebno upoštevati 
vsa določila veljavnih predpisov o varstvu pri delu.  
Planum temeljnih tal je potrebno po površinskem izkopu grobo izravnati. Dno gradbene jame mora biti 
izvedeno točno v predpisanem padcu in obliki, ki jo zahteva projekt. 
Na dno gradbene jame se polaga geotkanina iz tkanega polietilena G=110g/m2. Ukrep se izvaja v 
primeru, da na posteljici ni mogoče doseči predpisanih komprimacijskih zahtev ob soglasju bodisi  
projektanta bodisi nadzornega organa, evidentiranega v gradbenem dnevniku. V primeru vdora 
podtalne vode se v najnižji točki izvede poglobitev, v katero se vgradi prenosna črpalka.  
Končna deponija je predvidena na oddaljenosti 2 km. Začasne deponije so možne ob trasi, vendar s 
predhodno pridobljenim soglasjem lastnikov, nadzora in upravnega organa. 
Pri vseh ukrepih za zaščito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec dolžan 
upoštevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in vodov. 
Nasip je strojno komprimiran do zbitosti 95% SPP. 

 
Opaži 
 
Za izvedbo betonskih konstrukcij ravnih sten in plošč se lahko uporabijo klasični opaži iz lesenih 
opažnih plošč, ki morajo biti ustrezne kvalitete, da bo površina betona gladka. Opaž mora biti ustrezno 
podprt in povezan, tako da je zagotovljena njegova stabilnost in nedeformabilnost v času betonaže.  
Opaži morajo biti konstruirani in izvedeni tako, da lahko brez škodljivih posedanj in deformacij 
prevzamejo obremenitve in vplive, ki nastanejo med izvajanjem del ter da zagotovijo natančnost, 
predvideno s projektom konstrukcij. 
Opaži morajo biti stabilni, trdni, nepomični, čisti in dobro tesnjeni. Ne smejo biti zamazani, na njih ne 
sme biti snega ali ledu ter ne smejo biti vodovpojni. Olja za premaz opažev ne smejo kemično vplivati 
na beton in ga ne smejo obarvati. 
Razopaženje se lahko izvede, ko beton doseže 30 procentov C30/37 (navpični deli opažev stebrov, 
zidov in nosilcev, oziroma 70 % trdnostnega razreda (spodnji deli opaž plošč in nosilcev)). 
Če je element ob razopaženju delno ali popolnoma obremenjen, mora njegova trdnost ustrezati 
kriterijem za projektirani trdnostni razred betona. 
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Betonerska dela 

 
Betonaži objekta bo potrebno zaradi razgibanosti konstrukcije in zahtevane vodotesnosti posvetiti 
ustrezno pozornost. Zahteve glede kvalitete samega materiala (trdnostni razred betona, vodotesnost, 
V/C, posed stožca) so natančno določene v nadaljevanju in so izbrane z namenom zagotoviti čim 
manjše krčenje betona ob vezanju oz. hidrataciji.  
V ta namen smo definirali program betonaže posameznih konstrukcijskih delov objekta in sicer: 
 talna plošča: izvede se v dveh nivojih. Najprej se izvede poglobljen del plošče. Delovne stike med 
posameznimi fazami betoniranja se zatesnijo z nabrekajočim trakom na bazi bentonita in kavčuka. 
Stene objekta: zaradi višine objekta, da se izognemo segregaciji betona pri vgrajevanju, 
predvidevamo izvedbo sten v treh višinskih fazah. Betonaža sten mora potekati ob skrbnem 
zgoščevanju (vibriranju) betona in uporabi sveže betonske mešanice, katere posed stožca ne presega 
10 cm.  
Stropna plošča se betonira v enem kosu z izjemo dela za dostop v rezervoar, ki se bo zaprl z 
montažnimi AB ploščami. Betonaža zgornje plošče mora potekati ob skrbnem zgoščevanju (vibriranju) 
betona in uporabi sveže betonske mešanice, katere posed stožca ne presega 10 cm.  
 
Delovni stiki, ki po svoji naravi predstavljajo v pogledu tesnenja šibki del konstrukcije, morajo biti 
izvedeni natančno po navodilih projektanta, pri čemer je potrebno njihovo izvajanje stalno in strogo 
nadzirati.  
Zaradi oblike konstrukcij je delovnih stikov med otrdelim betonom in svežo betonsko mešanico 
relativno veliko. Vse delovne stike je potrebno pred betonažo novega betona temeljito očistiti. To 
pomeni, da je potrebno vse horizontalne in vertikalne delovne stike med delovnimi takti takoj po 
betonaži oz. delni otrditvi betona predhodnega takta skrbno očistiti (na delno otrdelem betonu je 
potrebno z železno krtačo očistiti površino kamnitega agregata odvečnega cementnega mleka in 
ostrgano površino pomesti ali posesati). Ravno tako je potrebno odstraniti vse večje trdne delce, ki 
nastanejo s čiščenjem stičnih površin, smeti in prah, ki se naberejo znotraj opaža.  
Poleg temeljitega čiščenja površine otrdelega betona predhodnih taktov oz. delovnih faz je potrebno 
delovne stike dodatno varovati tako, da se prepreči vzpostavitev stacionarnega pretoka vlage po 
površini delovnega stika iz notranjosti objekta navzven. 
Delovni stiki se izvedejo iz nabrekajočega traka. Pri tem je potrebna skrbna vgradnja, da ne bi prišlo 
do nabrekanja traku že pred betonažo naslednje faze. 
 
 
Pred zalivanjem odprtine z zalivno nekrčljivo cementno malto je betonsko površino potrebno 
premazati s sintetično emulzijo z namenom, da povečamo kontakt med novim in starim betonom.  
Površina betona mora biti povsem gladka in brez segregacijskih gnezd že pri razopaženju. Da 
nastanek takšnih mest preprečimo, kot tudi da dosežemo čim enakomernejšo kvaliteto vgrajenega 
betona, moramo posvetiti posebno pozornost vgrajevanju betona, ki mora biti izvedeno strojno z 
vibratorji. Pri tem moramo paziti, da ne pride do sesedanja večjih frakcij betonskega agregata na dno. 
Betone je potrebno vgrajevati po vnaprej izdelanem programu. Vgrajevanje betona se izvaja v slojih, 
katerega prečni prerez ni večji od 0,50m1/m3 oz. 0,50m2/m3. Vsak naslednji sloj betona se mora 
vgraditi v času, ki še zagotavlja ustrezno spojitev betona s predhodnim slojem. 
Kompaktiranje betona v več slojih mora biti izvedeno tako, da se ob vibriranju zgornjega sloja  
revibrira tudi spodnji sloj. Enoslojno vgrajevani betoni (plošče), se revibrirajo posebej, po možnosti s 
planvibratorjem. 
Pri vnašanju betona, kot tudi pri vibriranju, je treba paziti, da se ne premakne vgrajena armatura, kot 
tudi drugi vgrajeni elementi, zato je potrebno posvetiti pozornost že postavitvi armature, ki se mora 
vgrajevati z primernimi distančniki in stremeni. 
Delovni stiki, ki predstavljajo stikovanje svežega s strjenim betonom, morajo biti izvedeni tako, da ne 
nastopi na tem delu konstrukcije oslabitev kakršnekoli vrste: manjša nosilnost prereza, slabša 
vodotesnost, obstojnost in podobno.  
Betonske površine je potrebno po vgrajevanju zaščititi, da bi se zagotovila zadovoljiva hidratacija na 
njegovi površini, in da ne bi prišlo do poškodb zaradi zgodnjega in hitrega krčenja. Nega betona mora 
trajati najmanj sedem dni, vendar ne manj od časa, ki je potreben, da beton doseže 60 procentov 
predvidenega trdnostnega razreda betona. 
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Vse vidne robove je potrebno izvesti s trikotnimi letvami tako, da ni ostrih robov (to ne velja za tiste 
odseke, kjer pridejo montirane pohodne rešetke, oziroma so zahteve projekta drugačne) in da so 
krone zidov horizontalne. 
Površina betona mora biti popolnoma gladka, zato uporabljamo samo kvaliteten opaž. 
 
Zalivni betoni 
 
Zalivni betoni se uporabljajo pri zalivanju hidromehanske opreme in eventualno pri podbetoniranju 
temeljev. 
Vsi parametri kvalitete zalivnih betonov morajo ustrezati zahtevam po kvaliteti posameznih 
konstrukcijskih elementov, v katerih se uporablja zalivni beton, pri čemer se uporabi ekspanzivni 
cement ali normalni portland cement z dodatki za ekspanzijo. 
Če se zalivni beton uporabi za podlivanje hidromehanske opreme mora ustrezati sledečim kriterijem: 
trdnostni razred betona C30/37, zahtevana je vodotesnost z globino omočenja največ 3,0 cm, V/C = 
0,50, posed stožca smax = 12 cm. 
 
Suhi prevzem objekta 
 
Suhi prevzem objektov pomeni tekočo in končno kontrolo izvedene kvalitete vseh zaključenih 
gradbeno-obrtniških del. Pod besedo suhi prevzem se smatrajo vsa dela, postopki in kontrole, s 
katerimi ugotavljamo kvaliteto vseh izvršenih del. V tem smislu je potrebno posebno pozornost 
posvetiti sledečemu: 

• po končanju gradbeno-obrtniških je potrebno preveriti, če je objekt očiščen raznega 
odpadnega gradbenega materiala, 

• kontrolirati je vodne celice, kjer morajo biti notranje površine zidov popolnoma gladke, krone 
zidov v predpisanih tolerancah, odprtine predpisanih dimenzij,  

• ob vsakem pregledu je potrebno ugotovitve zapisati in podpisati s strani investitorja, izvajalca 
gradbenih del in nadzornega organa, 

• v kolikor zaključena dela niso izdelana po predpisanih normativih, se pristopi k takojšnjemu 
odstranjevanju napak ali pomanjkljivosti - celo do porušitve posameznih delov, v kolikor 
predpisane kvalitete ni mogoče doseči z ustreznimi drugimi postopki in popravki. Ko se vse 
ugotovljene napake odpravijo, je potrebno vse skupaj ponovno pregledati in o pregledu 
narediti zapisnik z opisom rezultatov kontrole. 

 
Mokri prevzem objekta 
 
Mokri prevzem objektov je predviden za vodne celice rezervoarja. Pri tem je potrebno poudariti, da se 
preizkusi vodotesnosti izvajajo skladno z evropskim standardom SIST EN 1610, ki natančno 
opredeljuje zahtevane postopke preizkusov, ter avstrijskim standardom ONORM 2503, ki podaja 
kriterije tesnosti, in ki se v Evropi uporablja v postopkih preizkusa vodotesnosti vodohranov. 
V območju pod gladino vode se uporablja postopek tesnosti z vodo (postopek »W«). 
Obstoječi predpis ONORM B 2503 predvideva čas trajanja preizkusa vodotesnosti z vodo v trajanju 2 
min za vsak 1 m3 koristnega volumna tekočine. 
 
Preizkus vodotesnosti vodne celice vodohrana je potrebno izvesti pred pričetkom montaže opreme in 
cevovodov. Preizkus se izvaja pred izvedbo notranjih izolacijskih ometov in pred izdelavo 
hidroizolacije zunanjih sten. Celice vodohrana moramo napolniti s čisto vodo do delovne višine. 
Objekt, ki se preizkuša, je potrebno najprej očistiti vseh nečistoč in notranjih opažev. 
Sledi polnitev z vodo, katere hitrost ne sme presegati 60m3/uro. Med polnjenjem je potrebno vizualno 
nadzirati posamezne dele konstrukcij, da bi se takoj opazili eventualni premiki in razpoke. V takem 
primeru je potrebno polnitev prekiniti. 
Po napolnitvi konstrukcije z vodo sledi čas umirjanja v trajanju najmanj 60 ur. V tem času pride do 
popolne omočitve vseh delov konstrukcije v stiku z vodo. Vso vsrkano vodo je potrebno kasneje 
nadomestiti, tako da je pred pričetkom preizkusa gladina vode skladna s predvideno delovno gladino.  
Po času umirjanja se bazene dopolni z vodo in označi gladina (višina). Višina nivoja vode v bazenu se 
opazuje in če po predpisanem času opazovanja padec višine vode v bazenu ne presega 3 mm, je 
vodotesnost vodne celice v dovoljenih mejah. 
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Poleg preverjanja vodotesnosti samih konstrukcij je v postopku gradnje potrebno preveriti tudi 
vodotesnost samega materiala – betona. Le-ta mora biti preverjen že v sami betonarni. V kolikor se 
ugotovi neustrezna vodotesnost konstrukcij, je potrebno vodo takoj izprazniti in pristopiti k sanaciji 
mest, kjer konstrukcija ni izdelana po predpisih. 
 
Gabariti konstrukcije 
 
V sklopu čistilne naprave za izcedne vode je zadrževalni bazen za izcedne vode tlorisnih dimenzij 20 
m x 6,6 m ter svetle višine od 5,10 do 5,81 m. Objekt se izvaja po principu bele kadi, se pravi brez 
dodatne hidroizolacije. Pokrovna plošča je zaključena s slojem asfalta. Vstop v bazen zaradi 
vzdrževalnih del je omogočen preko oken, ki so pokrita s pokrovi iz nodularne litine DN 60 cm. Nad 
prekucnikom za pranje bazena volumna 500l/m1 je puščena odprtina za servisiranje in eventuelna 
popravila. Odprtina je zaprta z montažnimi AB ploščami, dim. 110 x 200 x 17cm. Ena plošča ima 
dodano vstopno okno za osebni prehod. Vstopne lestve so opremljene z varnostnim vodilom in z 
izvlečnim varnostnim držalom.  
Zaradi povečevanja kapaciteta čistilne naprave je predvidena zamenjava obstoječe kontejnerske 
naprave novo, večjo, prav tako kontejnersko čistilno napravo. Zaradi večjih dimenzij novega 
kontejnerja je potrebno povečati površino obstoječe temeljne plošče pod kontejnerjem ter podaljšati 
nadstrešnico.  
Postavitev novega večjega kontejnerja ČN je predvidena deloma na obstoječe temelje (4 temelji), ki 
se bodo višinsko prilagodili tehničnim zahtevam, ter dvema novima. V območju obstoječega jaška pod 
temeljno ploščo je predvidena njegova razširitev in poglobitev zaradi namestitve opreme in možnosti 
pristopa vzdrževalca.  
Pri demontaži starega in montaži novega kontejnerja je nujno potrebno demontirati obstoječo strešno 
konstrukcijo v dolžini treh rastrov. Pri ponovni montaži obstoječe strehe ju je potrebno istočasno 
podaljšati za en raster. Novi konstruktivni elementi strehe so dimenzijsko enaki kot obstoječi, kar tudi 
velja za žlebove ter prekritje iz kovinske valovite rebraste pločevine. 
V sklopu nadstrešnice za namestitev ČN je predvidena zamenjava obstoječega lesenega prekritja nad 
bazeni (zbiralniki) s poliesterskimi ploščami  dim. 200 x 100 x 4.1 cm, ki bodo montirane na novo 
postavljene nosilce iz nerjavnega jekla. 
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3. PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 
 

Predvideno je, da se pripravljalna dela za tehnološke objekte in zunanjo ureditev izvedejo v dveh 
fazah izgradnje CERO. Razpisana dela v okviru tega razpisa zajemajo dela, ki se nanašajo na 1. 
fazo izgradnje CERO.  
 

3.1 Ceste, platoji, priključki    
 
Predvideno je, da se ceste in ostale prometne površine izvedejo v različnih fazah izgradnje CERO. 
Prometne površine, za katere je predvideno, da se jih v I. fazi finalizira do končnega sloja, so: 
 
- Del povezovalne ceste G med zgornjim in spodnjim platojem do priključka na odlagalno polje, od 

profila G1 do G22  
- Cesta D   
- Cestni priključek s ceste G na novo odlagalno polje dolžine 55 m. 
 
Od profila G22 do profila G40 se cesto G izvede kot povozni plato z zaključnim delom nasipa – 
posteljico v debelini 30cm in frakcijo 0/100 na kamnitem nasipu oziroma s 45cm posteljico in frakcijo 
0/100 v debelini 45cm na nasipu iz laporja iz izkopa. Na kamnito posteljica vgradimo še 10cm 
tamponsko plast kot obrabno nevezano plast. Na tem delu ceste se zaradi nedokončane voziščne 
konstrukcije in hkrati nevarnosti zdrsa s platoja nasuje tamponski material na rob ceste, ki preprečuje 
zdrs proti laguni. Po končani gradnji se ta tampon uporabi pri dokončanju gradnje ceste. Zaradi 
zagotovitve odtekanja površinske vode se ta nasip prekine na 10m 
 
Ostale površine, predvidene za finalizacijo v kasnejših fazah, se v prvi fazi izvedejo samo grobo v 
okviru predvidenih zemeljskih del.  
Na mestih, kjer so predvidene ceste, se najprej nasuje kvaliteten hribinski material, ki bo ostal od 
izkopa na območju objekta za sušenje in mehansko obdelavo mešanih odpadkov. Nato se izvede 
kamnita greda debeline minimalno 45 cm. V I. fazi predstavlja kamnita greda zaključni sloj. V II. fazi se 
bo na gredo nasulo tampon iz drobljenca debeline 25 cm ter na njem izvedlo asfaltno vozišče. 
 
• zemeljska in rušitvena dela 
 
Izkopi: 
Izkopi za izvedbo vozišča so v glavnem predvideni kot široki izkopi vezljive zemljine in humusa 
(plodne zemljine). 
Pred izkopi je potrebno poskrbeti za ureditev deponij ter zanje mogoče pridobiti potrebna soglasja. 
Glede na veliko razsežnost odlagališča se deponijo materiala lahko pridobi znotraj odlagališča in se ta 
material kasneje koristno uporabi. 
Naklone vkopov je potrebno prilagoditi terenu. Na podlagi podatkov o geologiji in na podlagi izkušenj 
izkopa v enakem materialu je predviden naklon brežin 1:2. Brežine se zatravi z vodno setvijo in zasadi 
z avtohtonimi grmovnicami. 
 
• ceste, platoji, priključki    
 
Ceste se izvedejo takoj oziroma vzporedno s komunalnimi vodi in podpornimi konstrukcijami. Ceste se 
izvede v dveh fazah. V času gradnje ostalih infrastrukturnih objektov se uredijo le v makadamski 
izvedbi.. 
 
• parkirišča   
 
Območje parkirišča se izvede kot makadamski plato 
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3.2 Platoji (glej tudi točko 3.1) 
 
Predvidene platoje se uredi grobo v okviru predvidenih pripravljalnih del. Med predvidene platoje 
spadajo: 
 
- Plato 1 pred sprejemnim bazenom površine 840 m2. 
- Plato 2 pred prostorom za sušenje površine 1450 m2. 
- Plato 3 pred prostorom za odstranjevanje kovin in baliranje površine 804 m2. 
- Plato 4 pred kompostarno površine 2165 m2 
- Ploščad za dostop do biofiltrov skupaj s ploščadjo med objekti za sušenje in zgornjo površino 
do ceste D, površine 220 m2 
- Plato za odlaganje lesenih odpadkov površine 850 m2 in manipulacijski prostor (580 m2) med 
cesto in platojem za lesene odpadke 
- Parkirišča ob objektih, dostop do platojev in objektov 
- Plato za prehodno skladiščenje kuhinjskih odpadkov. 
 
V načrtih je prikazana še ureditev zelenic med kompostarnama, cesto v površini 1025 m2 in zelenico 
med objektom za  rafinacijo komposta ter cesto površine 340 m2. 
V prvi fazi se platoji 1,2,3,4 izvedejo z ureditvijo nasipa iz dobrega izkopnega materiala iz fliša ali 
peščenjaka in predhodne odstranitve humusa in organskih odpadkov v debelini cca 40cm. Nasip 
moramo utrditi skladno s preiskavami in zagotoviti ustrezno zbitost ( min 98% Proctorja ). Nagib 
planuma nasipa mora znašati 4% in mora biti usmerjen skladno s projektom. Na najnižjih točkah je 
predvidena drenaža iz dvoplastnih drenažnih cevi. Vodo iz drenaže se vodi v vodotoke oziroma 
laguno.  
Na plato izravnan v skladu s projektom( nagibi 4% v smeri drenaže) se vgradi kamniti povozni plato z 
min. 45cm kamnitega materiala 0/125. Nad kamniti plato se vgradi kot obrabno nevezano plast še 
10cm tamponskega materiala 0/32 
Na površinah predvidenih platojev se najprej nasuje kvaliteten hribinski material od izkopa. Nato se 
izvede kamnita greda debeline minimalno 45 cm. V I. fazi predstavlja kamnita greda zaključni sloj.  

3.3 Odvodnjavanje 
 
Površinsko meteorno vodo se zajema v kanalizacijo in se jo vodi na čiščenje v skladu s projektom 
odvodnje.  
Vodo s površin nad cesto se lovi v kanalete ob cesti in odvede direktno v vodotoke. 

3.4 Območje MBO 
 
Območje, ki je namenjeno postavitvi objekta za biološko sušenje in mehansko obdelavo, se izkoplje 
do kote tlaka v objektu, ki znaša ca. 70,10 m.n.v. Površina, na kateri se bo zgradil objekt za biološko 
obdelavo odpadkov, ima padec 4% proti platoju 2.  
Izkop se izvede v mehki kamenini oz. hribini, kategorija 4. 
 

3.5 Območje kompostarne 1 
 
Območje, ki je namenjeno postavitvi kompostarne 1, se izkoplje ca. do kote tlaka v objektu, ki znaša 
70,10 m.n.v. Površina ima padec 4% proti platoju 3.  
Izkop se izvede v mehki kamenini oz. hribini, kategorija 4. 
 

3.6 Območje kompostarne 2 in nadstrešnice za rafinacijo komposta 
 
Območje, ki je namenjeno postavitvi kompostarne 2 in nadstrešnice za rafinacijo komposta, se nasuje 
do predvidene kote tlaka v objektu 70,10 m.n.v. ter obremeni s predobremenilnim nasipom višine 2 m. 
Najprej se nasuje material, ki bo ostal od izkopa objekta za biološko sušenje debeline ca. od 2 do 2,5 
m, na katerega se položi armirani ločilni geosintetik. Na njem se izvede kamnita greda debeline 50 cm 
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+ 120 cm. Nad gredo se vgradi gradbeni filc. Nato se izvede predobremenilni nasip debeline 2 m. 
Predvideno je, da predobremenilni nasip odleži 5 mesecev. 
 

3.7 Območje prehodnega skladišča za bale in objekta za obdelavo kosovnih odpadkov 
 
Plato, na katerem je predvidena izgradnja skladišča za bale in objekta za kosovne odpadke, je 
asfaltiran. Temeljna tla pod objektom so sestavljena iz različno debelega sloja odloženih odpadkov, 
zaradi česar se predvidevajo zelo različni posedki. Zato bo potrebno izvesti predobremenilni nasip v 
teži 45 kN/m2. Pred pričetkom del izgradnje skladišča mora predobremenilni nasip odležati v 
minimalno 3 - 4 mesece.  
Objekt za skladiščenje bal in za za obdelavo kosovnih odpadkov je v tlorisu v obliki črke L, dimenzije 
daljšega dela znašajo cca. 103,6 x 12,6 m, krajšega pa cca 38,6 x 12,6 m. 
 
Pred pričetkom del na II. fazi mora izvajalec le-te pridobiti s strani naročnika oz. izvajalca I. faze 
zabeležko z rezultati meritev posedanj izvedenih nasipov.  
 

3.8 Pilotna stena 
 
Pod povezovalno cesto G, ki služi za povezavo med platojema v celotnem kompleksu, pride med 
profili G16 in G18 do višinske razlike med cestiščem in urejeno površino spodnjega platoja. To 
višinsko razliko je potrebno premostiti s podporno konstrukcijo, sočasno pa je potrebno omogočiti 
izvajalcu in projektantu naslednjih faz projekta čimvečjo fleksibilnost pri tehničnih rešitvah. Zato smo 
kot najprimernejšo konstrukcijo izbrali pilotno steno iz uvrtanih pilotov s povezovalno gredo nad njimi 
ter AB opornega zidu nad gredo. Zaradi morebitnega sidranja stene v eni izmed prihodnjih faz, smo v 
gredi pustili glave za sidra. Le ta bi bila potrebna, če bi se na sprednji strani stene odločili, da se teren 
izkoplje globlje od terena predvidenega v fazi 1. V izračunu smo upoštevali najnižjo koto izkopanega 
terena na 70.10m. 
Pilotna stena se izvede iz uvrtanih pilotov 80 cm na osnem razmaku 3.00m, z dolžinami pilotov med 
6.50 in 9.50m. Skupno se izvede 15 pilotov, pri čemer so piloti na spodnji dolžini cca 4.60 m vpeti v 
hribinsko podlago (pretrt fliš).  
Nad piloti je izvedena povezovalna greda dimenzij b/ht = 100/100 cm, v kateri so puščene glave za 
morebitna sidra, in sicer po dve na posamezno kampado grede. Osni razmak med glavami je 6.0 – 
3.0m, omogočajo pa naklon sider 15°.  
Nad pilotnimi gredami se izvedejo AB zidovi s konzolnim hodnikom. Lice zidov je vertikalno, zaledje pa 
pod naklonom 10:1.  
Dolžina celotne stene znaša 44.35m. 

3.9  Površina med cesto D in platoji kompostarn in MBO 
 
Izvedejo se zemeljska dela z izkopi do kote ca. 80,00 m.n.v. in 78,25 m.n.v. Oblikuje se zemeljski 
plato v dveh nivojih s 2,5 do 4%-padcem.. 
 

3.10 Komunalni vodi 
 
Prva faza vključuje izvedbo vseh tistih komunalnih vodov, ki potekajo pod površinami, ki so 
predvidene za izgradnjo do finalizacije v prvi fazi. Komunalni vodi pod površinami, ki se izvedejo v 
okviru pripravljalnih del, se izvedejo delno.  
Ravno tako prva faza vključuje tudi tiste komunalne vode, ki potekajo ob oz. vzdolž omenjenih površin, 
v kolikor bi njihova kasnejša izvedla pomenila rušenje ali prekope izdelanih površin, torej bi bila 
povezana z dodatnimi stroški zaradi posegov na predhodno že urejenih površinah. 
V prvi fazi se izvedejo samo osnovni kanali z vertikalnimi slepimi priključki, ostali elementi na vodih se 
izvedejo v kasnejši fazi. 
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Ureditev odvajanja padavinskih vode, ki ji je pred izpustom potrebno odvajati čez oljni lovilec skupne 
dolžine L=1586 m.  

Ureditev odvajanja padavinskih vod s streh skupne dolžine L=353 m. 
 
 
Kanalizacija za padavinsko odpadno vodo s območja zaprtih odlagalnih polj. 

• Kanal PO polja skupne dolžine L=215m; AB cevi DN600, DN800 in DN1000.   
• Laguna za zadrževanje onesnažene padavinske vode s območja zaprtih odlagalnih polj 

volumna V=2000 m3.  
• AB izpustni objekt za zapornica DN800 na elektromotorni pogon. 
• Črpališče za onesnaženo vodo s območja zaprtih odlagalnih polj P=2x22 kW  
• Tlačni vod ''TL'' iz PE DN90 dolžine 214 m za transport onesnažene vode na odlagalno polje. 

 
Deviacija tlačnega voda ''T-K1'' iz PE DN90 dolžine 47 m za transport gošče iz ČN. 
Deviacija tlačnega voda ''T-K2'' iz PE DN90 dolžine 402 m za transport gošče iz ČN. 
Odvajanje zalednih vod preko AB kanalet skupne dolžine L=409 m; kanalete tip 1 (B=40cm; h=20 cm); 
kanalete tip 2 (B=30cm; H=15 cm), kanalete tip 3 (polkrožna B=30 cm; H=10 cm). 
 
Kanal IV1 za izcedno vodo iz odlagalnih polj dolžine L=55m iz PVC cevi DN300.  
 
Ureditev vodovoda zajema naslednje posege: 

• Sanitarni vodovod SV1; PE DN50; L=152 m 
• Hidrantno omrežje HO2; NL DN125; L=491 m 
• Revizijski jašek za sekcijske zasune dim 1,5x1,5x1,8 m 
• Revizijski jašek za blatni izpust dim 1,5x1,5x1,8 m 
• 3 nadzemne in 4 podzemnih požarnih hidrantov 
• Sanitarni vodovod SV2; PE DN50; L=227 m 

3.11 Laguna 
 

Laguna ima dve funkciji. Oblikovno je zasnovana tako, da omogoča usedanje nanosa, ki priteče po 
površini odlagalnih polj. V primeru da izcedna voda ''prebije'' na površino odlagalnih polj je mogoče 
zajeti 2000 m3 vode, kar ustreza dotoku od dvoletnega naliva trajanja 24 ur. 
 

3.12 Elektrokabelska kanalizacija 

Načrt obravnava ureditev elektro-kabelske kanalizacije na območju kompleksa CERO Nova Gorica. 
Izvede se samo elektro-kabelska kanalizacija (zaščitne cevi) brez električnih kablov. Ureditev zajema 
naslednje posege: 

• Elektro-kabelska kanalizacija za SN vode (srednja napetost); L=350 m 
• Elektro-kabelska kanalizacija za NN vode (nizka napetost); L=419 m  
• Elektro-kabelska kanalizacija za JR vode (javna razsvetljava); L=884 m  
• Elektro-kabelska kanalizacija za TK vode (optika); L=419 m 

 

3.13 Deviacija obstoječih NN in TK vodov 
 
Zaradi načrtovanih ukrepov (pilotna stena, ceste, komunalni vodi) je predvidena deviacija NN in TK 
vodov do ČN v skupni ca 350m. Prestavi se tudi dva kandelabra javne razsvetljave. 
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4. TLAČNI VOD ZA ODVAJANJE OČIŠČENIH IZCEDNIH VOD DO POTOKA LIJAK 
 

4.1 Uvod 
 
Načrt obravnava ureditev odvajanja očiščenih izcednih vod iz čistilne naprave centra za ravnanje z 
odpadki Nova Gorica  do potoka Lijak. V mnenju, ki ga je v zvezi s količino izpuščenih nevarnih snovi 
iz odlagališča nevarnih odpadkov Stara gora pripravil Zavod z zdravstveno varstvo Nova Gorica (št. 
223-45/2011; 12.12.2011.), je ugotovljeno, da letna količina izpuščenih snovi v odpadni vodi za 
parametre kadmij, živo srebro, benzen in nitrat presega mejno količino za odvajanje v vodotok Potok. 
Ne glede na zelo visoko stopnjo čiščenja odpadne vode s tehnologijo reverzne osmoze, so letne 
količine presežene zaradi nizke vrednosti srednjega nizkega pretoka vodotoka Potok QSN=1,0 l/s. 
Letne količine izpuščenih snovi v odpadni vodi za noben parameter ne presegajo mejne vrednosti za 
odvajanje v potok Lijak s srednjim nizkim pretokom QSN=20,0 l/s. Zaradi tega je predvideno, da se 
očiščene odpadne vode prečrpavajo v potok Lijak.   
 
Ureditev odvajanja odpadnih in zalednih vod zajema naslednje posege:  
 

• Vgradnja črpalke nominalne moči 2,2 kW v obstoječi bazen za očiščeno vodo. 
• Izvedba tlačnega voda iz PE cevi DN63; dolžine 1797m 

 

4.2 Obstoječa tehnična dokumentacija in grafične podloge 
 
Pri izdelavi projekta je bila upoštevana sledeča tehnična dokumentacija: 

• Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, Uradni list 
RS, št. 61/2005 

• Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica; Hidrološko hidravlična analiza; Hydrotech d.o.o. 
februar 2010.   

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova 
Gorica, Uradni list RS št. 58/2011) 

• ''CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI NOVA GORICA'' št. projekta 130-01/11-IDP izdelalo 
podjetje SPIT d.o.o., IDP-idejni projekt, september 2011 

 

4.3 Opis obstoječega stanja 
 

Območje načrtovanega centra CERO leži v redko poseljenem flišnem gričevju med Staro Goro, 
Ajševico in zaselkom Tržič – Mandrija, 4,0 km jugovzhodno od središča Nove Gorice. Dostop na 
lokacijo je urejen po novo urejeni dostopni cesti v dolžini 500 m s priključkom na regionalno Vipavsko 
cesto. 
V zgornjem delu ožje doline z nadmorsko višino okoli 70 m je odlagališče s treh strani obdano z 
pogozdenimi gričevnatimi vzpetinami od 100 do 150 m.n.v. Dolina je usmerjena proti JV. Od 
spodnjega dela odlagališča do potoka Lijak je približno 1,5 km. V širšem območju ni zajetja pitnih vod 
in vodnjakov. Onesnažene izcedne vode z obstoječega in projektiranega odlagališča se zbirajo na 
čistilni napravi. Očiščene izcedne vode se bo s pomočjo črpalk speljalo do potoka Lijak. 
V zasnovi načrta je upoštevan načrt zunanje ureditve in komunalnih inštalacij iz idejnega projekta 
''CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI NOVA GORICA'' (št. projekta 130-01/11-IDP;   SPIT d.o.o., 
september 2011). Na trasi tlačnega voda zunaj načrtovanega centra za ravnanje z odpadki ni 
komunalnih naprav. Trasa do izpusta v potok Lijak poteka po makadamski gozdni cesti.   
 

4.4 Dimenzioniranje tlačnega voda 
 
Kapaciteta načrtovane čistilne naprave je QČN=130 m3/dan. Maksimalna količina očiščene odpadne 
vode je  QOV=97,5 m3/dan, oziroma  QOV=1,13 l/s. Pričakovani povprečni iztok očiščene vode iz čistilne 
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naprave je QOV=0,58 l/s. Črpalka je dimenzionirana tako, da ob 24 urnem obratovanju čistilne naprave 
z maksimalno kapaciteto obratuje ca 12 ur na dan. Kapaciteta črpalke na osnovi katere je 
dimenzioniran tlačni vod je QČR=2,10 l/s. Trasa tlačnega voda se do stacionaže 1221 m rahlo dvigne 
za ca 3,5 m, potem proti iztoku v potok Lijak poteka v povprečnem padcu 2,5 %. Ker je kapaciteta 
črpalke višja od maksimalnega gravitacijskega pretoka na tlačnem vodu (QČR=2,1 l/s>QGR=1,65 l/s) ni 
nevarnosti za formiranja mešanega toka (tlačno-gravitcijsko), kar bi zaradi mešanice zraka in vode 
lahko povzročilo težave ob obratovanju sistema. Izračun hidravličnih izgub v ceveh tlačnega cevovoda 
je speljan po formuli Darcy-Weisbacha. V hidravličnem izračunu je simuliran odziv sistema za 
koeficient hrapavosti 0,10 mm, 0,25 mm in 0,40 mm. Tudi v primeru izbrane hrapavosti 0,10 mm je 
minimalni tlak na najvišji točki 2,0 m. Hitrost v tlačne vodu je v=1,0 m/s, tlačne izgube pa 48 m.   
 

4.5 Opis tlačnega voda  
 

Tlačni vod se izvede iz oplaščenih PE cevi (material tip PE100) cevi DN63 (51,4mm) za maksimalni 
obratovalni tlak 16 bar. Skupna dolžina cevovoda znaša 1797m. Trasa tlačnega voda poteka od 
priključka na čistilno napravo naprej po projektirani cesti na JV delu kompleksa CERO (cesta G, profili 
G21-G38). Na mestu profila G38 se trasa priključi na obstoječo lokalno makadamsko širine 2-4m pot 
po kateri tlačni vod poteka vse do iztoka v potok Lijak. V cesti G vod poteka ob levem ali desnem robu 
ceste, medtem ko v makadamski poti praviloma poteka po sredini same poti, tako z izkopom jarka 
praviloma ne posegamo izven meja makadamske poti. V km 1+058 prečkamo manjši potok, kjer bi 
sicer lahko cev obesili na konstrukcijo mostička vendar smo se zaradi morebitnega zmrzovanja vode v 
cevi odločili, da cev speljemo pod strugo potoka. V kolikor bi hoteli vod speljati po konstrukciji mostu bi 
morali zagotoviti gretje cevi.  
 
Dno cevi tlačnega voda na splošno poteka na 1,2m globine. Vzdolžni potek cevovoda je pogojen s 
konfiguracijo terena, globino projektiranih komunalnih vodov in obstoječih prepustov. Na trasi je 
potrebno vgraditi 5 zračnikov in 4 blatne izpuste. Blatne izpuste se vgradi v predfabricirane betonske 
revizijske jaške, kateri so postavljeni na AB betonski plošči. Prezračevalno odzračevalni ventili je tipa 
za podzemno vgradnjo in ne potrebuje izvedbe RJ.  
 
Križanje z obstoječimi prepusti se izvede s podkopavanjem, tako da ne pride do rušenja prepustov. 
Tlačni vod se na mestu križanja vgradi v zaščitni cevi iz PVC DN110 dolžine 1m. svetli razmik med 
zaščitno cevjo in obstoječim prepustom znaša minimalno 30cm.  
 
Na mestu prečkanja potoka tlačni vod speljemo pod strugo potoka. Minimalna razdalja med dnom 
potoka in temenom cevovoda znaša 1,5m. Na mestu prečkanja se dno struge zavaruje z lomljencem 
d=40cm.  Strugo potoka se zavaruje v dolžini 5m dolvodno od mostu. 
 
Trasa tlačnega voda poteka po vzdrževalni gozdni cesti Matevževa senožet – Mandrija. Zaradi načina 
izgradnje gozdne ceste (podlaga je iz robinijevih kolov prečno na nekaj sto metrih dolžine) in mnogih 
cevnih propustov, ki prevejejo vodo iz močvirnih con ob cesti, je pri gradnji cevovoda je nujno 
sodelovanje revirnega gozdarja že pred pričetkom zemeljskih del. Pred pričetkom gradnje je potrebno 
obvestiti tudi lastnike gozdov, da bodo iz gozda pravočasno odpeljali les. Dela je potrebno zaradi 
zimske sečnje izvajati med 1.4. in 1.10. Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzročena 
minimalna škoda na gozdnem rastju in tleh. Po končani gradnji je potrebno vzpostaviti prvotno stanje 
na gozdni cesti, priključnih poteh in jarkih ter prepustih na poti. Prav tako je potrebno sanirati 
poškodbe na drevju in terenu ob objektu. Material od izkopa se ne sme odlagati v gozd, ampak le na 
utrjene deponije odpadnega gradbenega materiala oz. ga je potrebno vkopati v zasip.     
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Na mestu iztoka v potok Lijak je potrebno urediti betonsko izpustno glavo. Potrebno je tudi zavarovati 
dno in brežine struge z lomljencev ds=20cm. Fuge je potrebno zapolniti z mešanico gline in 
humusnega materiala ter zatravljene. Na koncu cevi se montira tudi žabji pokrov. 
 

4.6 Opis črpališča  
 
Praznjenje bazena očiščene vode čistilne naprave, oziroma transport vode do izpusta v potok Lijak se 
izvaja preko večstopenjske potopne vodnjaške črpalke. V načrtu je predvidena vgradnja črpalka 
proizvajalca ''Grundfos'' tip SP 8A-12 nominalne moči 2,2 kW. V primeru, da izvajalec dobavi 
ekvivalentno črpalko drugega proizvajalca je potrebno rešitev uskladiti s projektantom. Črpalka je v 
celoti narejena iz nerjavečega jekla (Nr. 1.4301). Črpalka je   opremljena z frekvenčnim pretvornikom. 
Črpalka se krmili preko hidravlične sonde, ki je vgrajena v bazenu. Rezervna črpalka se nahaja v 
skladišču. Čas zamenjave črpalk je relativno kratek in ne vpliva na obratovanje čistilne naprave. V času 
zamenjave, ali vzdrževanja  črpalke, se očiščena voda iz čistilne naprave par ur izpušča direktno v 
potok Potok. Takšna rešitev ni v nasprotju z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz 
odlagališč odpadkov (Ur.l. RS, 62/08), ker se mejne vrednost koncentracije posameznih snovi po 
čiščenju na čistilni napravi manjše od dopuščenih. Pred vgradnjo črpalke se v bazenu demontira 
obstoječa vodnjaška črpalka, ki se v načrtovani konfiguraciji nov ČN opusti. Črpalka se montira na dva 
betonska podstavka, ki se izvedejo v dnu obstoječega bazena. Na prehodu tlačne cevi skozi stene 
jaškov med črpalko in nepovratnim ventilom se zavrta luknja DN120 mm v katere se vgradijo tesnilni 
vložki. V obstoječem jašku se vgradita nepovratni in EV ventil. Za dostop v jašek se vgradijo vstopne 
lestve iz nerjavečega jekla. Vodomer na tlačnem vodu ni predviden, ker je že vgrajen na iztoku iz čistilne 
naprave.                  
Velikost obstoječega bazena za očiščeno vodo bistveno presega potrebe za nemoteno obratovanje 
črpališča. Zaradi tega je minimalna gladina v bazenu nameščena na  HMIN=67,60mnv, kar zagotavlja 
minimalno 50 cm višina vode nad črpalko. Kota izklopa črpalke je nameščena 50 cm nad koto vklopa. 
Število vklopov črpalke je 0,5 na uro.    
 
Delovne karakteristike črpalke so: 
 
• Pretok QČP=2,1 l/s, manometrski tlak HČP1=0,48Mpa; izkoristek =69%; odstotek števila obratov 

96,6%; moč PČP1=2,05 kW. 
 
Ob predpostavki povprečne dnevne produkcije očiščene vode na nivoju 50 m3/dan je povprečna letna 
poraba energije za obratovanje črpalke ca 5007 kWh/leto. Pripadajoča avtomatika in priključitev na 
električno omrežje sta obdelani v posebnem projektu. 

 

   
Slika 1: Lokalna makadamska pot  
 

 Slika 2:  Prečkanje potoka 
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4.7 Opis projektiranega izpusta v potok lijak 
 
Na izpustu tlačnega voda v potok Lijak je predvidena izgradnja armirano-betonske izpustne glave 
dimenzije 1,76m x 0.8m. Na samem izpustu iz cevovoda je predviden žabji pokrov. Brežina potoka 
Lijaka je od izpustne glave do dna struge zavarovana, in sicer je v 60 cm širokem pasu tlakovana z 
lomljencem.   
  

4.8 Seznam apliciranih standardov 
 
Vsi vgrajeni gradbeni proizvodi moraju ustrezati sledečim standardom, katerih uporaba ustvari 
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov oziroma zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Ur. 
L. RS št. 19/2009). 

  
OZNAKA 

STANDARDA 
NASLOV STANDARDA 

 SISIT 124:1996 Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce 

SIST EN 681-1:2000 Elastomerna tesnila - Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v 
napeljavah za vodo in kanalizacijo - 1. del: Vulkanizirana guma 

SIST EN 681-2:2000 Elastomerna tesnila - Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v 
napeljavah za vodo in kanalizacijo - 2. del: Plastomerni elastomeri 

SIST EN 681-3:2000 Elastomerna tesnila - Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v 
napeljavah za vodo in kanalizacijo - 3. del: Celularni materiali iz vulkanizirane 
gume 

SIST EN 681-4:2000 Elastomerna tesnila - Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v 
napeljavah za vodo in kanalizacijo - 4. del: Poliuretanski tesnilni elementi 

SIST EN 1123-
1:2000 

Vzdolžno varjene jeklene cevi in spojniki, vroče galvanizirani, z obojko, za 
sisteme za odpadno vodo - 1. del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti 

SIST EN 1124-
1:2000 

Vzdolžno varjene nerjavne –jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za 
odpadno vodo - 1. del: Zahteve, preskušanje in kontola kakovosti 

SIST EN 1401-
1:1999 

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki 
delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Nemehčan 
polivinilklorid (PVC - U) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem 

SIST EN 1433:2003 Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - 
Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo 
kakovosti 

SIST EN 1610:2001 Gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo  
SIST EN 1852-
1:1999 

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki 
delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Polipropilen (PP) - 
1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem 

SIST EN 1916:2003 Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani 
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SIST EN 1917:2003 Betonski vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani 

SIST EN 12004:2007 Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča - Osnove gradnje in 
preskušanja - 1. del: Črpališča odpadne vode s fekalijami 

 
SIST EN 12380:2003 Zračniki za kanalizacijske sisteme - Zahteve, preskusne metode in ocena 

skladnosti 

SIST EN 13101:2003 Stopnice v podzemne jaške – Zahteve, oznake, preskušanje in ocena 
skladnosti 

SIST EN 14396:2004 Pritrjene lestve za vstopne jaške 
SIST EN 197-1:2002 

Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente 
SIST EN 197-4:2004 Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za žlindrine cemente z 

nizko zgodnjo trdnostjo 
SIST EN 413-1:2004 
SIST EN 438-7:2005 Zidarski cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti 
SIST EN 934-2:2002 

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - 2. del: Kemijski dodatki 
za beton - Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje 

SIST EN 934-3:2004 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - 3. del: Kemijski dodatki 
za malto za zidanje - Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in 
obeleževanje 

SIST EN 934-4:2002 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso -4. del: Kemijski dodatki 
za injekcijsko maso za prednapete kable - Definicije, zahteve, skladnost, 
označevanje in obeleževanje 

SIST EN 998-1:2004 Specifikacija malt za zidanje - 1. del: Zunanji in notranji omet 
SIST EN 998-2:2004 Specifikacija malt za zidanje - 2. del: Malta za zidanje 
SIST EN 13383-
1:2002 

Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih - 1. del: 
Specifikacija 

SIST EN 1340:2003 Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne 
metode 

SIST EN 13967:2005 Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje – 
Definicije in lastnosti 

SIST EN 13969:2005 Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje – Definicije in 
lastnosti 

SIST EN 
12620:2002+A1:2008 Agregati za beton 
SIST EN 14216:2004 Cement – Sestava, zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo 

nizko toploto hidratacije 
 
SIST EN 200:2009 Sanitarne armature - Enojne pipe in kombinirane pipe za oskrbo z vodo tipa 1 

in tipa 2 - Splošne tehnične zahteve 

SIST EN 246:2004 Sanitarne armature - Splošne zahteve za regulatorje pretoka 
SIST EN 545: 2007 Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne železove litine za vodovod -Zahteve in 

postopki preskušanja 

SIST EN 558-1:2000 Industrijski ventili - Vgradne dolžine kovinskih ventilov za uporabo v 
cevovodih s prirobnicami - 1. del: S PN označeni ventili 

SIST EN 816:1997 Sanitarne armature - Samozaporne armature PN 10 
SISIT 1005/1996 Označevalne tablice za vodovode  
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SISIT 1007/1998 Označevalne tablice za hidrante  
SIST EN 1074-
1:2001 

Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 1. del 
Splošne zahteve 

SIST EN 1074-
2:2001 

Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 2. del: 
Zapirni ventili 

SIST EN 1074-
3:2001 

Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 3. del 
Protipovratni ventili 

SIST EN 1074-
4:2001 

Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 4. del 
Prezračevalni in odzračevalni ventili 

SIST EN 1717:2001 Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah in splošne zahteve 
za varovala proti onesnaževanju zaradi povratnega toka 

SIST EN 10224:2003 Nelegirane jeklene cevi in fitingi za transport vodnih tekočin vključno s pitno 
vodo – Tehnični dobavni pogoji 

SIST EN 10312:2003 Varjene jeklene cevi za transport vodnih tekočin vključno s pitno vodo - 
Tehnični dobavni pogoji 

SIST EN 10311:2005 Priključki za spajanje jeklenih cevi in fitingi za transport vode in drugih vodnih 
tekočin 

SIST EN 12729:2003 Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka 
- Sistemski locevalnik z nadzorovanim obmocjem znižanega tlaka - Družina B 
- Tip A 

SIST EN 13101:2003 Stopnice v podzemne jaške – Zahteve, oznake, preskušanje in ocena 
skladnosti 

SIST EN 14339:2005 Podzemni hidranti 
SIST EN 14384:2005 Nadzemni hidranti 
SISIT EN 
15014:2007 

Cevni sistemi iz polimernih materialov - Podzemni in nadzemni sistemi za 
vodo in druge tekočine pod tlakom - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev 

SIST EN 15015:2007 Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sistemi za vročo in mrzlo nepitno 
vodo - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev 

SIST EN 14396:2004 Pritrjene lestve za vstopne jaške 
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5. STROJI ZA OBRATOVANJE ODLAGALIŠČA 
 

5.1 Osnovne tehnične zahteve za kompaktor 
 

KOMPAKTOR 
  
MASA IN DIMENZIJE STROJA: 
Masa stroja mora znašati najmanj 35.000 kg največ pa 38.000 kg 
Maksimalna dolžina stroja 8500 mm 
Maksimalna širina brez planirne deske 3800 mm 
Maksimalna višina 4200 mm 
 
DIMENZIJE PLANIRNE DESKE: 
So od 3,8 m pa do 4,3 m 
 
MOTOR IN OSTALO: 
Vodno hlajeni, diesel, minimalno 6 cilindrov 
Emisijske vrednosti v izpuhi skladne z zakonodajo RS in EU 
Predčistilec vstopnega zraka v motor 
Hladilnik za motorno olje in hidravlično olje 
Naprava za pomoč pri startu motorja v hladnem vremenu 
Omogočeno enostavno čiščenje hladilnikov vode, motornega olja, hidravličnega olja 
Zaščita hladilnikov pred mehansko poškodbo 
 
ZOBATA KOLESA ZA TLAČENJE ODPADKOV: 
Min. širina spredaj/zadaj: 1100mm do 1350mm 
Min. število zob spredaj/zadaj: 60/50 
 
ZAVORE: 
Hidrostatične ali samonastavljivev olju potopljene diskaste zavore ali enakovredne 
Ročna zavora mehanična ali enakovredna 
KRMILO:  
Nastavljivo po višini 
Pogon krmila hidravlični 
Kot zavoja minimalno +/- 40° 
Kot prilagajanja terenu minimalno +/- 5° 
 
VARNOSTNA KABINA: 
ROPS/FOPS pa EC normah 
Elastično vpetje 
Klima naprava 
Povečan pritisk v kabini zaradi varovanja proti vdoru slabega zraka 
Zračno vzmeten sedež 
Okna na vseh štirih straneh opremljena z varnostnimi stekli 
Stekla kabine morajo biti zatemnjena 
Odpiranje vrat kabine 90° 
Senčnik  
Ogrevana zunanja ogledala 
Stopnice in podest za vstop v kabino morata biti ograjena z varnostno ograjo 
Radio z anteno in zvočniki 
Merilnik za gorivo 
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Števec obratovalnih ur stroja 
Zvočni signal pri vzvratni vožnji 
Hupa (glasna) 
Instrumentna plošča s simboli in osvetlitvijo 
Luči (parkirne; opozorilne; delovne za nočno delo) 
 
MAZANJE: 
Centralno mazanje celotnega stroja 
 
GARANCIJSKE ZAHTEVE: 
Za celoten stroj najmanj eno leto, oziroma več 
Odzivni čas za pristop k popravilu stroja največ 12 ur 
Čas odprave večjih napak 72 ur 
 
DOKUMENTACIJA: vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku (ali 
prevedena v slovenski jezik) 
 
DOKUMENTACIJA PRILOŽENA OB PRIMOPREDAJI 
Sheme in načrti vseh sistemov 
Katalog nadomestnih delov 
Navodila za tekoče vzdrževanje stroja 
Navodila za upravljanje za strojnika 
Seznam pooblaščenega serviserja 
EU certifikat 
Izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisa 
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5.2 Osnovne tehnične zahteve za nakladalec na kolesih 
 

NAKLADALEC NA KOLESIH 
  
OSNOVNI STROJ  
Moč motorja normirana najmanj 142 kojnjskih moči (106 kW) standard ISO 9249 1800 RPM. 
Širina stroja največ (2540 mm) 
Medosna razdalja(3000 mm).  
Višina stroja  (3340 mm) 
Višina žlice pri maksimalnem dvigu  (3580mm) 
Višina sornika žlice maksimalni dvig  (3907 mm) 
Skupna dolžina z žlico največ(7910 mm).  
Paralelni dvig 
Teža stroja najmanj (13,000 kg) 
  

ŽLICA 
Žlica prostornine najmanj 5.0 m3  
Prekucna obremenitev poravnano najmanj (8100 kg) per ISO 14397-1 
Trgalna sila minimalno  (6.800 kg) 
Višina praznjenja maksimalni dvig  najmanj (2500 mm) pri 45 kotu praznjenja  
Doseg maksimalni dvig najmanj (1200 mm) pri 45 kotu praznjenja  
Maksimalni dovoljen čas delovnega cikla  9.6 sekund 

  
MOTOR 
Stroj in motor istega proizvajalca 
Motor mora ustrezati predpisu EU Stage IIIB o emisijah izpušnih plinov. 
Samodejna( avtomatska brez vpliva strojnika)  regeneracija DPF brez prekinitve delovnega 
procesa.  
Motor  6 valjev turbo  elektronsko kontroliran  
Samodejni izklop motorja v prostem teku ( Nastavljiv )  
Alarm vzvratne vožnje  
Avtomatsko zmanjšanje obremenitve motorja v primeru pregrevanja 
  
ELEKTRIČNI SISTEM 
Alternator, 95 A brez ščetk 
Alarm, vzvratna vožnja 
Baterije, brez vzdrževanja, 950 CCA, (2) 
Smerokaza (spredaj & zadaj) 
Sistem za zagon in polnjenje, 24 V 
Halogenske delovne luči (spredaj & zadaj) 
Stikalo start/stop za zaganjač 
Pripomoček za zagon, toplotni 
Stikalo, izključitev delovanja stroja  

  
POGON  
Hidrostatični pogon 
  

HIDRAVLIČNI SISTEM 
Sistem, ki preprečuje tresenje stroja med vožnjo  
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PNEVNATIKE 
Pnevmatike primerne za delo na smetišču  

  
KABINA 
Standardna kabina z dvojimi vrati 
Priprava za vgradnjo radia 
12 voltna električna vtičnica za pribor 
Nastavljiv volanski drog 
Tonirano varnostno steklo, spredaj 
Klimatska naprava  
Sedež, nastavljivo zračno  vzmetenje, naslonjalo za roko, z varnostnim pasom 
Priprava za vgradnjo radia 
Mora ustrzati vsem EU predpisom  
  

SERVIS 
Vse servisne točke dosegljive s tal na isti strani stroja   

  
VZDRŽEVANJE 
DPF (Diesel Particulate Filter ) brez servisiranja do 8000 ur . 
Redni servisi na 500 ur  

  
NADZOR STROJA  
Satelitski GPS  nadzor stroja na daljavo,  preko internetne povezave , ki omogoča oged lokacije ,  
delovne ure, servisni interval, morebitne okvare in  poroča tudi izgubo , oziroma krajo goriva. 
  
OPREMA 
Stroj opremljen za delo na smetišču  
  
GARANCIJSKE ZAHTEVE 
Za celoten stroj najmanj eno leto, oziroma več 
Odzivni čas za pristop k popravilu stroja največ 12 ur 
Čas odprave večjih napak 72 ur 
  

DOKUMENTACIJA: vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku (ali prevedena v 
slovenski jezik) 

  
DOKUMETNACIJA PRILOŽENA OB PRIMOPREDAJI 
Sheme in načrti vseh sistemov 
Katalog nadomestnih delov 
Navodila za tekoče vzdrževanje stroja 
Navodila za upravljanje za strojnika 
Seznam pooblaščenega serviserja 
EU certifikat 
Izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisa 
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5.3 Osnovne tehnične zahteve za hidravljični bager na gosenicah 
 

HIDRAVLIČNI BAGER NA GOSENICAH  NAD 21.000 KG 

  
 
OSNOVNI STROJ 
 

 
Moč motorja  najmanj 150 konjskih moči (112 kW) standard ISO 14396  
 

Dvižna kapaciteta z iztegnjeno roko na nivoju tal najmanj 4.900 kg  
Doseg na nivoju tal najmanj 9.450mm 
Delovna teža stroja najmanj  (21.000 kg). 
Višina kabine največ 2960 mm 
Dosegati hitrost vsaj 5 km / h 
  
OPREMA 

Mono roka  
Izkopna žlica z zobmi najmanj 1,m 3 
Hidravlični hitri priklop za menjavo orodij 
  

 
MOTOR 
 

Stroj in motor istega proizvajalca 
Motor mora ustrezati predpisu EU Stage IIIB o emisijah izpušnih plinov. 
Samodejna ( avtomatska brez vpliva strojnika)  regeneracija DPF brez prekinitve delovnega 
procesa.  
Motor  6 valjev turbo  elektronsko kontroliran  
Samodejni izklop motorja v prostem teku ( Nastavljiv )  
Alarm vzvratne vožnje  
Avtomatsko zmanjšanje obremenitve motorja v primeru pregrevanja 

Možnost prednastavitve  vsaj 10 delovnih orodij 
Možnost nastavitve obremenitve ( moči ) ( visoka, standard, ekonomična )  
  

 
HIDRAVLIKA 
 

Hidravlični pretok najmanj (425 L/min) ( dve črpalki )  
Hidravlične napeljeve morajo omogočati uporabo žlice, nagibne žlice, grabilcev in škarij  
  

 
PODVOZJE 
 

Dožina podvozja največ 4460 
Širina podvozja  največ 2550 mm 

 
  
 

KABINA 
Mora ustrzati vsem EU predpisom   

Priprava za vgradnjo radia 
24 voltna električna vtičnica za pribor 
Nastavljiv volanski drog 
Tonirano varnostno steklo, spredaj 
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Klimatska naprava  
Sedež, nastavljivo zračno  vzmetenje, naslonjalo za roko, z varnostnim pasom 
Protihrupna oprema  
LCD monitor s kamero ( dva ralična pogleda )  
  

 
OSTALO  
 

Rezervar za gorivo najmanj (405 L).  
  
VZDRŽEVANJE 

 
DPF (Diesel Particulate Filter ) brez servisiranja do 8000 ur . 
 

Servisne točke centrlno locirane, z lahkim dostopom 
Redni servisi na 500 ur  

  
NADZOR STROJA  

Satelitski GPS  nadzor stroja na daljavo,  preko internetne povezave , ki omogoča oged lokacije ,  
delovne ure, servisni interval, morebitne okvare in  poroča tudi izgubo , oziroma krajo goriva. 
  
GARANCIJSKE ZAHTEVE 
Za celoten stroj najmanj eno leto, oziroma več 
Odzivni čas za pristop k popravilu stroja največ 12 ur 
Čas odprave večjih napak 72 ur 

 
DOKUMENTACIJA: vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku (ali prevedena v 
slovenski jezik) 

 
DOKUMETNACIJA PRILOŽENA OB PRIMOPREDAJI 
Sheme in načrti vseh sistemov 
Katalog nadomestnih delov 
Navodila za tekoče vzdrževanje stroja 
Navodila za upravljanje za strojnika 
Seznam pooblaščenega serviserja 
EU certifikat 
Izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisa 
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PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
 
 

1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN SEZNAM PRILOŽEBIH GRAFIK 
 
 

a) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
 
 

Št. 
 

 
Projektant 

 

 
Vrsta proj. 

dok. 
 

 
Naslov projektne 
dokumentacije 

 

 
Datum 

 

 
 

1 

 
Projekt d.d. 
Nova Gorica 

 
 

 
PGD 

 
 
 

 
CENTER ZA RAVNANJE Z 

ODPADKI 
NOVA GORICA 

Južno odlagalno polje 
Št. projekta: 11582 

 
 

Avgust 2011 
 
 

 
 

2 

 
 

SPIT d. o. o. 
 

 
 

IDP 

 
CENTER ZA RAVNANJE Z 

ODPADKI 
NOVA GORICA 

Št. projekta: 130-01/11-IDP 

 
 

Septem. 2011 
 
 

 
3 

 
SPIT d. o. o. 

 

 
PGD 

 
CENTER ZA RAVNANJE Z 
ODPADKI NOVA GORICA, 
ZUNANJA UREDITEV – I. 

FAZA 
Št. projekta: 014-15/12 

 
 

Oktober 2012 

 
4 

  
SPIT d. o. o. 

 

 
PGD 

 
Tlačni vod za odvajanje 

očiščenih izcednih vod do 
potoka Lijak 

št. projekta: 130-11/12 

 
 

Januar 2012 

 
5 

 
SPIT d. o. o. 

 

 
PGD 

 
ČISTILNA NAPRAVA ZA 

IZCEDNE VODE NA CERO 
NOVA GORICA 

Št. projekta: 014-11/12 

 
 

Oktober 2012 

 
 
6 

 

 
 

SPIT d. o. o. 
 

 
 

PZI 

 
ČISTILNA NAPRAVA ZA 

IZCEDNE VODE NA CERO 
NOVA GORICA 

Št. projekta: 014-16/12 

 
 
December 2012 

  
         
       7 

  

 
 

SPIT d. o. o. 
  

 
 

PZI 

 
CENTER ZA RAVNANJE Z 
ODPADKI NOVA GORICA, 
ZUNANJA UREDITEV – I. 

FAZA 
 Št. projekta: 014-17/12 

 
 
December 2012 

  
8 

  

 
SPIT d. o. o. 

  

  
PZI 

Tlačni vod za odvajanje 
očiščenih izcednih vod do 

potoka Lijak 
 št. projekta: 130-18/12 

 
December 2012 

 
Projektna dokumentacija in risbe so na voljo za ogled po predhodnem dogovoru pri naročniku. 
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b) SEZNAM PRILOŽENIH GRAFIK 

 

Št. priloge Naziv priloge Merilo 

priloga 1 CERO Nova Gorica / Pregledna situacija 1 : 10000 

priloga 2 CERO Nova Gorica /  I. in II. faza izvedbe 1 : 1000 

priloga 3 CERO NG- Južno odlagalno polje / Pregledna situacija 1 : 5000 

priloga 4 
Čistilna naprava za izcedne vode na CERO Nova Gorica / 
Gradbena situacija  1 : 500 

priloga 5 
Čistilna naprava za izcedne vode na CERO Nova Gorica / 
Nadstrešek Čn / Tloris in prerezi 1 : 50 

priloga 6 
CERO Nova Gorica / ČN izcednih vod / Tehnološka 
shema   

priloga 7 
Tlačni vod za odvajanje očiščenih izcednih vod do Potoka 
Lijak  / Pregledna situacija 1 : 5000 

priloga 8 
Tlačni vod za odvajanje očiščenih izcednih vod do Potoka 
Lijak  / Vzdolžni profil - odsek1 1 : 1000/100 

priloga 9 
Tlačni vod za odvajanje očiščenih izcednih vod do Potoka 
Lijak  / Vzdolžni profil - odsek2 1 : 1000/100 

priloga 10 CERO NG / Gradbena situacija - 1. faza izvedbe  1 : 1000 
 
 


