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3.4.1 TEHNICNO POROCILO

Splosno

Predmet nacrta je projektiranje kolesarske poti v Mestni ob&ini Nova Gorica, to¢neje v Sportnem
parku Solkan, med obstojeCo kolesarsko potjo Solkan — Plave in predvidenim mostom &ez reko
Soco, vklju¢no z navezavo na kolesarsko pot Peuma — Gorica preko dvolastniSkega mejnega

prehoda Smaver.

Projektirana kolesarska je Sirine od 3,5 m do 2,5 min je v skladu z Ob¢&inskim lokacijskim na&rtom

»Sportni park Solkan«.

dyriastnigki
mepi prehicd
Sraver

: S — A
Slika 1: Pregledna situacija — z rdeco Crto je oznaCena projektirana kolesarska pot

Most ez reko Soco je predmet projekta »Brv ez Soco v Solkanu, §t. projekta 03/12-06, projektant
je STOLP d.o.o., Erjav€eva 2, Nova Gorica.
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Predvidena kolesarska se navezuje na Drzavno kolesarsko pot Nova Gorica — Predel, ki je bila v

Casu projektiranja zgrajena. V grafiki je prikazan del trase po projektu »Glavna drZzavna kolesarska
povezava $t. 920100 Nova Gorica — Predel, odsek Solkan — Plave od km 0,340 do km 2,300«, &t.
proj. 1334/C, projektanta PBL, projektivni biro Lunar, d.o.0. Ustroj projektiranje kolesarske poti,
podporne konstrukcije in prometna oprema so usklajene s projektom drzavne kolesarske poti zaradi

zagotavljanja zveznega poteka tras in enovitosti umes&anja v prostor.

Obstojece stanje

Projektirana kolesarska pot se nahaja v obmogju Lokacijskega naérta Sportnega parka Solkan na
desnem bregu reke So€e na vznozju Sabotina. Teren je pokrit pretezno z gozdom na strmi brezini.
Obmodje ni pozidano in ni opremljeno s komunalno infrastrukturo. Od km 0,380 dalje se nahaja
dostopna pot do adrenalinskega parka v makadamu Sirine cca. 2,3 m. Obstoje¢a pot omogoca tudi

gospodarjenjem z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zeml;iS¢.

Parcele

Parcele po katerih poteka kolesarska pot so: 313, 328/3, 328/5, 335/1, 335/2, 337/1, 338/1, 338/3,
340/4, 341, 342/3, 344, 1168/9, 1168/13 vse k. 0. Smaver.

Trasni elementi

Trasni elementi kolesarske poti:
¢ Sirina vozisc¢a kolesarske poti 2,50 m (2x1,25 m)

¢ Sirina vozi$¢a kolesarske poti na razsiritvi 3,50 m (2x1,75 m)

e Sirina poti na izogibaliS¢u 5,00 m

e Sirina pocivalis€a 3,50m

e Sirina bankine 0,50 m

e Sirina asfaltne mulde 0,50 m

e projektna hitrost Vpr = 30 km/h
¢ min radij horizontalne krivine Rhmin=5m

o min radij vertikalne zaokrozitve RVmin=30m
e maksimalni vzdolzni sklon Smax= 19,0 %
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e minimalni preéni sklon Omax = 2,50 %
e maksimalni precni sklon Omax = 2,50 %
e razsSiritev v kriviniR=5,0 m 30 cm

Projektna resitev

Kolesarska pot se priCne z navezavo na brv ¢ez reko Soc¢o (8t. proj. 03/12-06, projektanta STOLP
d.0.0.) na vznozju Sabotina. Zaradi zelo strmega terena, je na desni strani glede na stacionazo od
km 0,009 do km 0,018 predviden zid (oblozen s kamnom) viSine do 1,5 m, po km 0,018 pa so za
premagovanije viSinske razlike med terenom in traso kolesarske predvideni gabioni. Za premostitev
viSinske razlike tik pred zidom, se na mostni konstrukciji izvede kamnito zlozbo iz lomljenca (d=40-
60 cm) in pustega betona C16/20. Razmerje med lomljencem in betonom je 30 % : 70 %. Sama

izvedba se doloc¢i na kraju samem med gradnjo in prilagodi obstojeCemu stanju.

Pred izvedbo naj se v prisotnosti geologa oceni, Ce je potrebno odstraniti dodaten material pred

vgradnjo tamponskih slojev in e so potrebni dodatni zas€itni ukrepi na brezinah.

Usek na strani brezine je izveden v naklonu 1:1 kot je predvideno po projektu brvi in je v skladu tudi
z Geolosko-geotehniénem elaboratom o pogojih izvedbe trase kolesarske poti Solkan Plave na
obmocju plazu pod Sabotinom. Z naso traso sicer ne posezemo neposredno na obmocje plazu.
Vkopi so sicer v ve€jem delu izvedeni v naklonu 1:1,5 in humusirani, kjer pa so strmejsi (do 1:1), je
brezina zasc¢itena z ziCnato zaS&itno mrezo in zatravljena z rastno pulpo, biotorkretom. Strmejsi
izkopi so predvideni le v obmocju zacetne navezave in obmodju prvih dveh serpentin (v km 0,070 in
0,113). Serpentine so izvedene z radiem 5 m zaradi morfologije terena. Kolesarska pot je v

serpentinah SirSa za 30 cm.

Od km 0,157 do km 0,167 je na desni strani pocivalisce.

V km 0,380 se kolesarska pot priklju¢i na obstojeo makadamsko dostopno pot in se iz 2,5 m Sirine
razsSiri na 3,5 m. V nadaljevanju je po kolesarski poti dovoljen dostop lastnikom zemljiS¢ in
obiskovalcem adrenalinskega parka, ki se nahaja ob desnem bregu Soce. Od km 0,421 do km 0,429
je dodano izogibalis¢e. Vozisc€e je v tem delu Siroko 5,0 m. Dodatna razsiritev je predvidena zaradi
vecjega vzdolZznega nagiba vozi$€a (od 14% do 19% na krajSem odseku) in s tem povezane vecje

varnosti udelezencev v prometu.
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Tabla za prepoved prometa za vsa motorna vozila (2216) z dopolnilno tablo za izjeme, se postavi na

zacetek edine dostopne poti, ki se prikljuCuje na cesto R2-402/1423 oz. 16 m stran od zunanjega roba
cestnega sveta.

V km 0,460 se projektirana pot naveZe na drzavno kolesarsko pot G1 Solkan Plave in na
makadamsko pot, ki se priklju€uje na regionalno cesto R2-402, ter z radiem 5 m zavije v levo proti

vvvvvvvvvv

cest.

Visinsko trasa sledi terenu. V prvih 380 metrih je nagib med 2 % in 8 %. Najstrmej3a je od km 0,380
do 0,460, kjer poteka po obstoje€i makadamski poti in sicer od 14 % do 19 % kar presega vrednosti
iz Navodil za projektiranje kolesarskih povrsin, a je konfiguracija terena takSna, da je manjsi naklon
pogojen z nesorazmernim poveCanjem stroSkov. S Sirino poti 3,5 m v najstrmejSem delu je
zagotovljena tudi zadostna Sirina za kolesarje, ki strmega klanca ne bi zmogli in bi kolo potiskali po

bregu navzgor brez, da bi ovirali ostale udelezence v prometu.

Zaledne in lastne vode se zbira s pomocjo asfaltne mulde in tlakovanega jarka.

Zgornji ustroj

Predviden ustroj kolesarske steze:
6 cm AC16 surf B70/100 A4
30 cm tampon mehansko utrjen D32
SKUPAJ 36 cm

Nosilnost planuma temeljnih tal oz. deformacijski modul mora biti E,>> 30 MPa in Ey,: Ev1 < 2,2.

Nosilnost na planumu tamponskega sloja mora znasati 80 MPa.

Tehnicni elementi

Sirina karakteristiénega pre¢nega profila kolesarske steze je:

- kolesarska steza 2,50 m
- bankina 0,50 m
- asfaltna mulda 0,50 m
Skupna Sirina TPP 3,50 m

Sirina karakteristicnega pre¢nega profila kolesarske steze s podporo gabionov je:
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- kolesarska steza 2,50 m
- AB robni venec 1,00 m
- asfaltna mulda 0,50 m
Skupna Sirina TPP 4,00 m

Sirina karakteristiénega preénega profila kolesarske steze na razsiritvi je:

- kolesarska steza 3,50 m
- bankina 0,50 m
- asfaltna mulda 0,50 m
Skupna Sirina TPP 4,50 m

Sirina karakteristicnega pre¢nega profila kolesarske steze na razsiritvi in jarkom je:

- kolesarska steza 3,50 m
- bankina 2x0,5m 1,00 m
- grobo tlakovani jarek 1,80m
Skupna Sirina TPP 6,30 m

Meteorna kanalizacija

Ciste padavinske vode so gravitacijsko speljane preko asfaltne mulde ali grobo tlakovanega jarka,

poziralnikov, jaskov in prepustov ter utriene drée po bregu navzdol, kjer odtekajo v reko Soco.

Za dolocitev koli¢in meteorne vode je uporabljen 10 minutni naliv s povratno dobo dveh let in sicer
287 l/s/ha (vir: Povratne dobe, ARSO, 2009).

Hidravliéni izradun:

IZPUST 1.
Povrsina Odtocni Padavinski
Prispevna koeficient odtok
povrsina F j d's Q=F.j.q SQ
[ ha] [1/s/ha] [1/s] [1/s]
asfalt 0,011 0,85 287 2,68345
neutrjene povrsine 0,0396 0,2 287 2,27304 4,96
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PREPUST 1.
Povrsina [ Odto¢ni Padavinski
Prispevna koeficient odtok
povrsina F j a's Q=F.j.q SQ
[ ha] [I/s/ha] [1/s] [1/s]
asfalt 0,02 0,9 287 5,166
asfalt nad neutrjeno povrsino 0,0066 0,2 287 0,37884
neutrjene povrsine 0,1 0,2 287 5,74 11,28
IZPUST 2:
Povrsina Odtoéni Padavinski
Prispevna koeficient odtok
povrsina F i q's Q=F.j.q SQ
[ ha] [I/s/ha] [1/s] [1/s]
asfalt 0,0111 0,9 287 2,86713
asfalt nad neutrjeno povrsino 0,0106 0,2 287 0,60844
neutrjene povrsine 0,0239 0,2 287 1,37186 4,85
IZPUST 3:
Povrsina Odtoéni Padavinski
Prispevna koeficient odtok
povrsina F j q's Q=F.j.q SQ
[ ha] [I/s/ha] [1/s] [1/s]
asfalt 0,0252 0,9 287 6,50916
asfalt nad neutrjeno povrsino 0,002 0,2 287 0,1148
neutrjene povrsine 0,0888 0,2 287 5,09712 11,72
IZPUST 4:
Povrsina | Odtoc€ni Padavinski
Prispevna koeficient odtok
povrsina F j q's Q=F.j.q SQ
[ ha] [I/s/ha] [1/s] [1/s]
asfalt 0,0187 0,9 287 4,83021
asfalt nad neutrjeno povrsino 0,0152 0,2 287 0,87248
neutrjene povrsine 0,8131 0,2 287 46,67194 52,37
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PREPUST 2:
Povrsina [ Odto¢ni Padavinski
Prispevna koeficient odtok
povrsina F j a's Q=F.j.q SQ
[ ha] [I/s/ha] [1/s] [1/s]
asfalt 0,0213 0,9 287 5,50179
asfalt nad neutrjeno povrsino 0,0205 0,2 287 1,1767
makadam 0,0387 0,6 287 6,66414
neutrjene povrsine 2,2141 0,2 287 127,08934
prepust 3 139,26 279,69
PREPUST 3:
PovrSina | Odtoéni Padavinski
Prispevna koeficient odtok
povrsina F j a's Q=F.j.q SQ
[ ha] [I/s/ha] [1/s] [1/s]
asfalt 0,0213 0,9 287 5,50179
makadam 0,0387 0,6 287 6,66414
neutrjene povrsine 2,2141 0,2 287 127,08934 139,26
PREPUST 4.
Povrsina Odtocéni Padavinski
Prispevna koeficient odtok
povrsina F j q's Q=F.j.q SQ
[ha] [I/s/ha] [1/s] [1/s]
asfalt 0,0079 0,85 287 1,927205
neutrjene povrsine 1,018 0,2 287 58,4332 60,36

Vtok v poZziralnik je skozi litoZelezno resetko s Sirokimi odprtinami, ampak takSnimi, da se vanje ne

more ujeti kolo.
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Z asfaltno muldo in grobo tlakovanim jarkom linijsko zbiramo zaledno vodo in vodo, ki priteCe s

cestiS€¢a. Na mestu izpusta je grobo tlakovana drca, ki vodo usmeri izven obmogja kolesarske poti,

vklju€éno z nasipi in vodo razprsi ter s tem zmanjSa njeno hitrost in erozivnost.

Pri gradnji je potrebno izvesti vse potrebne ukrepe, da se prepreci vnos gradbenega materiala v

sistem meteorne kanalizacije.

Meteorna kanalizacija je predvidena iz betonskih cevi cevi, katere se obbetonira v skladu z detajlom
priloZzenim v grafiki. Poziralniki so prav tako iz betona premera 60 cm, jaski so betonski premera 100

cm. Poziralniki imajo peskolove viSine 0,9 m in imajo grobo tlakovano dno, kakor tudi jaski.

Vgradi se drenazo s premerom 15 cm. Drenaze se prikljuCujejo na jaske, poziralnike ali imajo lasten

izpust po terenu.

Ostali komunalni vodi

Javnih komunalnih vodov ali ostalih znanih vodov na obmodju ni.

Prometna oprema in signalizacija

Postavitev prometne signalizacije in opreme se izvede v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji
in prometni opremi na cestah (Ur.l. §t. 99/2015 ter. §t. 46/2017).

Prometno signalizacijo in opremo sestavljajo:
¢ vertikalna prometna signalizacija
¢ horizontalna prometna signalizacija

e prometna oprema

Vertikalna prometna signalizacija

Velikost znakov vertikalne prometne signalizacije je projektirana po kriterijih za potek ceste v
naselju oz. za kolesarsko pot, kar pomeni da so prometni znaki naslednje velikosti:

- trikotni znaki: 60x60x60 cm

- okrogli znaki: @60 cm
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- kvadratni znaki: 60x60 cm

Kvaliteta prometnih znakov, barva in oblika mora biti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji
in prometni opremi na cestah (Ur.l. §t. 99/2015 ter. &t. 46/2017).

Znaki so izdelani iz ALU plo€evine na katero je nalepljena odsevna folija ter obrobljeni z ojacenim
robom. Postavljeni so na pocinkanih stebri¢kih premera @¥64 mm s temeljem z betonsko cevjo
premera J30 cm ter globine 50 cm. Visina stebri¢kov je odvisna od velikosti znaka in Stevila znakov

na stebriCku. Visina postavitve znaka od tal do spodnjega roba znaka zna8a 2,25 m.

Detajlni polozaj prometnih znakov je razviden iz situacije prometne ureditve v merilu 1:500.

Izdelan pa je tudi tabelari¢ni seznam prometnih znakov.

Horizontalna prometna signalizacija
Horizontalno prometno signalizacijo tvorijo:

- vzdolzne oznacbe na vozis€u — prekinjena sredinska Crta debeline 10 cm in razmerjem 1-1-1 m

Projektirane so po kriterijih za kolesarsko pot.

Oznacbe na vozis€u se izvedejo z enokomponentno belo barvo. Debelina nanosa barve mora
znasati 250 um suhega filma, zaradi vidljivosti ozna¢b v nonem &asu se takoj po nanosu barve
posuje pobarvano povrsino s steklenimi kroglicami (250 g stekl. kroglic / m2). Refleksija, ki jo dajejo
steklene kroglice mora ves €as uporabnosti znasati vsaj 100 mcd/lux/m2. Oznacbe na vozis€u se

izvedejo prvi¢ takoj po polozitvi obrabne asfaltne plasti ter drugi¢ po preteku treh mesecev.

Prometna oprema

Predvidena je vgradnja lesene varnostne ograje viSine 1,3 m (po detajlu), koli¢ki so na medsebojni
razdalji 3 m. Od roba kolesarske poti mora biti ograja oddaljena minimalno 0,25 m. Nacin vgradnje
mora biti v skladu z navodili proizvajalca. Lokacija je razvidna v situaciji prometne ureditve. Ograja
je enaka kot pri projektu »Glavna drzavna kolesarska povezava $t. 920100 Nova Gorica — Predel,
odsek Solkan — Plave od km 0,340 do km 2,300«, $t. proj. 1334/C, projektanta PBL, projektivni biro

Lunar, d.o.o.
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Gabioni

Na trasi je predvideno ve¢ gabionov:
- gabioni— D1, od km 0,01775 do km 0,06262, dolZine 45,5 m, z AB robnimvencem,
- gabioni—L1, od km 0,08375 do km 0,1064, dolZine 22,65 m, z AB robnimvencem,
- gabioni— D2, od km 0,13765 do km 0,15165, dolZine 14,0 m, z AB robnimvencem,
- gabioni—L2, od km 0,21225 do km 0,22825, dolzine 16,5 m, z AB robnimvencem,
- gabioni— D3, od km 0,5746 do km 0,5901, dolZine 16,0 m.

Podrobneje so izrisani v grafi¢nih prilogah. Gabioni se vgradijo na podlozno plast iz betona C12/15
debeline 8 cm. Polnijo se na terenu s kamnitim drobljencem d=7-15 cm oz. po navodilih proizvajalca.
Po navodilih se izvedejo tudi pre¢ne in vzdolZne ojacitve in povezave med posameznimi elementi v
enotno, stabilno konstrukcijo. Zasipava in utrjuje na spodnji in zgornji strani se skupaj spolnjenjem

gabionov.

Na zaklju¢ku podporne konstrukcije se izvede armirano betonski robni venec dimenzij 100 cm x 60
cm. Vgradi se beton C25/30 z razredom izpostavljenosti XC4, XD3, XF4. Armatura je kvalitete S
500 (B). Robni venec se od gabionov lo&i z gumasto folijo. V robnem vencu se pripravijo tudi

odprtine za kasnejSo vgradnjo stebrov lesene varovalne ograje (po navodilih proizvajalca ograje).

AB podporni zid

AB zid je projektiran kot podporna konstrukcija kolesarske steze. Poteka od km 0,00896 do km
0,01775 v dolzini 9,26 m in je konstantne visine 1,50 m nad terenom pred zidom. Debelina zidu je
30 cm. Tlorisno zid sledi poteku desnega roba kolesarske poti v radiju r=16,43 m. Zas¢itni sloj betona
v podpornem zidu na zaledni strani je 4,5 cm, na vidni strani pa 3 cm. Ostri robovi na vidnih mestih
morajo biti izvedeni z letvico 2,5%2,5 cm. Zid lo€¢imo od sosednjih konstrukcij z dilatacijo d=3 cm. V
dilatacijske rege se vstavi trda penasta plosc¢a, na konceh se penasto plos¢o zasditi s trajno elasti¢no

maso za stike.

Po izkopu raS€enega terena mora, pred izvedbo planuma in podbetona v debelini 8 cm, temeljna tla
preveriti geomehanik, ki ugotovi ustreznost tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu in vgotovitve
vpisati v gradbeni dnevnik. Podporni zid ima delovni stik 10 cm nad vrhom temeljnega dela zidu in
10 cm pod raz8irjenim delom zidu, katerih beton se mora ustrezno komprimirati ob vgrajevanju

betona. Zascitni sloj betona v temelju zidu je 4,5 cm.
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Na dnu temelja zaledne strani se izvede vzdolzno drenazo fi 100 mm na nepropustnem glinenem
naboju. VzdolZzno drenazo zasujemo drenaznim materialom in za&€itimo s filcem za dreniranje. Ob
stiku z mostno konstrukco se drenazo spelje proti Celni strani zidu in predvidi izpust. Na vrhu
podpornega zidu (razsirjeni del) je predvidena lesena ograja, ki se jo vgradi po navodilih proizvajalca.

Stebri¢ki so na razmaku cca. 3,0 m.

Sprednji del zidu bo pozidan s pol obdelanim zmrzlinsko odpornim kamnom s podaljSano malto v

razmerju 1:3:9. Zasip pred zidom je humuziran in zatravljen v naklonu 6,0 %.

Ker v fazi projektiranja nismo razpolagali z dovolj natanénimi podatki o nosilnih temeljnih tleh oz.
geolosko-geotehni¢ni podatki za statiCno presojo niso bili podani, mora biti ob izkopu prisoten

geomehanik, da poda mnenje o zemljini z vpisom v gredbeni dnevnik.

V izraCunu so upos$tevane naslednje materialne karakteristike.

Temeljna tla:
strizni kot o= 30°
prostorninska teza yi# 21 kN/m?
kohezija ¢ = 0,0 kPa
odop = 250 kPa

Zaledna zemljina — zasutje:
strizni kot o= 30°

nagib brezine p=0°
prostorninska teza yl* 18 kN/m?
kohezija ¢ = 0,0 kPa

Pri zidu smo upostevali ali odgovarja naslednjim kriterijem:

kontrola zdrsa
kontrola prevrnitve

kontrola kontatnih napetosti

Konstrukcija je raCunana z aktivnimi zemeljskimi pritiski, ki so glede na EC7 povecani s faktorjem
varnosti 1,35. UpoStevana je dopustna nosilnost tal caop = 250 kPa. Koristna obtezba prometa znasa
5,00 kKN/m2, ki smo jo povecali z varnostnim faktorjem 1,50. Faktor varnosti za spremenljive

neugodne vplive je 1,50. Karakteristike tal se mobilizirajo s faktorji yc= 1,25 in y,= 1,25.
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Uporabljeni materiali:
= podlozni beton C12/15 in C25/30, XC2
» beton zidu C25/30, XC4, PV II
= beton temelja C25/30, XC2, PV I
= beton razSirjenega dela zidu (robni venec) C25/30, XC4, XD3, XF4, PV II
= armatura S500 (BSt 500S in BSt 500M)

Statiéni izradun AB zidu

p = 5 kNim?2 a0
8 U US|
@ Kolesarska
y=18kMM®, @=30°, c=0kPa, 65=0°, k=0,333 o
pae| |
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167
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B
1277 ! EH 13,35 0,69 -8.18 0,69 -8.18
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WALL DESIGN (T)
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£ =10%0 £, =042% E=0040 C=0086

i
Py = —— % =10,008
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_ Msd _ 2
P = =078 cm?m
';'d'fyd

Zascitne mreze

Na mestih, kjer je vkopna brezina nagiba 1 : 1 je predvidena zaS¢&ita z zas¢itnimi mrezami in
zatravijo z rasno pulpo oz. biotorkretom. Pritrdijo se po navodilih proizvajalca in morajo imeti

evropsko tehni¢no soglasje in biti oznagene s CE.

Gospodarjenje z gozdom

Pot omogoca gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljiS¢. Poseg v gozd med
gradnjo mora biti izveden tako, da bo povzro¢ena minimalna Skoda na gozdnem rastju in tleh. Med
gradnjo nastali odvecni gradbeni material ne sme biti odlozen v gozdu, ampak mora biti odpeljan na
ustrezno deponijo vkljuéno s panji dreves. Po kon&ani gradnji je potrebno sanirati morebitne

poskodbe nastale zaradi gradnje na okoliSkem drevju in zaCasnih gradbenih povrsinah.

Pri poseku in spravilu lesa se mora upostevati doloCila Pravilnika o izvajanju secnje, ravnanju s
secnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesenih sortimentov in Uredbo o varstvu pred pozari v
naravnem okolju. Drevje za kréitev oznaci in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za

gozdove Slovenije.

Ukrepi med gradnjo

V Casu gradnje je potrebno uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako organizacijo na
gradbis€u, da bo nemoten pretok voda in prepreCeno onesnazevanje, ki bi nastalo zaradi transporta,

skladid€enja in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi, oz. v primeru nezgod
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zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zaCasna skladiS¢a in pretakaliS¢a

goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi mora biti zas¢itena pred moZznostjo izliva v tla ali vodotok.

Dela se izvede na nacin, da ne bo prilo do plazenja preperine ali podiranja skalne podlage.

Predvideti je potrebno tudi ukrepe za prepreevanje oziroma maksimalno zmanjSanje negativnih
ucinkov predvidenega posega. Vse prizadete povrSine je potrebno protierozijsko zascititi oz. povrniti
v prvotno stanje. Po kon&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene
provizorije in odstraniti vse ostanke za¢asnih deponij. Med gradnjo nastali odvec¢ni gradbeni material

mora biti odpeljan na ustrezno deponijo.
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3.4.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL

Vsi detajli, ki v projektu niso obdelani ali se med gradnjo spremenijo, se definirajo na gradbid¢u v

okviru projektantskega nadzora.

Pri dolocitvi cene za vsako posamezno postavko mora ponudnik upostevati naslednja dela. V

nasprotnem primeru gredo le-ta v njegovo breme:

1. Preddela

o

Pred zacetkom gradnje mora izvajalec preveriti stanje na terenu in v obliki zapisnika
ugotoviti obstojece stanje objektov, ki mejijo na obravnavano obmocje, druge povrsine in
dostopne poti. Po kon€anih delih se mora na terenu vzpostaviti prvotno stanje (v skladu
s projektom) in odpraviti vse poSkodbe nastale med gradnjo na drugih objektih, napravah,
povrSinah in dostopnih poteh. Stanje je potrebno dokumentirati tudi s kamero in
dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja ter jo dostaviti naro€niku.
Upostevati je potrebno zascito vseh obstojecih komunalnih naprav in objektov v skladu z
navodili pristojnih upravljavcev. Ce je potrebna zadasna prestavitev vodov in naprav ali
prevezava, je potrebno stroSke vkljugiti v ceno.

Pri ponudbeni ceni je potrebno zajeti vse stroSke zasCite komunalnih naprav, krizanj
komunalnih vodov, stroSke upravljavcev, razlicne pristojbine, stroSke pridobivanj
potrebnih soglasij in dovoljenj v okviru prevozov, zaporo cest (obcinskih in drzavnih) in
parkiriS¢, zaCasne spremembe prometne ureditve, ter ureditev gradbi§¢a z napisno tablo.
Vse stroSke priprave in izvedbe vseh potrebnih zacasnih prehodov in dostopov na
gradbis€e in do sosednjih objektov, Ce je to potrebno ter zagotavljanje nemotenega
dostopa interventnim vozilom ves €as gradnje za celotno obmocdje, ki se z gradnjo tangira.
Skladno z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premiénih gradbiscih je potrebno zagotoviti varnost pri delu na gradbiscu.

Izdelava varnostnega nacrta v skladu s predpisi 0 zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih.

Vse potrebne stroSke zavarovanja gradbis€a po ZGO-1B, ureditev gradbisSca in stroSke
deponije odvecnega gradbenega materiala.
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o zavarovanje gradbiS¢a za C€as gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja in

primopredaje objekta s sklenitvijo ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblad¢eni
zavarovalni druzbi.

o Ponudnik mora upostevati pri doloCitvi cene za vsako postavko posebej vsa dolocila
navedena v projektni dokumentaciji.

o Zagotoviti obhod ali prehod za peSce okoli ograjenega gradbis¢a ves ¢as gradnje.

O

GradbiSce je potrebno Cistiti sproti, po kon€anih delih je potrebno gradbisce in tangirano

obmocje odistiti, odpeljati morebitne viSke materiala ter vzpostavit teren v prvotno stanje

0z. urediti v skladu s projektom.

o Kakovost vgrajenih materialov je potrebno preveriati.

o Upostevani morajo biti strodki vseh pomoznih del (postavitev zidarskih odrov itd.) , stroski
meritev, prevozov, taks, drobnega materiala...

o Zagotoviti in placati je potrebno projektantski nadzor.

o Spremembe nastale med gradnjo je potrebno dokumentirati in redno sporocati nadzorniku
in projektantu za potrebe izdelave projekta izvedenih del.

o Zagotoviti stroSke za izdelavo projekta izvedenih del (PID), skladno z navodili upravljavca.

o Upostevati stroSke vseh potrebnih meritev (meritev hrupa, mikroklimatske meritve,

meritev vgrajenih naprav), regulacija in nastavitve vklju¢no s porocilom in merilnimi listi

ter protokolom nastavljenih vrednosti.

o Pridobiti vse potrebne teste ponudnikov in na objektu, ateste, izjave, dokumente za
uspesno opravljen tehnicni pregled in poravnati stroske, ki so pri tem nastali.

o lzvajalec mora v €¢asu gradnje na gradbiS€u zagotoviti opremljen kontejner za potrebe
naro¢nika in nadzorne sluzbe (ustrezno hlajen/ogrevan).

2. Zemeljska dela

o Pri utrjevanju nevezanih nosilnih slojev (nasipi, zasipi...) je potrebno upostevati zbitost,
ki je navedena v projektu.

o Ponudnik mora pregledati projektno dokumentacijo in za kalkulacijo cene za posamezno
postavko upostevati vsa dolo€ila navedena v projektni dokumentaciji oziroma tehni¢nem
porocilu k popisu del.

o lzkope, odvoze, zasipe, nasipe se obraCunava v ras€enem stanju. Ponudnik sam
uposteva faktor razrahljivosti.

o Priponudbeni ceni se uposteva prevoz izkopanega materiala do za¢asnih deponij 0z. na
mesta za vgraditev v nasip ter vse notranje transporte vseh materialov.
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Redno je potrebno dostavljati dokazila o primernem deponiranju odveénega materiala, ki

o

nastane pri gradbenem delu, na lokacijo za predelavo gradbenih materialov naro€niku ali
nadzornemu organu narocnika — kot prilogo situacijam.

o Upostevati stroSek prisotnost geomehanika pri izkopih.

o Morebitne potrebne meritve in atesti po pogojih geomehanskega nadzora, oziroma
skladno s posebnimi tehni¢nimi pogoji (PTP)

o Odstranitev vseh ovir, na Kkatere se pri delu naleti, razen ovir, ki so

kulturnozgodovinskega pomena.

Stroske evidentiranja in sondiranja komunalnih instalacij po pogojih soglasodajalcev.

Crpanje vode iz gradbene jame.

Razpiranje jarka po potrebi.

O O O O

Redna kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost,
trdnost )

o lzvajalec sproti izvaja geodetske meritve gradbenih del (viSinske kote posameznih
objektov kot so komunalna infrastruktura...), predlozitev teh meritev je pogoj za potrditev
izvedenih del v knjigi obracunskih izmer.

o StroSek prisotnosti strokovnega sodelavca zavoda za varstvo kulturne dedisc€ine
Slovenije, Ce je gradnja v zas€itenem obmocju ali je v obmodju gradbis€a vsaj ena tocka
kulturnozgodovinskega pomena.

o Ponudnik mora za vsako traso ceste, kanalizacije, cevovoda ipd. posebej ugotoviti
kategorijo zemljine in na osnovi tega podati ponudbeno ceno za strojne izkope v razli¢nih
kategorijah zemljine (lll. , IV. In V. kategorija).

3. Gradbena in montazna dela

o Kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov, predlozitev atestov skladno s predpisi.

o Priizvedbi kanalizacije je potrebno izvesti tlacni preizkus, s polnjenjem vode, z uporabo
registriranega manometra ter izdajo potrdila za vse cevovode.

o Priizvedbi vodovoda je po konc€anju vgradnje potrebno izpiranje, dezinfekcija, predlozitev
dokazil in izvidov analiz (bakteriolo$kih in kemijskih) vzorcev vode, z ocenami ustreznosti
in potrdili s strani izvajalca, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za zdravstvo.

o Potrebno je izdelati geodetski posnetek za kataster komunalnih naprav (KKN).

o Upostevati stroSek vseh pomoznih del — postavitev notranjih zidarskih odrov do viSine 4
m, premostitev, dobava in namestitev opozorilnega traka ob vgradnji kanalizacij po vsej
dolzini izkopanega kanala itd, ki so obravnavane v projektu.
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o StroSek vseh pomoznih gradbenih del za izvedbo montaznih del strojnih inelektro
instalacij po projektu.

Strosek vseh meritev, prevozov, drobnega materiala, transportnih stroSkov inpodobno.
StroSek zapiranj, izklopov, ponovnih vklopov, meritev in poskusnega delovanja vodov.
StroSek prisotnosti statika v primeru sprememb projekta na gradbidc¢u.

O O O O

Spremembe nastale med gradnjo je potrebno dokumentirati in redno sporocati nadzorniku
in projektantu za potrebe izdelave projekta izvedenih del in s tem omogoditi pravo¢asno
izdelavo projekta izvedenih del (PID).

o Potrebne ali zahtevane meritve elektroinstalacij in strojnih instalacij.

o Morebitne potrebne meritve hrupa v okolju ter meritve vplivov na okolje, ki jih izvede

pooblasceni zavod.

o Morebitni odklopi ali preusmeritve vseh komunalnih vodov, ki se veZejo na objekt.

o Vzpostavitev priklopov sosednjih objektov na komunalne vode, ¢e se zaradi odklopa

objekta prekine povezava.

4. Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora ponudnik upostevati tudi naslednja
dela, ker gredo le tav njegovo breme

o ponudnik mora pregledati projektno dokumentacijo in za kalkulacijo cene za posamezno
postavko upostevati vsa doloc€ila navedena v projektni dokumentaciji.

o ponudnik mora prouciti nacin izvajanja izkopov in v varnostnem nacrtu opredeliti
tehnologijo izkopov skladno z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je opiranje
(vkljuéno s projektom oziroma stati¢nim izraunom opiranja), nakloni, razSiritve itd.

o Upostevati stroske izdelave geodetskega posnetka izvedenih del in predaja katastra
komunalnih naprav naro¢niku ter elaborata za zbirni kataster GJI po pogodbi.

o Zagotoviti stroSke izdelave projekta izvedenih del (PID). Dokumentacija mora biti skladna
z navodili upravljavcev (izdelava naérta za operativne potrebe vzdrzevalne sluzbe
upravljavca, ki vkljuCuje evidentiranje in dokumentiranje sprememb - odstopanja od
projekta).

o Vse stroSke priprave in izvedbe vseh potrebnih zacasnih prehodov in dostopov do in na
gradbis€e in do sosednjih objektov, Ce je to potrebno ter zagotavljanje nemotenega
dostopa interventnim vozilom ves €as gradnje za celotno obmocje, ki se z gradnjo tangira
(dobava, izdelava in namestitev lesenih odrov za prehod peScev, ter jeklenih plosS¢ za
prehod vozil, dobava in namestitev opozorilnega traka ob vsej dolzini izkopanega kanala).

o StroSek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov, izjav in pridobitve
potrebnih dokumentov za uspesno opravljen tehnicni pregled.
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o Kontrola kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost,
trdnost...).

o Med gradnjo je potrebno zagotoviti kontrolirano in stalno (po potrebi) odvajanje
padavinske, podtalne in izvorne vode ter prepreciti zadrZzevanje vode in zamakanje
ras€enih ali nasutih materialov. Strodke za navedena dela je potrebno upostevati pri
ponudbi poleg stroSkov zaCasnih obtokov obstojecega kanalizacijskega sistema.

o Stroske zaCasne zascite prekopov po poloZitvi komunalnih vodov s pustim betonom na
javnih cestnih povrsinah.

o Sprotne geodetske meritve vseh izvedenih del (cevovodi, objekti, krizanja), predloZitev
teh meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obraunskih izmer.

o Spremljanje geodetskih meritev izvedenih komunalnih vodov, ¢e so poloZzena v obmocje
posedajolega terena (pred zasipom, po zasipu, po izvle€enju zagatnic) z obdelavo
podatkov.

o lzkope, odvoze, zasipe, nasipe se obraCunava v ras¢enem stanju. Ponudnik sam
upoSteva faktor razrahljivosti.

o Cis&enje in spiranje po izvedbi tlaénih preizkusov cevovodov ter preizkusov vodotesnosti
objektov.

o lzvedba preizkusov tesnosti tangirane komunalne infrastrukture.

o Upostevati vse stroSke loCenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpad-
kov, zemeljskega izkopa, stroSke odvoza in predelave le teh, po dolocilih veljavnega
predpisa ter ostale stroske, ki so navedeni v predhodnih delih in zemeljskih delih.

o Posegi na obstojeem vodovodnem sistemu — zapiranje vode v Casu prevezav,
dezinfekcije, izpiranja, meritev itd., obves€anje uporabnikov ter vzpostavitev prvotnega
delovnega rezima na sistemu po zvedenih posegih (terminsko se izvajajo v dogovoru z
upravljalci komunalne infrastrukture).

o Upravljavski nadzor s strani bodoCega upravljavca nad izvajanjem montaznih in
gradbenih del.

5. Zakljuéna dela
o Upostevati stroske izdelave geodetskega posnetka izvedenih del in predaja katastra
komunalnih naprav naro¢niku ter en izvod KKN za geodetsko upravo.
o Zagotoviti stroSke izdelave projekta izvedenih del (PID). Dokumentacija mora biti skladna
z navodili upravljavcev (izdelava naérta za operativne potrebe vzdrzevalne sluzbe
upravljavca, ki vkljuCuje evidentiranje in dokumentiranje sprememb - odstopanja od
projekta).
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3.5 RISBE
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