Ureditev hodnikov za pešce ob regionalni cesti R1- 204 N. Gorica- Sežana, med naseljema Draga in Dornberk


	
	
	
	
	

	
	A - KONZOLA
	
	
	

	 
	
	
	
	

	01 001
	Strojno rezanje asfalta debeline 10 cm
	
	
	

	
	m1        
	21,76 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	01 002
	Strojno rušenje asfalta v sloju 10 cm, z nakladanjem ruševin na kamion in prevozom na stalno deponijo na razdaljo do 15 kmter plačilo stroškov deponije.
	
	
	

	
	m2        
	39,40 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	01 003
	Strojno rušenje gornjega sloja kamnitega zidu z nakladanjem ruševin na kamion in prevozom na stalno deponijo na razdaljo do 15 km
	
	
	

	
	m3        
	2,30 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	SKUPAJ:01  I. Rušitvena dela 
	
	
	 

	
	
	
	
	

	02 001
	Strojni izkop v zemljini IV. kategorije z nakladanjem na kamion in prevozom na stalno deponijo na razdaljo do 15 km.
	
	
	

	
	m3        
	24,64 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	02 002
	Ravnanje zemeljskega planuma po izvedbi strojnega izkopa z utrjevanjem do predpisane zbitosti.
	
	
	

	
	m2        
	33,67 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	02 003
	Dobava in vgrajevanje tampona z ravnanjem površine in utrjevanjem do predpisane zbitosti. - zasip ob konzoli v cestišču do pod asfalta.
	
	
	

	
	m3        
	10,99 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	SKUPAJ:02  II. Zemeljska dela
	
	
	 

	
	
	
	
	

	03 001
	Dobava in vgrajevanje podložnega betona v sloju debeline 10 cm pod AB konzolo.
	
	
	

	
	m2        
	33,67 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	03 002
	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v spodnji nosilni element AB konzole.
	
	
	

	
	m3        
	16,37 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	03 003
	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v zgornji element AB konzole z ojačitvijo na zunanjem robu.
	
	
	

	
	m3        
	24,52 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	03 004
	Dobava in vgrajevanje betonskega železa RA do fi 12mm
	
	
	

	
	kg        
	1.343,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	SKUPAJ:03  III. Betonska dela
	
	
	 

	
	
	
	
	

	04 001
	Montaža in demontaža opaža spodnjega nosilnega elementa konzole na zunanjem robu z opažnimi elementi - delno kot opaž venca za vidne neometane konstrukcije, delno kot opaž roba plošče. 
	
	
	

	
	m2        
	23,56 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	04 002
	Montaža in demontaža enostranskega opaža spodnjega nosilnega elementa konzole na notranjem robu z opažnimi elementi.
	
	
	

	
	m2        
	10,46 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	04 003
	Montaža in demontaža opaža zgornjega elementa konzole na zunanjem robu z opažnimi elementi - delno kot opaž venca, delno kot opaž roba plošče za vidne neometane konstrukcije 
	
	
	

	
	m2        
	13,32 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	04 004
	Montaža in demontaža enostranskega opaža zgornjega elementa konzole na notranjem robu z opažnimi elementi. 
	
	
	

	
	m2        
	4,52 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	SKUPAJ:04  IV. Tesarska dela
	
	
	 

	
	
	
	
	

	05 001
	Obdelava gornjega sloja kamnitega zidu na novi višini, po izvedbi rušenja.
	
	
	

	
	m1        
	17,50 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	05 002
	Obdelava vidnih betonskih površin konzole - brušenje stikov opažnih elementov in neravnin.
	
	
	

	
	m2        
	32,78 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	SKUPAJ:05  V.Zidarska dela
	
	
	 

	
	B – Premostitev železniške proge
	
	
	

	06 001
	Odstranitev kovinske stopniščne ograje z razrezom, nalaganjem na kamion in prevozom na stalno deponijo na razdaljo do 15 km 
	
	
	

	
	m1        
	30,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	06 002
	Strojno rušenje dostopnih betonskih stopnic z vmesnim in gornjim podestom podestom, z nakladanjem ruševin na kamion in prevozom na stalno deponijo na razdaljo do 15 km.  
	
	
	

	
	m3        
	3,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	06 003
	Strojno rušenje opornih zidov nad in pod stopnicami, z nakladanjem ruševin na kamion in prevozom na stalno deponijo na razdaljo do 15 km.
	
	
	

	
	m3        
	3,50 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	SKUPAJ:06  VI.Rušitvena dela 
	
	
	 

	
	
	
	
	

	07 001
	Dobava in zabijanje zagatne stene za zavarovanje izkopa ob cesti v skladu s statičnim računom, in z odstranitvijo po izvedbi del.
	
	
	

	
	m2        
	92,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	07 002
	Strojni izkop v zemljini IV. kategorije za temelje nosilnih stebrov in temeljne plošče dostopne konstrukcije ob obeh straneh mostu, z nakladanjem na kamion, delnim prevozom na začasno deponijo za kasnejši zasip in delnim prevozom na stalno deponijo na razdaljo.do 15 km. - ocena !
	
	
	

	
	m3        
	130,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	07 003
	Strojni zasip za zidovi z izkopanim materialom pripeljanim z začasne deponije, z raztiranjem in grobim planiranjem ter utrjevanjem v plasteh. 
	
	
	

	
	m3        
	60,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	07 004
	Ravnanje površin zemeljskega planuma z utrjevanjem do predpisane zbitosti,
	
	
	

	
	m2        
	46,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	07 005
	Dobava in vgrajevanje tampona v sloju 25 cm z ravnanjem površin in utrjevanjem do predpisane zbitosti pod temelje in temeljne plošče.
	
	
	

	
	m3        
	12,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	07 006
	Dobava humusa in humuziranje brežin s sejanjem travnega semena na površinah poškodovanih pri izvedbi gradbenih del.
	
	
	

	
	m2        
	70,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	SKUPAJ:07  VII.Zemeljska dela
	
	
	 

	
	
	
	
	

	08 001
	Dobava in vgrajevanje podložnega betona v sloju 10 cm pod AB temelje in temeljne plošče. 
	
	
	

	
	m2        
	42,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	08 002
	Dobava in vgrajevanje betona  C 20/25 v AB temelja nosilnih stebraov železne mostne konstrukcije  . 
	
	
	

	
	m3        
	2,60 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	08 003
	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v AB temeljne plošče debeline 40 cm.
	
	
	

	
	          
	14,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	08 004
	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v AB nosilne stebre železne mostne konstrukcije. 
	
	
	

	
	m3        
	5,70 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	08 005
	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v AB stene debeline 30 cm. 
	
	
	

	
	m3        
	20,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	08 006
	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v AB pohodne plošče debeline 20 cm - dostopni ploščadi mostu za pešce.
	
	
	

	
	m3        
	11,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	08 007
	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v AB dostopne stopnice.
	
	
	

	
	m3        
	2,50 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	08 008
	Dobava in vgrajevanje betonskega železa RA fi do 12 mm
	
	
	

	
	kg        
	1.884,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	08 009
	Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež 3-5 kg /m2 - R 385
	
	
	

	
	kg        
	767,80 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	08 010
	dobava in vgrajevanje armaturnih mrež 5-8 kg/m2 - R 636
	
	
	

	
	kg        
	776,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	SKUPAJ:08  VIII. Betonska dela
	
	
	 

	
	
	
	
	

	09 001
	Montaža in demontaža opaža roba podložnega betona višine 10 cm.
	
	
	

	
	m1        
	44,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	09 002
	Montaža in demontaža dvostranskega opaža temeljev nosilnih stebrov z opažnimi elementi.   
	
	
	

	
	m2        
	8,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	09 003
	Montaža in demontaža opaža temeljnih plošč debeline 40 cm z opažnimi elementi.
	
	
	

	
	m2        
	23,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	09 004
	Montaža in demontaža opaža pravokotnih nosilnih stebrov železne mostne konstrukcije, za vidne, neometane konstrukcije.  
	
	
	

	
	m2        
	30,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	09 005
	Montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten debeline 30 cm, za enostransko vidne, neometane konstrukcije. 
	
	
	

	
	m2        
	117,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	09 006
	Montaža in demontaža polne  plošče s podpiranjem do 3 m1
	
	
	

	
	m2        
	41,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	09 007
	Montaža in demontaža opaža roba plošč dostopnih ploščadi višine 20 cm.
	
	
	

	
	m1        
	68,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	09 008
	Montaža in demontaža opaža dostopnih stopnic za vidne , neometane konstrukcije.
	
	
	

	
	m2        
	15,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	SKUPAJ:09  IX. Tesarska dela
	
	
	 

	
	
	
	
	

	10 001
	Obdelava vidnih betonskih površin - brušenje stikov opažnih elementov in  neravnin. 
	
	
	

	
	m2        
	50,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	10 002
	Obdelava nastopnih ploskev dostopnih stopnic z metličenjem površine.
	
	
	

	
	m2        
	8,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	10 003
	Obdelava podestov in dostopnih platojev na obeh straneh mostu z metličenjem pohpodnih površin.
	
	
	

	
	m2        
	39,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	SKUPAJ:10  X. zidarska dela
	
	
	 

	
	
	
	
	

	11 001
	Izdelava, dobava in montaža kovinske stopniščne ograje višine 110 cm, z zaščito proti koroziji in finalnim opleskom.
	
	
	

	
	m1        
	30,00 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	SKUPAJ:11  XI. Ključavničarska dela
	
	
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	SKUPAJ VSE:
	
	
	 

	
	
	
	
	

	
	DDV ( 20%):
	
	
	  

	
	ZA PLAČILO:
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