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PREDPISI IN STANDARDI

1. SPLOSNO
Med izvajanjem pogodbe mora izvajalec upoStevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Ce v &asu izvajanja pogodbe vstopi v veljavo nova zakonodaja ali se spremeni, doda obstojeda
zakonodaja ali se spremenijo standardi, ki dovoljujejo manj zahtevne tehni¢ne kriterije, opise in pogoje
Pogodbe, se mora izvajalec drzati originalnih SploSnih zahtev ter SploSnih pogojev ter Posebnih
pogojev Pogodbe, dokler ne dovoli inZenir v pisni obliki uporabo spremenjenih standardov in
zakonodaije, ki so stopili v veljavo namesto originalnih.

Veljavna zakonodaja in standardi so navedeni v Splo$nih zahtevah ter Projektni dokumentaciji.

V kolikor se Pogodba sklicuje na specificne standarde in kode, ki jih morajo izpolnjevati blago in
vgrajeni materiali in izvedena ter testirana dela, se lahko stopijo v veljavo pogoji izdaje ali sprememba
relevantnih standardov 28 dni pred zadnji datumom, ko je potrebno predati ponudbo, dokler ni to
izrecno drugacde izrazeno v Pogodbi.

Ce so to nacionalni standardi ali kode ali so vezani na posebno drzavo ali regijo, lahko inZenir
predhodno pregleda in pisno odobri standarde drugih oblasti, ki zagotavljajo enako ali vi§jo kakovost
kot navedeni standardi in kode.

Razlika med specificiranimi standardi ter predlaganimi alternativnimi standardi mora Izvajalec popolno
opisati in poslati InZenirju ne kasneje kot 28 koledarskih dni pred datumom, ko zeli izvajalec dobiti
inZenirjevo soglasje. V kolikor InZenir ugotovi, da so takSne spremembe ne zagotavljajo enake ali visje
kakovosti, mora izvajalec uporabiti standarde opisane v dokumentih.

2. EKVIVALENTNOST STANDARDOV IN ZAKONOV

Pri izvajanju Pogodbe je potrebno upoStevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe in navodila,
predpise in odloke, veljavne v Republiki Sloveniji.

Kadarkoli pogodba zahteva za dolo¢en material, izvedbo dela ali testiranje specificen standard je
potrebno v osemindvajsetih (28) dneh pred konéno predlozitvijo ponudbe kot posledico zahteve,
predloziti revizijo relevantnih standardov in kodeksov, razen Ce je le to v pogodbi drugace dologeno.

Kadar so dolo¢eni standardi iz druge drzave ali regije, kakor iz Republike Slovenije (SIST), jih mora
ustrezna institucija pregledati in podati mnenje ali so standardi primerni oziroma visji. Dopustni bodo le
standardi in kodeksi, katere bo inZenir pregledal, in e bodo ustrezali slovenskim standardom, oziroma
bodo visji od omenjenih zanje podal pisno odobritev. Razlike med standardi morajo biti natan¢no in v
popolnosti opisane s strani izvajalca in podpisane s strani inZenirja, v angleSkem jeziku, najmanj
osemindvajset (28) dni pred datumom do katerega Zzeli izvajalec pridobiti narocnikovo odobritev.
Kadar inZenir meni, da standardi in kodeksi ne ustrezajo zahtevanemu nivoju standarda, mora
izvajalec uporabiti standarde, ki so opisani v pogodbi.

SploSen kratek seznam glavnih relevantnih standardov je podan v spodnjem seznamu:

e SIST EN 752-4:1998 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 4.
del: Hidravlicno oblikovanje in okoljevarstvena dolocila - Drain and sewer systems
outside buildings - Part 4: Hydraulic design and environmental considerations

e SIST EN 752-3:1996 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 3.
del: Projektiranje - Drain and sewer systems outside buildings - Part 3: Planning

e SIST EN 752-2:1996 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 2.
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del: Zahteve - Drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Performance
requirements

e SIST EN 752-1:1996 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 1.
del: SploSno in definicije - Drain and sewer systems outside buildings - Part 1:
Generalities and definitions

e SIST EN 934-2:2002 - Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - 2. del:
Kemijski dodatki za beton - Definicije, zahteve, skladnost, ozna¢evanje in obelezevanije -
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions,
requirements, conformity, marking and labelling

e SIST EN 1085:2001 - Ci8&enje odpadne vode - Slovar - Waste water treatment -
Vocabulary

e SIST EN 1610:2001 - Gradnja in presku$anje vodov in kanalov za odpadno vodo -
Construction and testing of drains and sewers

e SIST EN 1671:1998 - Tla¢ni kanalizacijski sistemi zunaj zgradb - Pressure sewerage
systems outside buildings

e SIST EN 10210-2:1998 - VroCe oblikovani votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in
drobnozrnatih jekel - 2. del: Mere, mejni odstopki in znacilnosti profilov - Hot finished
structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels - Part 2: Tolerances,
dimensions and sectional properties

e SIST EN 10219-2:1998 - Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih
in drobnozrnatih jekel - 2. del: Mere, mejni odstopki in znacilnosti profilov - Cold formed
welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances,
dimensions and sectional properties

e SIST EN 10219-1:1998 - Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih
in drobnozrnatih jekel - 1. del: Tehni¢ni dobavni pogoji - Cold formed welded structural
hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery
requirements

e SIST EN 60934:2003 - Circuit-breakers for equipment (CBE) (IEC 60934:2000)

e SIST EN 60947-1:2000 - Nizkonapetostne stikalne in krmilnih naprave — 1. del: SploSna
pravila — - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules

e SIST EN 60947-1:2000/A1:2001 - Nizkonapetostne stikalne in krmilnih naprave — 1. del:
Splosna pravila — Dopolnilo A1 - Low-voltage switchgear andcontrolgear - Part 1: General
rules (IEC 60947-1:1999/A1:2000)

e SIST EN 476:1997 - SploSne zahteve za elemente teznostnih cevnih sistemov za odvod
odpadne vode - General requirements for components used in discharge pipes, drains
and sewers for gravity systems

e SIST EN 516:1998 - Pomozna oprema za prekrivanje streh - Oprema za dostop na
streho - Pohodne poti, stopnice in lestve - Prefabricated accessories for roofing -
Installations for roof access - Walkways, treads and steps

e SIST EN 517:1998 - Dodatna oprema za prekrivanje streh - Varnostne stre$ne kljuke -
Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks

e SIST EN 607:1998 - Zlebovi in fazonski kosi iz PVC-U - Definicije, zahteve, preskusanje -
Eaves, gutters and fittings made of PVC-U - Definitions, requirements and testing -

e SIST EN 612:1998 - PloCevinasti zlebovi in odto¢ne cevi - Definicije, klasifikacije in
zahteve - Eaves, gutters and rainwater down-pipes of metal sheet - Definitions,
classifications and requirements

e SIST EN 752-7:1998 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 7.
del: - Obratovanje in vzdrzevanje - Drain and sewer systems outside buildings - Part 7:
Maintenance and operations

e SIST EN 752-6:1998 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 6.
del: Crpalne postaje - Drain and sewer systems outside buildings - Part 6: Pumping
installations

e SIST EN 752-5:1998 - Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb - 5.
del: Obnova - Drain and sewer systems outside buildings - Part 5: Rehabilitation

o SIST EN 60947-1:2000/A2:2003 - Nizkonapetostne stikalne in krmilnih naprave — 1. del:
SploSna pravila — Dopolnilo A2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1:
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General rules (IEC 60947-1:1999/A2:2001) - Status: Veljaven

e SIST EN 60947-3:2000 - Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave — 3. del: Stikala,
loc€ilniki, lo€ilna stikala in stikalni aparati z varovalkami - Low-voltage switchgear and
controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination
units (IEC 60947-3:1999)

e SIST EN ISO 12944-8:1998 - Barve in laki - Korozijska za$¢ita jeklenih konstrukcij z
zascitnimi premaznimi sistemi - 8. del: Razvoj specifikacij za novogradnje in vzdrzevanje
(ISO 12944-8:1998) - Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structure by
protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and
maintenance (ISO 12944-8:1998)

e SIST EN ISO 12944-7:1998 - Barve in laki - Korozijska za$c¢ita jeklenih konstrukcij z
zasc&itnimi premaznimi sistemi - 7. del: lzvedba in nadzor protikorozijske zascite (ISO
12944-7:1998) - Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structure by
protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work (ISO 12944-
7:1998)

e SIST ENV 1090-1:1999 - Izdelava in montaza jeklenih konstrukcij - 1. del: SploSna pravila
in pravila za stavbe - Execution of steel structures - Part 1: General rules and rules for
buildings

e SIST ENV 1991-2-4:1998 - Eurocode 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije -
Del 2-4: Vplivi na konstrukcije - Obtezbe vetra - Eurocode 1 - Basis of design and actions
on structures - Part 2-3: Actions on structures - Snow loads

e SIST ENV 1991-2-1:1998 - Eurocode 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije -
Del 2-1: Vplivi na konstrukcije - Gostote, lastna teza in koristne obtezbe - Eurocode 1 -

Basis of design and actions on structures - Part 2-1: Actions on structures - Densities,
self-weight and imposed loads

e SIST ENV 1991-1:1998 - Eurocode 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije - 1.
del: Osnove projektiranja - Eurocode 1: Basis of design and actions on structures - Part
1: Basis of design

e SIST ENV 1992-1-1:1999 - Eurocode 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - Del 1-1:
Splo$na pravila in pravila za stavbe - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-

1: General rules and rules for buildings

e SIST ENV 1993-1-2:1999 - Eurocode 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - Del 1-2:
SploSna pravila - Projektiranje pozarnovarnih konstrukcij - Eurocode 3 - Design of steel
structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

e SIST ENV 1993-1-1:1996 - Eurocode 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - Del 1-1:
Splosna pravila in pravila za stavbe - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1:
General rules and rules for buildings

e SIST ENV 1994-1-1:1998 - Eurocode 4: Projektiranje sovpreznih konstrukcij iz jekla in
betona - Del 1-1: SploSna pravila in pravila za stavbe - Eurocode 4: Design of composite
steel and concrete structures - Part 1-1: General rules for buildings

e SIST ENV 1998-5:1995 - Eurocode 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih podrogjih -
5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehni¢ni vidiki - Eurocode 8 - Design provisions
for earthquake resistance of structures - Part 5: Foundations, retaining structures and
geotechnical aspects

e SIST ENV 1998-1-3:2000 - Eurocode 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - Del
1-3: Splosna pravila - Posebna pravila za razli€cne materiale in elemente - Eurocode 8 -

Design provisions for earthquake resistance of structures - Part 1-3: General rules -
Specific rules for various materials and elements

e SIST ENV 1998-1-2:2000 - Eurocode 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - Del
1-2: Splo$na pravila - SploSna pravila za stavbe - Eurocode 8: Design provisions for
earthquake resistance of structures - Part 1-2: General rules - General rules for buildings

e SISTISO 2445:1996 - Gradbeni stiki - Osnove dimenzioniranja - Joints in building -
Fundamental principles for design
» SIST ISO 3447:1996 - Gradbeni stiki - Splosni pregled funkcij stikov - Joints in building -
General check-list of joint functions

e SIST ISO 7727:1996 - Gradbeni stiki - Osnove stikovanja gradbenih elementov -
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Izravnava dimenzijskih odstopanj pri gradnji - Joints in building - Principles for jointing of
building components — Accommodation of dimensional deviations during construction -
Status: Veljaven

Practical thermal properties of building materials and products

2.1.

SIST EN 1917:2003 - Betonski vstopni in revizijski jaski, nearmirani, z jeklenimi vlakni in
armirani - Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre
Tehni€ni predpisi za plinsko napeljavo DVGW-TRGI 1986

Gradnja plinovodov iz jeklenih cevi za delovni nadtlak do 4 bar (DvGW G 462/1)
Izvedba tlacnih preizkusov za cevovode in naprave za razvod plina (DvWG G469)

Zakoni in predpisi

Zakon o graditvi objektov (uradno preciS¢eno besedilo) /ZGO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, §t. 102/2004
(14/2005 - popr.), 120/2006 OdI.US: U-1-286/04-46, 126/07-ZGO-1B, 108/2009-ZGO-1C);
Zakon o varstvu okolja (uradno precisc¢eno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, §t. 39/2006)
49/2006-ZMetD, 66/2006 OdI.US: U-1-51/06-10, 112/2006 OdI.US: U-1-40/06-10, 33/2007-
ZPNacrt, 70/08-ZV0O-1B, 108/2009-2V0O-1C);

Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/ (Ur.l. RS, §t. 110/2002 (8/2003 - popr.), 58/2003-ZZK-1,
33/2007-ZPNacrt, 108/2009-ZG0O-1C);

Zakon o vodah /zZV-1/ (Url. RS, §t. 67/2002, 110/2002-ZG0O-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1,
57/2008);

Zakon o meroslovju /ZMer/ (uradno preciS€¢eno besedilo) /ZMer-1-UPB1/ (Ur.l. RS, $t.
26/2005);

Zakon o akreditaciji /ZAkr/ (Ur. list RS §t. 59/1999);

Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro/ (Ur.l. RS, §t. 52/2000, 110/2002-ZGO-1);

Zakon o javnem naro€anju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, §t. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011);
Zakon o reviziji postopkov javnega naroCanja (uradno precis¢eno besedilo) /ZRPJN-UPB5/
(Ur.l. RS, §t. 94/07);

Zakon o sploSnem upravnem postopku (uradno preciS¢eno besedilo) /ZUP-UPB2/ (Ur.l. RS,
8t. 24/2006, 105/2006-ZUS-1, 126/07, 65/08);

Pravilnik o nadinu oznacitve in organizaciji ureditve gradbi$€a, o vsebini in nacinu vodenja
dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbiS¢u (Ur. list RS &t.
66/2004, 55/08, 54/09-popr.);

Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS,
§t. 78/06);

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzro€ajo onesnazevanje okolja vecjega obsega
(Ur. list RS, &t. 97/04, 71/07, 122/07);

Navodilo o metodologiji za izdelavo porocCila o vplivih na okolje (Ur. list RS, §t. 70/1996,
36/09);

Konvencija o dostopu do informacij, udelezbi javnosti pri odlo¢anju in dostopu do pravnega
varstva v okoljskih zadevah - Aarhuska konvencija (Ur. list RS, §t. 62/2004);

Zakon o zdravstveni inSpekciji (uradno preciS€eno besedilo) /ZZdrl-UPB2/ (Ur.l. RS, &t
59/2006);

Zbirka tehni¢nih predpisov v gradbenistvu;

JUS in DIN standardi;

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, §t. 43/2011);

Splodni pravilnik o higienskih in tehnicnih varstvenih ukrepih pri delu (Ur.l. FLRJ, 8t. 16/1947,
36/1950, SFRJ, §t. 21/1971, 29/1971, SRS, §t. 47/1986);

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, st. 55/08);

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premic¢nih gradbiscih (Ur.l.
RS, st. 57/2003, 83/2005);

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l.
RS, §t. 89/1999, 39/2005);

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, §t. 101/2005);
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Pravilnik o tehniénih normativih za nizkonapetostne elektricne instalacije (Ur.l. SFRJ, st.
53/1988, RS, §t. 83/2005, 41/2009);

Odredba o obveznem atestiranju cementa (Ur.l. SFRJ, §t. 34/1985, 67/1986, RS, §t. 54/2001);
Odredba o obveznem atestiranju dodatkov betonu (Ur.l. SFRJ, §t. 34/1985, RS, §t. 54/2001);
Odredba o obveznem atestiranju tovarnisko izdelanih elementov iz celicastega betona (Ur.l.
SFRJ, §t. 34/1985, RS, §t. 54/2001);

Pravilnik o potrjevanju skladnosti in ozna€evanju gradbenih proizvodov (Ur.l. RS, §t. 54/2001);
Seznam standardov, ki dopolnjuje in spreminja seznam standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Uradni list RS, St.
103/02, 29/03, 58/2003, 133/2003, 3/2004, 33/2004, 67/2004, 28/2005, 88/2005, 49/2007);
Pravilnik o tehniénih normativih za projektiranje in izvajanje zaklju¢nih del v gradbenistvu
(Ur.l. SFRJ, 8t. 21/1990, RS, §t. 14/1999, 42/2002, 125/2003 (110/2005 - popr.), 29/2004);
Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (uradno precis¢eno
besedilo) /ZTZPUS-UPB1/ (Ur.l. RS, §t. 99/2004);

Seznam standardov katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z
zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Ur.l. RS, §t. 29/2003, 58/2003, 133/2003, 3/2004,
33/2004, 67/2004, 28/2005, 88/2005, 49/2007);

Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in
uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (Ur. list RS st. 88/2009);

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, §t. 101/2005);

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, §t. 101/2005);

Pravilnik o elektri¢ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj dolo€enih napetostnih mej
(Ur. list RS &t. 27/2004);

Pravilnik o zaS¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, §t. 28/2009);

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, §t.
83/2005);

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, §t. 101/2005);

Pravilnik o elektri¢ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj dolo¢enih napetostnih mej
(Ur. list RS &t. 27/2004);

Pravilnik o zasc¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, §t. 28/2009);

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, §t.
83/2005);

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne inStalacije v stavbah (Ur. I. RS, St
41/2009);

Pravilnik o elektromagnetni zdruzljivosti (EMC) (Ur.l. RS, §t. 132/2006);

Pravilnik o varnosti strojev (Ur. list RS §t. 25/2006, 75/2008);

Tehni¢ni predpisi za plinsko napeljavo DVGW-TRGI 1986/96;

SIST EN 1610:2000 (sl), Gradnja in preizkuSanje vodov in kanalov za odpadno vodo;

SIST EN 805, Oskrba z vodo — Zahteve za zunanje vodovode dele;

2.2. Varstvo pred pozarom in varstvo pri delu

Zakon o varstvu pred pozarom (uradno precis€eno besedilo) /ZVPoz-UPB1/ (Ur.l. RS, §t.
3/2007);

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, §t.
10/2005, 83/2005, 14/2007);

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih (Ur. list RS §t. 39/2005,
34/2010);

Pravilnik o nacinu izdelave izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja (Ur. list RS §t. 30/2000);
Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih teko&inah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh /ZES/
(Url. SRS, s§t. 18/1977, RS, §t. 4/1992, 29/1995-ZPDF, 96/2002-ZE, 110/2002-ZGO0O-1,
101/2005-ZPNB-A);

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list
RS &t. 89/1999, 39/2005);
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Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaCasnih in premicnih gradbis¢ih
(Ur.l. RS, st. 83/2005);

Uredba o spremembi uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premicnih gradbiscih (Ur.l. RS, &t. 57/2003);

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS §t. 101/2004);

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, §t. 35/2004);
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim
snovem (Ur.l. RS, §t. 101/2005);

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l. RS, st.
17/2006 (18/2006 - popr.));

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. list RS §t. 29/1992);
Pravilnik o tehni¢nih normativih za zaS€ito nizkonapetostnih omrezij in pripadajoCih
transformatorskih postaj (Ur. list SFRJ st. 13/1978);

Pravilnik o preizku$anju hidrantnih omrezij(Ur.l. RS, §t. 22/1995);

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomo¢ na delovnem mestu (Ur.l. RS, §t.
136/2006);

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (Ur. list RS &t. 16/08-ZKem-B);
JUS U.J1.240 za&c¢ita pred pozarom — tipi gradbenih konstrukcij glede na njihovo odpornost
proti pozaru v notranjosti zgradbe (Ur. list SFRJ §t. 18/1977).

2.3. Odpadki

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagalis¢ih (Ur.list RS, &t. 32/2006, 98/07, 62/08, 53/09);
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, §t. 45/2000, 20/2001, 13/2003, 41/2004-ZVO-1,
34/08);

Uredba o obdelavi biolosko razgradljivih odpadkov (Ur.l. RS, §t. 62/2008);

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, §t. 41/2004);

Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, §t. 34/2008, 41/2004-
ZVO-1, 50/2004 (62/2004 - popr.);

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur.l. RS, §t. 44/2003, 41/2004-ZV0O-1,
34/08);

Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur.l. RS, st. 63/2009);

Odlok o operativnem programu ravnanja z embalazo in odpadno embalazo za obdobje od
2002 do konca 2007 (Ur. list RS, §t. 29/2002);

Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo (Ur.l. RS, §t. 84/2006, 106/2006,
110/2007);

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
(Ur.l. RS, st. 78/2008, 41/2004-ZVO-1);

Odredba o ravnanju z lo¢eno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne sluzbe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Ur. list RS, §t. 21/2001);

Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Ur.l. RS, §t. 25/08);

Uredba o emisiji snovi v zrak iz sezigalnic odpadkov in pri sosezigu odpadkov (Ur. I. RS, st.
50/2001);

Uredba o okoljski dajatvi za onesnazevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur.l. RS, §t.
68/2005, 28/2006, 132/2006, 71/2007, 36/08);

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, st. 34/2008, 41/2004-ZVO-1).

2.4. Voda

Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. list RS, st. 25/2009);

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.
list RS; §t. 45/07, 79/2009);

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih €istilnih naprav (Ur.l. RS, St.
90/1998, 31/2001, 62/2001, 41/2004-ZV0O-1, 45/2007);
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Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagalis¢ odpadkov (Ur.l. RS, st.
41/2004-2V0-1, 62/08);

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. list RS, §t. 29/2000 in 106/2001, 74/2007);

Odredba o obliki poro¢ila o ob¢asnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa
odpadnih vod (Ur.l. RS, &t. 1/2001, 106/2001, 13/2004);

Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnazevanja podzemne vode (Ur.l. RS, §t. 49/2006,
114/2009);

Uredba o kemijskem stanju povrsinskih voda (Ur.l. RS, §t. 14/2009, 41/2004-ZV0O-1);

Uredba o kakovosti povrsinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Ur.l. RS, st.
52/2002, 41/2004-2V0O-1, 14/2009);

Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, &t. 35/2004, 26/2006, 92/2006);

Uredba o kakovosti povrSinskih voda za Zivljenje sladkovodnih vrst rib (Ur.l. RS, §t. 46/2002,
41/2004-ZV0O-1);

Uredba o okoljski dajatvi za onesnazevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS,
68/2005, 77/2006, 71/2007, 85/2008, 104/2009);

Pravilnik o odvajanju in ¢iS€enju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, st.
50/2004, 109/07).

2.5. Tla

Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. list
RS, §t. 55/1997);

Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. list RS, §t. 62/2008,
113/2009);

Uredba o mejnih, opozorilnih in kriti€nih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS, §t.
68/1996, 41/2004-ZVO-1).

2.6. Zrak

Uredba o mejnih, opozorilnih in kriti€nih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Ur.l. RS, $§t.
52/2002, 52/2002, 41/2004-Z2V0O-1, 66/2007);

Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljSanje kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, S§t.
52/2002, 41/2004-ZVO-1);

Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur.l. RS, §t. 52/2002, 41/2004-
ZVO-1);

Uredba o ozonu v zunanjem zraku (Ur.l. RS, §t. 8/2003, 41/2004-Z2VO-1);

Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur. list RS, §t. 36/2007);

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Ur.l. RS, §t. 68/1996,
109/2001, 41/2004-2V0O-1, 31/2007);

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnih
virov onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in dopolnitve le-tega (Ur. list RS, &t.
71/2000, 99/2001, 17/2003, 105/2008);

Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur.l. RS, §t. 51/1998, 105/2000, 50/2001,
46/2002, 49/2003, 41/2004-ZV0O-1, 45/2004, 34/2007);

Sklep o dolocitvi obmodij in stopnji onesnazenosti zaradi Zveplovega dioksida, dusikovih
oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. list
RS, §t. 72/2003).

Uredba o emisiji snovi v zrak iz sezigalnic odpadkov in pri sosezigu odpadkov (Ur.l. RS, §t.

50/2001, 56/2002, 84/2002, 41/2004-ZVO-1)

2.7. Hrup

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, §t. 105/2005, 34/2008,
109/2009);
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e Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za
njihovo izvajanje (Ur. list RS, §t. 105/2008);

¢ Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna obmocdja naravnega in bivalnega
okolja ter za bivalne prostore (Ur. list SRS, &t. 29/1980, RS, §t. 45/1995, 14/1999);

e Pravilnik za izvajanje meritev maksimalno dovoljenih ravni hrupa v bivalnem in naravnem
okolju (Ur. list SRS, &t. 19/1977);

e Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS, §t. 106/2002, 50/2005,
49/2006);

e Pravilnik o zvo¢ni za&¢iti stavb (Ur. list RS, §t. 14/1999).

2.8. Ostalo

e Zakon o varstvu kulturne dedis¢ine /ZVKD/ (Ur.l. RS, §t. 110/2002-ZGO-1, 126/2003-
Z\VPOPKD, 63/2007 OdI.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/08 ZVKD-1);

55/2003);

e Zakon o gozdovih /ZG/ (Ur.l. RS, st. 30/1993, 13/1998 OdI.US: U-1-53/95, 24/1999 SkI.US: U-
I-51/95, 56/1999-ZON (31/2000 - popr.), 67/2002, 110/2002-ZG0O-1, 112/2006 OdI.US: U-I-
40/06-10, 115/2006, 110/07);

e Konvencija o varstvu prosto ziveCega evropskega rastlinstva in Zivalstva ter njunih naravnih
zivljenjskih prostorov (UL RS, &t. 55 (MP 17)/99)

e Zakon o javnih cestah (uradno precis€eno besedilo) /ZJC-UPB1/ (Ur.l. RS, §t. 33/20086,
Odl.Us.: U-I-325/04-8, 46/08, 57/08 — ZLDUVCP, 42/2009, 109/2009);

¢ Pravilnik o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (Ur. list
RS, §t. 24/1992);

e Pravilnik o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Ur.l. RS, Sst.
54/2002, 18/2003, 41/2004-ZV0O-1, 34/2008);

e Pravilnik o dolo€itvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, §t. 111/2004, 70/2006, 58/2009);

¢ Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS §t. 54/2005, 55/2008).

In vsemi spremembami predpisov (ki morebiti niso navedene) ter ostali na projekt se
navezujoc¢i zakoni, pravilniki, uredbe in navodila, predpisi in odloki veljavni v Republiki
Sloveniji.
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POGLAVJE 3

TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Podpoglavje 3.2

Splosne zahteve
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SPLOSNE ZAHTEVE

1. NEKATERE UPORABLJENE KRATICE

CERO
CN
AB
AC
DI
DIN
DN
EN
INOX
IDP
ISO
JV
KPK
LZ
MB
MD
NBR
NR
oD
PE
PE
PEHD, PE-HD
PGD
PID
PN
Psu
PVA
PVC
PZI
R.J.
SIST

Center za ravnanje z odpadki
Cistilna naprava

Armirani beton

Azbestni cement

Duktilno zelezo

Nemski standardi

Nominalni premer

Evropski standardi

Nerjavno jeklo (standard AISI)
Idejni projekt

Mednarodna organizacija za standarde
Jeklena vlakna

Kemijska poraba kisika

Lito Zelezo

Marka betona

Mineralni dodatek

Kvaliteta

Kvaliteta

Zunanji premer

Polietilen

Populacijski ekvivalent
Polietilen velike gostote
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
Projekt izvedenih del
Nominalni pritisk

Planum spodnjega ustroja
Razmerje peska, vode in apna
Polivinil klorid

Projekt za izvedbo

Revizijski jaSek

Slovenski nacionalni standardi

Razpisna dokumentacija — Gradnje

POGLAVJE 3 142




R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE
OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV

2. PODROBNOSTI PROJEKTA IN GRADNJE

2.1. Splosno o projektu

Projekt obsega izgradnjo R CERO NOVA GORICA — IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, CN ZA
IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE OBJEKTE
IN ZUNANJO UREDITEV. Obseg del je razviden iz naslednje projektne dokumentacije:

Tlaéni vod za odvajanje ociS&enih izcednih vod do potoka Lijak, PGD, §t. projekta 130-11/12;
Cistilna naprava za izcedne vode na CERO Nova Gorica, PGD, $t. projekta 014-11/12;
Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, zunanja ureditev — faza I., PGD,$t. projekta 014-
15/12;

Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica - Juzno odlagalno polje, PGD, $t. projekta 11582,
CERO NG, IDP, st. projekta, 130-01/11- IDP (Cistilna naprava za izcedne vode).

VV VVV

Izvajalec se zaveze, da bo zahtevan projekt izvedel na osnovi navedene projektne dokumentacije in
ostalih navedenih zahtev opisanih v tej razpisni dokumentaciji.

IstoCasno se izvajalec zaveze, da bo zagotovljena funkcionalnost in skladnost s predpisi vseh
vgrajenih sistemov, ki obsega projekt izgradnje R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA
ODLAGALNEGA POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA
DELA ZA TEHNOLOSKE OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV, ne glede na pomanijkljivosti v zgoraj
navedeni delih projektne dokumentacije in pripadajocih popisih.

Ne glede na navedbe glede opreme in materialov v razpisni dokumentaciji oziroma v projektni
dokumentaciji lahko ponudnik ponudi drugo opremo in materiale, v kolikor gre za enakovredne ali
boljSe lastnosti in ne spreminjajo funkcionalnosti opreme oziroma materialov.

Poleg projektne dokumentacije mora izvajalec upostevati tudi:

veljavne predpise s podro€ja varstva pri delu in varstva pred pozarom,

veljavno zakonodajo glede gradnje objektov v Sloveniji,

Studijo pozarne varnosti,

elaborat varstva pri delu,

elaborat eksplozijske ogrozenosti,

varnostni nacrt in navodila koordinatorja za varstvo pri delu v ¢asu izvedbe,

dimenzije, opremljenost in pogoje prostorov (jaski itd.), v katerih bo names¢ena oprema, ter
koridorjev, v katerih bodo nameS¢ene instalacije,

lokalne prilike na obmocju gradnje objekta,

veljavne finanéne predpise s podro¢ja gradnje objektov,

veljavne tehni¢ne predpise, pravilnike, standarde in navodila za take vrste instalacij in

naprav,

vsa dela in stroSke pri izgradnji R CERO NOVA GORICA — IZGRADNJA ODLAGALNEGA
POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA
TEHNOLOSKE OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV zaradi navezav na obstojeée in ostale
predvidene sisteme.

VVVVY VVVVVVY

Izvajalcu bo omogo¢eno:
»  pridobivanje vseh potrebnih informacij,
» ogled podroc¢ja gradnje objekta in lokalnih prilik,
»  pridobivanje pojasnitev v zvezi s projektno dokumentacijo.

Dolznost izvajalca del je, da priskrbi potrebno ustrezno delovno silo, poskrbi za njeno namestitev,
prehrano in prvo pomog, pisarniSke prostore, ter za vse higiensko tehni¢ne in varnostne ukrepe, kakor
zahtevajo ustrezni predpisi, vkljuéno z zavarovanjem.
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Za izvedbo del mora izvajalec zagotoviti zadostno Stevilo usposobljenih delavcev s predpisano in
ustrezno izobrazbo, ter s primernimi izku$njami, da zagotavlja nemoten potek del po predloZzenem
programu, v predvideni kvaliteti. V ¢asu izvedbe del delavci ne smejo fluktuirati, kar Se posebej velja
za vodstveni in operativni kader.

Sestavni del izvedbe so tudi redni operativni sestanki na gradbiscu.

Izvajalec del je dolzan sam nabaviti in zagotoviti zadostne koliCine potrebnega montaznega in
pomoznega materiala.

Vsa uporabljena delovna oprema in orodja morajo imeti ustrezne certifikate s podrocja varstva pri
delu.

2.2. lzvedba, dobave in dela
Obseg izvedbe, dobave in del je razviden iz Poglavja 3 Podpoglavje 3.3 Opis del in iz Poglavja 4:
Ponudbeni predracun.

2.3. Kontrola kvalitete, preizkusi, pregledi in prevzemi

Kontrola kvalitete

Izvajalec del je dolzan pred pri¢etkom del na osnovi programa zagotavljanja kvalitete naroCniku
predloziti program pregledov in prevzemov.

Izvajalec mora predloziti inzenirju vse izjave o skladnosti, na zahtevo nadzora/inZenirja pa potrebne
certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega proizvoda, opreme,.... pred vgradnjo
le tega v objekt.

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda
podizvajalcem.

Vsi testni certifikati morajo biti ustrezno oznaceni, tako da je zveza z ustreznimi materiali, napravami in
opremo jasna.

Dokumentiranje preizkusnih certifikatov
Dokumentacija mora vsebovati certifikate materiala in njegove vgradnje, varilne postopke, porocila o
preizkusih itd. Za vsako postavko opreme mora imeti ustrezno identifikacijo (vkljuéno s klasifikacijo

opreme).

Pred spus€anjem v pogon je potrebno izroc€iti naro¢niku kopijo mape dokumentov, ki vsebuje porocila
o pregledih in certifikate o preizkusih.

Porocila o funkcionalnih in prevzemnih preizkusih izdela izvajalec del oziroma pooblaséena institucija.

2.4. Navodila za obratovanje, projekt izvedenih del, geodetski nacrt in projekt za vpis v
uradne evidence

Po kon¢anih delih vendar pred tehni¢nim pregledom mora lzvajalec del izro€iti naro¢niku:
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projekt izvedenih del (PID) z vneSenimi dopolnitvami in spremembami, do katerih je priSlo med
gradnjo, v tiskani in elektronski obliki;

projekt za vzdrZevanje in obratovanje objekta (NOV), v tiskani in elektronski obliki;

projekt za vpis v uradne evidence (PVE), v tiskani in elektronski obliki;

geodetski nalrt novega stanja zemljiS¢a z geodetskimi posnetki zgrajenih in obstojecih
komunalnih vodov v obmoc¢ju gradbiS¢a (za vsak podzemni vod je potrebno izdelati pisani
vzdolzni profil, ki vsebuje koordinate to€k (x,y,z) na temenu cevi ali kabla in druge posebnosti
— jaski, spoji, lomi itd.), v tiskani in elektronski obliki.

VVV V¥V

Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora lzvajalec del naroCniku predati projekt izvedenih del in projekt
za obratovanje in vzdrzevanje, z vnesenimi dopolnitvami in spremembami, do katerih je priSlo v ¢asu
po tehni€nem pregledu.

Navodila za obratovanje in vzdrZzevanje, ki so sestavni del NOV so obvezna osnova za varno in
obratovalno zanesljivo uporabo in ravnanje z vgrajeno opremo ter za njeno vzdrzevanije.

Vsa navodila morajo biti v sloven&¢ini in v tak$ni obliki, da jih je mozno kopirati.
2.5. Solanje naroénikovega osebja oziroma upravljavca

Izvajalec del mora izvrsiti $olanje naroénikovega osebja za obratovanje in vzdrzevanje. Solanje mora
biti izvedeno v ¢asu poskusnega obratovanja pred predajo objekta naro€niku.

2.6. Tehnicni pregled in uporabno dovoljenje

Vlogo z zahtevo za tehni¢ni pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja bo vlozil izvajalec po
pooblastilu narocnika.

Izvajalec del mora za tehnini pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja pripraviti naslednjo
dokumentacijo:

dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi certifikati vgrajenih materialov in opreme,

projekt izvedenih del,

gradbeni dnevnik,

gradbeno knjigo,

geodetski nacrt novega stanja zemljiS€¢a po koncani gradniji,

projekt za obratovanje in vzdrzevanje,

druge podatke in dokazila, ¢e tako, za dolo¢eno vrsto objektov, dolo¢a gradbeno dovoljenje,
Zakon o graditvi objektov ali poseben zakon.

VVVYVYVYVY

Sestavni del pridobitve uporabnega dovoljenja je tehni¢ni pregled, ki se opravi po dolo¢bah Zakona o
graditvi objektov.

Pri tehni€énem pregledu sodelujejo s pismenim pooblastiiom predstavniki naroénika, inzenirja,
neodvisne pooblas&ene institucije za testiranje opreme, izvajalca del in projektantskih organizacij, ki
so sodelovali pri izvajanju del ter ostali sodelujoéi, ki jih dolo&i upravni organ v postopku.

2.7. Poskusno obratovanje

Naloga izvajalca je, da izvaja vse aktivnosti poskusnega obratovanja do pridobitve uporabnega
dovoljenja.

2.8. Rezervni deli in vzdrzevanje
Za vso opremo po posameznih sistemih oziroma podsistemih mora izvajalec po lastnem izboru podati

spisek potrebnih rezervnih delov s ceno. lzvajalec mora podati za posamezne sisteme tudi stroske
vzdrzevanja za ves Cas garancijske dobe
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2.9. Zakljucek

Vse navedeno v razpisni dokumentaciji je le minimalna zahteva. Upostevati je potrebno tudi vse
zahteve, navedene v projektni dokumentaciji. Izvajalec je dolzan vse postopke izvajati tako, da doseze
potrebno kvaliteto.

2.10. Splosno o izvedbi

2.10.1. Prihod na delovisce

Pred priCetkom del mora inZenir izvajalcu predloziti imena in naslove lastnikov in najemnikov zeml;isc,
ki bodo posredno ali neposredno vkljuena v izvedbo del. Izvajalec mora inzenirja Stirinajst (14) dni
vnaprej pisno obvestiti 0 svojem namenu, da pricne z delom na posameznem podro¢ju lastniStva ali
najema.

Izvajalec mora voditi evidenco o datumih svojega prihoda in odhoda z vseh posesti in zemljiS¢
vsakega posameznega lastnika ali najemnika, skupaj z datumi gradnje in odstranitve ograje in mora
predloziti kopije teh dokumentov inZenirju, kadar ta to zahteva. Podobno evidenco, ki mora biti
opremljena z vsemi pripadajo&imi dokumenti, mora naro¢nik voditi tudi v zvezi s cestami, pe$ potmi in
prehodi.

2.10.2. Ogled glavnih cest, posesti, zemljiS¢ in polj

Zapisnik o ogledu velja za resni¢no in natan¢no porocilo o stanju, razen Ce izvajalec obvesti inzenirja,
da je ze priCel s posegom, ki bi lahko poSkodoval glavne ceste, odvodne konstrukcije, posesti,
zemljis¢a ali polja.

2.10.3. Zacéasna ograja

Ce je kaksen delovni objekt postavljen na zasebnem zemlji§€u, mora izvajalec, v skladu z dogovorom
z lastnikom zemljis€a postaviti zaCasno ograjo. Izvajalec mora redno pregledovati in vzdrzevati vse
ograje in popraviti vse poSkodbe na njih brez odlasanja. Izvajalec mora omogoditi vstop v zaasno
ograjen prostor najemnikom sosednjih zemljiS¢, €e je to potrebno. ZemljiS€e mora biti ograjeno z
zaCasno ograjo, dokler je izvajalec ne zamenja s stalno ograjo, oziroma dokler izvajalec ne dokonca
del na tem delu zemlji§€a in vzpostavi prvotnega stanja.

2.10.4. Referencne tocke

Izvajalec mora inZenirja obvestiti o relativnih in absolutnih kotah terena, o lokaciji zaCasne ograje in o
referencnih tockah, ki jih namerava uporabiti.

Izvajalec bo zadostil pogojem, ¢e bo uposteval absolutne viSinske kote in referenéne tocke, ki so
navedene v pogodbi. Ce bi izvajalec Zelel oporekati kaksni viSinski koti, navedeni v pogodbi, mora
inzenirju predloziti spisek viSinskih kot, za katere smatra, da so napacne in ustrezen spisek pravilnih
kot. ObstojeCe viSinske kote oziroma referenCne tocke, katerim oporeka, izvajalec ne sme spremeniti,
dokler inZenir ne odobri spremembe.

2.10.5. Nastanitev v ¢asu izvajanja del

Izvajalec mora poskrbeti za nastanitev zase in za inzenirja. V teh prostorih mora poskrbeti za
ogrevanje, razsvetljavo, €iS€enje in vzdrzevanje do zaklju¢ka del. Pisarne in drugi objekti za nastanitev
morajo biti postavljeni, opremljeni in pripravljeni za vselitev in uporabo v roku sedmih dni od datuma

pricetka del. Podrobnosti v zvezi z nastanitvijo in opremo so opisane v tocCki 14.
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Telefonske linije za inZenirja morajo imeti lo¢eno digitalno povezavo z javno telefonsko mrezo in
morajo zagotavljati zasebnost pri pogovorih.

2.10.6. Plakatiranje in oglasevanje

Izvajalec ne sme sam lepiti kakrdnih koli plakatov in oglasSevati na delovis€u ali to dovoliti drugim, brez
pisnega pristanka inzenirja.

2.10.7. Nasprotja z zemljiSkimi interesi

Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovis€a in mora tudi svojim usluzbencem
prepovedati vstop na tuje zemljisCe, razen ¢e se ne dogovori za uporabo dodatnih povrsin. lzvajalec
ne sme ovirati nobene Sportne, ribiSke ali druge dejavnosti na ali poleg delovis¢a, e to ni neizogibno
potrebno za izvedbo pogodbenih del. Preden poskusi uveljaviti kakrSno koli pravico, za katero se je
sam dogovoril, v zvezi z dovoljenji za uporabo poti ali prehodov ali z nastanitvijo izven delovi§¢a, mora
o tem pisno obvestiti inzenirja.

2.10.8. Nasprotja v zvezi z dostopom do posesti in orodij

Izvajalec mora sam poskrbeti za alternativne dogovore, da ne bi priSel v nasprotje z lastniki ali
najemniki v zvezi z dostopom do posesti. Izvajalec mora o posegih pisno obvestiti inZenirja in lastnike
ali najemnike Stirinajst dni vnaprej in mora inZenirju pisno potrditi, da se je dogovoril o alternativnih
reSitvah.

2.10.9. Postopek za pritozbe in odSkodninski zahtevki

Izvajalec mora brez odlasanja obvestiti inzenirja o podrobnostih vseh odSkodninskih zahtevkov ali
opozoril o nameravanih odskodninskih zahtevkih, ki jih prejme v zvezi z zadevami, proti katerim se
mora v skladu s pogodbo zavarovati naro¢nik, prav tako pa mora tudi inzenir posredovati izvajalcu vse
takSne zahtevke in opozorila, ki jih prejme neposredno inzenir ali naro€nik.

Taksna izmenjava informacij mora potekati tudi v zvezi z vsemi pritozbami, ki jih prejme eden ali drugi.
Izvajalec mora takoj pisno obvestiti inZenirja o vsaki Skodi ali poSkodbi, ki nastane pri izvajanju del.

2.10.10. Varstvo pri delu

Odgovorni nosilec v smislu varstva pri delu na gradbiS€u je po podpisu pogodbe vse do konc¢anja del
izvajalec del.

Izvajalec del mora pri izdelavi elaborata o varstvu pri delu upoStevati vse relevantne slovenske
zakone.

Vsi delavci na gradbiS€u morajo biti nezgodno in zdravstveno zavarovani v skladu z ustrezno
zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Vse osebje lzvajalca del, dobaviteljev opreme in naro¢nika mora na gradbiS€u uporabljati ustrezna s
predpisi dolo¢ena zasditna sredstva.

Osebje izvajalca mora imeti na oblacilih vidno oznako firme, kateri pripada, odgovorne osebe pa
dodatno oznako, iz katere bo razviden njihov polozaj in odgovornost.

2.10.11. Zavarovanje proti poSkodbam

Izvajalec mora spostovati vse varnostne ukrepe, da bi se izognil vsaki nepotrebni poskodbi cest,
posestev, zemljiS¢, dreves in ostalega, in se mora v Casu izvajanja pogodbenih del ustrezno
sporazumevati z lastniki in najemniki, ki se bodo pritoZili.

Ce mora izvajalec opraviti dela blizu, nad ali pod postavljeno opremo pooblaséenega podjetnika,
cestne uprave ali drugih strank, mora narediti zacasno podporo in delati okrog, pod ali tik poleg orodja,
tako da se izogne poskodbi, iztekanju ali nevarnosti, in da zagotovi nemoteno delovanje.
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V primeru, da bi izvajalec kljub temu opazil kakrSno koli poSkodbo ali iztekanje, mora o tem na
ustrezen nacin takoj obvestiti inzenirja, pooblas€enega podjetnika, cestno upravo ali lastnika orodja in
uporabiti vsa sredstva za popravilo ali nadomestilo poSkodovanega orodja.

2.10.12. Obstojece napeljave

Naro¢nik ne zagotavlja to€nosti in popolnosti podatkov o obstojecCih napeljavah, vklju€enih v pogodbo.
Izvajalec se mora posvetovati z vsemi ustreznimi organi in lastniki napeljav preden zacne z
izkopavanji in mora, v svoje dobro, sam ugotoviti natanéno lego obstojecih napeljav, ki bi lahko
povzrogile $kodo pri izvedbi del, ali pa bi jih lahko poskodoval pri izvedbi del. Ce izvajalec ugotovi, da
obstaja kakSna napeljava, ki ni omenjena v pogodbi, mora o tem takoj pisno obvestiti inZenirja.
Izvajalec mora v nacrt sploSne razporeditve vnesti lege vseh obstoje€ih napeljav in dati kopijo nacrta
na razpolago inzZenirju.

Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poskoduje ali moti obstojecih napeljav na ali poleg delovisca.
Ce bi do poskodbe ali motnje kljub temu priSlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo inZenirja in
ustreznega organa, na svoje stroske izvesti popravila.

Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem podrocju, ki jih opravijo javna
podjetja v dogovoru z njim. lzvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in odstranitve
napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo.

2.10.13. Prometna ureditev

Preden izvajalec pricne z delom, ki bo potekalo na, ali bo oviralo uporabo, katerekoli glavne ceste, se
mora o predlagani metodi dela dogovoriti z inZzenirjem, cestno upravo in policijo ter od njih pridobiti
dovoljenje za zaporo ceste. Ves Cas izvedbe del mora izvajalec sodelovati s cestno upravo in policijo
glede del ali dostopa na katero koli glavno cesto. Izvajalec mora o zahtevah ali dogovorih s cestno
upravo ali policijo obveS¢&ati inzenirja.

Ce je zaradi izvedbe del potrebno zagasno urediti obvoz na cesti§&u ali prestaviti plo¢nik ali kak$no
drugo javno pot, mora izvajalec poskrbeti za in vzdrzevati alternativno pot, ki je sprejemljiva za
inZenirja, in ki mora priceti obratovati preden izvajalec zapre obstojego pot. Ce so potrebne zapornice,
jih mora izvajalec priskrbeti in vzdrZzevati po ustreznem standardu, v skladu z vrsto, oziroma vrstami
motornega prometa ali peScev, ki jih bodo morali uporabljati.

Izvajalec mora uporabiti vse razumne ukrepe, da bi preprecil, da bi vozila, ki prihajajo na delovisce in
ga zapuscCajo, nanasala blato ali drugo nesnago z delovis€a na sosednje ceste in poti in mora v
najkrajSem moznem C€asu odstraniti vse odpadke, ki bi jih vozila kljub vsemu nanesla. Izvajalec ne
sme nikoli ovirati prometa na dolzini, daljSi od sto metrov na katerem koli delu glavne ceste, razen ¢e
se o tem ne dogovori z ustreznimi organi. Ce se ne more izogniti enosmernemu prometu, mora
izvajalec poskrbeti za ustrezen sistem nadzora prometa, kot je dogovorjeno v prometni ureditvi. O
nacrtu prometne ureditve se mora izvajalec dogovoriti s pravno osebo, ki je zakonsko pristojna —
lastnikom ceste oz. upravljavcem ceste. Izvajalec mora pustiti svojo telefonsko Stevilko, na kateri je
dosegljiv tudi ponodi, na policijski postaji, v vsakem kraju, kjer trenutno izvaja gradbeno dejavnost.

2.10.14. Urejenost delovisc¢a

Izvajalec mora z vseh ulic in cest ob koncu vsakega delovnega dne ocistiti vso raztreseno umazanijo,
gramoz ali druge materiale, ki so se tam nabrali zaradi gradnje. Cis€enje vklju€uje pranje z vodo,

Cis€enje s krtaCami, in Ce je potrebno, tudi roéno CiS€enje, da bi dosegli potrebno Eisto€o, primerljivo s
sosednjimi ulicami, kjer se promet na in iz deloviS¢a ne odvija.

Izvajalec mora odstraniti vse gradbene odpadke, izkopano zemljo in druge materiale z vseh ograj,
jarkov, kanalov, kaZzipotov in mora spet vzpostaviti prejSnje stanje, takoj ko dokonéno spet zasuje
polozen komunalni vod.
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Izvajalec ne more dobiti uporabnega dovoljenja dokler ne umakne vseh svojih strojev, opreme, naprav
in odpadnega materiala z delovis€a, in dokler na delovis€u ne vzpostavi prejSnjega stanja, na nacin,
sprejemljiv za inZenirja.

2.10.15. Dela, ki vplivajo na vodotoke

Izvajalec mora pisno obvestiti inzenirja Stirinajst dni preden namerava prieti z deli, ki vplivajo na
vodotoke, ne glede na to ali gre za tekoCo ali stojeCo vodo ali suho strugo. Izvajalec je ves Cas
odgovoren za vzdrzevanje vodotokov znotraj delovis€a v u€inkovitih delovnih pogojih.

Izvajalec mora uporabiti vse prakticne ukrepe, v skladu s predhodno odobritvijo inzenirja, da bi
preprecil kopi¢enje blata ali drugega materiala v in onesnazenje vseh obstojecih vodotokov, prekopov,
jezer, rezervoarjev, vrtin ali zajetij, zaradi svojega delovanja.

2.10.16. Dogovori za nujne primere

Izvajalec mora zagotoviti, da bo lahko na hitro sklical svojo ekipo izven normalnega delovnega ¢asa,
da bi opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi priCetemu delu. InZzenir mora imeti ob
vsakem Casu na voljo seznam z naslovi in telefonskimi Stevilkami izvajalCevega osebja, ki je trenutno
odgovorno za organizacijo dela v nujnih primerih. lzvajalec se mora seznaniti z vsemi krajevnimi
dogovori, ki veljajo za nujne primere, o tem pa mora obvestiti tudi svoje zaposlene.

2.10.17. Moteci objekti

Nacrti za izvedbo morajo v najvecji mozni meri vkljuCiti obstoje€e nad- in podzemne objekte. |zvajalec
mora pred poSkodbami za&¢ititi vse nad- in podzemne objekte, ne glede na to ali so postavljeni v
okvirih zahtev naro€nika. V primeru, da mora izvajalec obstojeCe zidove, ograje, vhode, zgradbe ali
kakSne druge gradnje odstraniti, da bi lahko pravilno gradil, mora po opravljenem delu spet vzpostaviti
zacetno stanje, ki je sprejemljivo za lastnika posesti ali najemnika in inZenirja.

Predstavnik izvajalca mora inZenirja obvestiti o vseh poSkodbah gradenj in popravilih ali zamenjavah,
ki jih bo opravil. Ce obstojeée gradnje motijo izvajalca pri izvedbi del, mora o tem obvestiti inZenirja,
preden nadaljuje z gradnjo. Ce izvajalec o tak§nem primeru ne obvesti inZenirja, to dela na lastno
odgovornost.

2.10.18. Napeljave za uporabo na deloviS¢u

Izvajalec si mora na lastne stroSke priskrbeti elektri€no napeljavo, pitno vodo, telefonske linije, zrak
pod pritiskom in druge napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na deloviS¢u in mora priskrbeti,
vzdrzevati in po zaklju¢ku del odstraniti, vse cevi, kable in spojke, preko katerih bo dovajal navedene
storitve, potrebne za izvedbo del. Izvajalec mora poskrbeti za primerno koli€ino sveze pitne vode na
deloviS€u. Vse elektriCne instalacije v zac€asni elektricni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno
nacionalno zakonodajo.

2.10.19. Zasgdita pred pozari in njihovo prepreéevanje

Izvajalec mora izvajati vsa dela v smislu za&cite in prepreCevanja pozarov. Priskrbeti in vzdrzevati
mora ustrezno protipozarno opremo. Drzati se mora veljavnih predpisov za prepreevanje pozarov.

2.10.20. Dostop uradnih oseb
Pooblad€ene drzavne in obcinske uradne osebe morajo imeti ob vsakem €asu omogocen vpogled v

izvedbo del, ne glede na to ali se izvajalec pripravlja na izvedbo ali izvaja dela. |zvajalec mora uradnim
osebam omogociti dostop in nadzor nad izvedbo del.
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2.10.21. Poskodbe dostopnih cest

Izvajalec mora zagotoviti, da bodo poSkodbe na vseh javnih ali zasebnih cestah, peSpoteh in
kolovozih, ki jih bodo uporabljala vozila ali oprema, ki bodo vozila na ali iz delovis€¢a, minimalne in je
odgovoren za stroSke popravil, potrebnih za vzpostavitev prejSnjega stanja na teh cestah, kolovozih ali
peSpoteh na nacin, ki je sprejemljiv za inZenirja in lastnika, oziroma nadzorni organ.

2.10.22. Prva medicinska pomo¢
Izvajalec je dolZzan poskrbeti za organizacijo nujne prve medicinske pomoci na gradbiscu.
2.10.23. Sanitarije

Izvajalec mora priskrbeti dovolj kemi¢nih straniS€ na deloviS€u. Stranis€a morajo biti ustrezne vrste in
izvajalec jih mora ves Cas vzdrzevati v higienskem stanju. Kemi¢na straniS§¢a morajo biti ustrezno
zgrajena, tako da zaradi njihove uporabe ne more priti do zdravju Skodljivega onesnazenja. Po
zaklju¢ku del mora izvajalec straniS¢a odstraniti in na podrocju, kjer so bila postavljena, ponovno
vzpostaviti prvotno stanje.

2.10.24. Pravica do uporabe zemljiS¢a

Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovi$¢a ali na druga podrocja, za katera se
dogovori in mora tudi svojim delavcem narociti, da se drzijo tega. lzvajalec je odgovoren za
odstranjevanje vseh svojih orodij in odpadkov s podrogij, ki jih ima pravico uporabljati ali preko katerih
mu je dovoljen prehod. Izvajalec mora sam dolociti kolikSen prostor potrebuje v vsakem posameznem
primeru.

Izvajalec je odgovoren za vsako poSkodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je dolocil naro¢nik za
izvajalevo uporabo.

2.10.25. Odlagalis¢a za odpadke

Za izvajalca niso predvidena odlagaliS¢a za odpadke, zato se mora sam, na svoj stroSek, dogovoriti za
odstranjevanje vseh odvecnih izkopanih materialov. Samovoljno odlaganje ni dovoljeno.

2.10.26. Zacasna dela

Izvajalec mora na svoj stroSek poskrbeti, da bodo zaCasna dela, postavitev gradbenih odrov, tesarska
opravila, postavitev opornikov, postavitev podpore za plos€e, gradnja zaCasnih nepropustnih bazenov
za vodo, postavitev mostov in druga potrebna in zahtevana dela za varno in ucinkovito izvedbo in
izgradnjo del in tudi vsa druga priloZznostna dela, izvedena na primeren nacin.

2.10.27. Nadzor
Vsa dela mora nadzorovati oseba, ki izpolnjuje pogoje za inzenirja.
2.10.28. Okoljevarstevni ukrepi

Izvajalec mora sprejeti okoljevarstvene ukrepe, za katere inZenir smatra, da so sprejemljivi in potrebni
za zmanjsanje neprijetnosti, ki jih povzro€ajo prah, hrup ali drugo. V susnih obdobjih lahko inZenir od
izvajalca zahteva, da vsaj trikrat dnevno poliva ceste, po katerih se odvija veliko prometa, ostale ceste
pa vsaj enkrat dnevno. lzvajalec bo ceste polival ob primernem &asu, o ¢emer se bo dogovoril z
inZenirjem. lzvajalec mora biti Se posebej pozoren na 3kodo, ki jo lahko na poljih povzro&i prah.
Izvajalec mora sprejeti ukrepe, ki so potrebni, da prepreci $kodo, ki jo povzro€a prah, ki nastaja pri
izvajanju pogodbenih del.
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Izvajalec bo spostoval vse dogovore, ki jih bo sklenil naroCnik z eno ali ve€¢ osebami, v zvezi z
uporabo zemljis¢ in izvedbo del. Ce bo izvajalec Zelel, bo dobil kopije vseh dogovorov v zvezi s tem.

Izvajalec del je dolzan dela izvajati tako, da ne bo priSlo do negativhega vpliva na okolje. Pri
zaCasnem skladiS¢enju okolju nevarnih snovi mora izvajalec del ravnati v skladu z ustreznimi predpisi.

Izvajalec je odgovoren za varovanje okolja na gradbiscih. To posebej velja za rokovanje, skladiS¢enje
in transport raznih olj, toksi¢nih plinov in drugih kemikalij.

Za vsako skladis€enje okolju nevarnih snovi mora izvajalec del pripraviti v skladu z ustreznimi predpisi

predlog skladiS€enja in rokovanja in ga dati v potrditev nadzornemu organu. Nadzorniorgan mora
odobriti tudi lokacijo takega skladis¢a.

Izvajalec del mora predvideti opremo in postopke za snacijo v primeru razlitja olja ali drugih kemikalij.
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3. SPLOSNO O MATERIALIH IN OPREMI

Vsi vgrajeni materiali in uporabljeni materiali za izdelavo specificiranih naprav ali uporabljeni potrosni
materiali, morajo biti v skladu s predpisanimi veljavnimi standardi, ustrezati morajo zahtevanim
parametrom in izpolnjevati zahteve dobre inzenirske prakse.

Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in morajo imeti ustrezne certifikate .

Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajo¢e dokumentacije, ki jo mora lzvajalec del pred
pricetkom izvajanja predloziti v potrditev nadzoru/inZenirju.

Za vso ponujeno opremo mora izvajalec priloziti prospektni material s tehni¢nimi karakteristikami in jo
pred vgradnjo predloziti v potrditev nadzoru/inZenirju.

Prav tako je potrebno za vse sisteme priloziti nacrte, iz katerih bodo razvidne ponujene sistemske
reSitve ter povezave med sistemi.

Oprema iz PEHD ne sme biti izdelana iz recikliranega PEHD-ja.

Ves pritrdilni vijaéni in nosilni oziroma podporni material za strojno opremo mora biti izdelan iz
nerjavnega materiala (kvaliteta vsaj INOX AISI 304) razen, kjer je iziemoma dopusten drugacen
material.

Izvajalec mora materiale in sestavne dele skladisCiti tako, da ostane njihova kvaliteta in stanje
ustrezno doloCenim standardom, ki so zahtevani v pogodbi. Z materiali in sestavnimi deli mora ravnati
tako da prepreCi, da bi se poSkodovali ali pokvarili in v skladu z vsemi ustreznimi priporogili
proizvajalcev.

Razen potroSnega materiala ne sme imeti noben del materiala ali opreme Zivljenjsko dobo krajSo od
petih (5) let oz. desetih (10) let (kot ustrezno).
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4. ZEMELJSKA DELA, IZKOPAVANJE, ZASIPAVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PREJSNJEGA
STANJA

41 Splosno
V zemeljska dela spadajo:

» vsi izkopi zemljin in kamnin z nakladanjem, prevozom na zaCasno ali trajno deponijo ter
ureditvijo deponije,

priprava in utrditev temeljnih tal,

odvodnjavanje gradbenih jam v ¢asu gradnje (gravitacijsko z jarki ali s Erpanjem),

sanacije neustreznih temeljnih tal z izsuSevanjem, kemi¢nim stabiliziranjem ali zamenjavo
neustreznih tal, delno ali v celoti,

izvedba nasipov in zasipov,

oblikovanje terena v projektirano ali prvotno stanje,

humuziranje in zasejanje travnatih povrsin,

izvedba nevezane nosilne plasti v obmocju povoznih povrsin.

VVVYVY VVYVY

Izvajalec mora izkopavanje materiala in lukenj ter zasipavanje izvesti v skladu z ustreznimi standardi,
predpisi in zakonskimi zahtevami. Zgornjo plast zemlje mora odstraniti z gradbenih podro€ij in jo
zaCasno uskladis¢iti v skladidCih. |zkopano zemljo mora skladiscCiti v skladu z njeno kakovostjo za
poznejSo zamenjavo. Nasipi izkopanih lukenj morajo biti utrjeni, Ce je to potrebno.

Izvajalec mora zemljo za ponovno zasipavanje delovnega podrocja in za zamenjavo na gradbiScu
ponovno nasipati v enakih plasteh. Zbitost in nosilno kapaciteto zemlje mora preveriti s testi
povrSinskega tlaka ali proctorjevi testi, v ustreznih intervalih, v skladu z zahtevami inzenirja.

Koli¢ine zemlje potrebne za zasipanje gradbiS€a, morajo ustrezati nasipom in vodoravnim povrSinam.
Ce je potrebno, mora izvajalec zasipanje opraviti roéno. Gostota po proctorju za ta dela znasa 95% za
nevezljive zemljine in 97% za vezljive zemljine.

Neprimerna ali odve€na zemlja postane izvajalCeva lastnina. lzvajalec mora najti ustrezno zemljisCe
za odlaganje le-te, za katero mora dobiti uradno soglasje, odgovoren je za ustrezno odstranjevanje in
vse stroske v zvezi s tem.

Izvajalec pri odlocitvi katera zemlja je primerna za skladiS¢enje in katero mora odstraniti, v vsakem
primeru, potrebuje soglasje inZenirja.

4.2 Ciséenje/priprava gradbiséa

»Ciséenje/priprava gradbi$ta« pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za raz&iséevanje zemljiséa, na
katerem bo izvajalec gradil, postavljanje objektov in odstranjevanje opreme z gradbis¢a med
opravljanjem dela, kot tudi vzdrZevanje opreme in podobno v &asu gradbenega procesa in
odstranjevanje ter transport te opreme po opravljenem delu. Za c&iS¢enje/pripravo gradbisca je
odgovoren izvajalec in vklju€uje tudi podiranje vseh obstojecih objektov in stavb, ki jih bo postavil na
gradbiscu ob priCetku izvajanja del. Izvajalec ne sme podreti ali odstraniti nobenega objekta brez
pisnega dovoljenja inzenirja.

4.3 Temelji

Temelje stavb mora izvajalec izkopati do ustrezne globine v skladu z nacrti. Osnovo izkopanine mora
utrditi v skladu z zahtevami.
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Ce v nadrtih ni drugade dologeno, morajo biti temelji odporni proti zamrzovanju (vsaj 1,5 metra pod
zgornjim nivojem terena), zgrajeni na plasti gramoza, ki prepreCuje kapilarni efekt in v skladu s
statiCnimi kalkulacijami in potrdilom o kakovosti zemlje.

Ozemljitev temeljev (prikljuéno krilo) mora biti priklju¢ena na vodnik za vzdrzevanje enakomerne
napetosti. Da bi zagotovil zmanjSanje razlik v napetosti na minimum, mora izvajalec prikljuciti vodnik
za vzdrzevanje enakomerne napetosti na strelovodni sistem, cevi za ogrevanje, zas€itne vodnike,
telekomunikacijski sistem, plinovodne in vodovodne cevi, zunanjo razsvetljavo, ograjo in podobno.

4.4 Nadzor podtalnice

Izvajalec mora s testiranji ugotoviti tok podtalnice ali voda, ki se nahajajo med plastmi kamnin in
zemljin na gradbiS€u. Izvajalec mora poskrbeti za gradnjo odvodnega sistema in izsuSevalnih naprav
in je odgovoren za odvod podtalnice.

Izvajalec mora zadovoljiti naslednjim zahtevam:

» povrSinski tokovi in vode, ki pronicajo v zemljis€e, morajo biti vklju€eni v preraCun odvodnega
sistema,
» motnje pri preskrbi z vodo na podro¢ju gradbiS¢ morajo biti zmanjSane na minimum,

Bistveno je, da izvajalec vzdrzuje stalno pravilno delovanje sistema za odvodnjo, z instalacijo dodatnih
¢rpalnih postaj in s pomod&jo pomoznega generatorja.

Izvajalec mora vzdrzevati svoj kanalizacijski sistem, dokler ne dokonca vseh gradbenih del znotraj
podroc¢ja tega kanalizacijskega sistema. lIzvajalec lahko odstrani kanalizacijski sistem samo z
dovoljenjem inzenirja.

4.5 Izkopavanja

Izvajalec mora vse svoje dejavnosti opravljati tako, da ne povzro¢a Skode ali pokvari zgornjega sloja
pri izkopavanjih.

Stranice izkopanih predelov morajo biti sproti ustrezno utrjene. lzvajalec je odgovoren za
odstranjevanje odvecnega izkopanega materiala, vendar z deloviS§¢a ne sme odstraniti nobenega
materiala, ki je primeren za ponovno uporabo pri izvedbi del, razen po nalogu ali z dovoljenjem
inZenirja.

O zacetku izkopavanj izvajalec obvesti inzenirja. Ko izvajalec opravi izkop natan¢no v skladu s profili
ali dimenzijami, ki so zahtevane za izvedbo del, mora o tem obvestiti inZenirja in mu omogociti pregled
opravljenega dela. lzvajalec mora odprte izkope vzdrzevati v ustreznem stanju in mora popraviti
posledice poSkodb, ki bi nastale zaradi vremenskih vplivov.

Spodnja pravila se nanasajo na vsa izkopavanja:
» izvajalec mora omejiti premike zemljiS¢, ki mejijo z zemljiS€i, kjer izvaja izkopavanje, da bi
zagotovil stalno uporabnost, izgled in strukturno celovitost vseh bliznjih objektov in napeljav.
» Ce je potrebno izsuSevanje, in Ce ga izvajalec izvede v kakrSni koli obliki, potem mora
zagotoviti, da bodo njegovi postopki sprejemljivi za inzenirja in v skladu z naceli dobrega
gospodarjenja.

Izvajalec mora pripraviti in predloziti inZenirju nacrte za vsa izkopavanja, razen za manjSa dela, za
katera inzenir smatra, da nacrti niso potrebni.

4.6 Jarki
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vzdrzevanju stabilnosti. Dela mora izvesti pazljivo, da bi zagotovil, da bodo izpostavljene povrsine
ostale tako zdrave kot narava materiala dovoljuje.

Da bi zascitil vse kon&ne povrSine pred poSkodbami, mora izvajalec kopati 150 milimetrov nad
potrebno globino in ostanek odstraniti neposredno pred izvedbo zakljuénih del. Ce pa je konéna
povrSina poskodovana ali je izvajalec zaradi svoje nemarnosti dovolil, da se je posSkodovala, mora
odstraniti ves material, ki je po mnenju inZenirja neustrezen in ga, na svoj strosek, zamenjati z
ustreznim.

4.7 lzkopavanje jarkov

Za izkopavanje jarkov mora izvajalec uporabljati ro¢no orodje in odobreno mehansko opremo, pri tem
pa mora paziti, da ¢&im manj poSkoduje stranice in dno izkopanine. Jarki za cevi morajo biti izkopani do
zadostne globine in Sirine, ki omogoc¢a, da cevi in spoji ter podstavki in varovalne obloge zanje lepo
leZejo vanje.

Luknje za spoje mora izvajalec izkopati roéno pod leziS¢em jarka ali v leziS€u (Ce je tako navedeno),
da bi s tem zagotovil, da je vsaka cev podprta po vsej svoji dolzini. Luknje za spoje morajo biti dovolj
velike, da zagotovijo zadovoljivo izdelavo spoja. Po izvedbi vsakega spoja, morajo biti luknje za spoje
pravilno zasute in ro€no utrjene. Izvajalec mora izkopavanje jarkov izvesti na varen nacin, tako da so
stranice jarka ustrezno utrjene in stabilne.

Izvajalec mora pustiti prazen ustrezen prostor med robom izkopanine in notranjim delom za&¢ithega
nasipa za vzdrzevanje stabilnosti izkopanine. Jarkov izvajalec ne sme izkopavati veliko pred
polaganjem cevi in biti morajo dovolj Siroki, da omogocijo, da se predhodno in ucinkovito spajanje
izvede v suhih pogojih. Izvajalec mora predvideti tudi prostor za podstavke in zascithe obloge.
Izvajalec mora povrSino dna jarka zravnati in nivelirati, da bi zagotovil enakomerno polaganje
cevovoda in odstraniti vse zunanje snovi, ki bi lahko poSkodovale cev ali premaz cevi.

Jarki, ki preCkajo ceste ali jarki na drugih lokacijah, Ce je tako dolo€eno v pogodbi, morajo biti tako
ozki, kot je le mogoc€e. Najvecja dovoljena Sirina med skrajnima robovoma jarka ne sme preseci Sirine
zunanjega premera cevi, ki bo polozena vanj, plus petstopetdeset (550) milimetrov za cevi do premera
osemsto (800) milimetrov in plus sedemstopetdeset (750) milimetrov za cevi, premera vecjega od
osemsto (800) milimetrov.

Od dna jarka do viSine tristo (300) milimetrov nad vrhom cevi, ali vchom zgornje cevi v dvocevnih
jarkih, Sirina jarka ne sme biti manj kot zunanji premer cevi plus tristo (300) milimetrov na vsaki strani
za enojne cevi, za dvojne cevi pa mora biti Sirina najmanj d1 + d2 + 900 (300 milimetrov na vsaki
strani cevi in med cevmi), kjer je d1 + d2 enako vsoti premerov cevi.

V jarkih za cevi, ¢e je le mogoCe, ne sme biti povrSinskih voda ali podtalnice. Kadar mora izvajalec
opraviti izkopavanja na cestiS¢u ali asfaltiranih povr§inah za peSce, mora najprej zarezati v asfalt ali
drugo zgornjo plast, da natan¢no doloCi rob, na nacin, ki ga odobri inzenir, izkopati material za
utrjevanje in ga uskladisCiti, da se ne bi pomesal z ostalim materialom, ki ga bo izkopal, ker ga bo
moral pozneje spet uporabiti za zasipavanje in za vzpostavitev prejSnjega stanja ali pa ga bo moral
odstraniti po navodilih inzenirja.

Brez izrecnega dovoljenja inZenirja izvajalec ne sme nikoli izkopavati predolgih ali pretirano dolgih
jarkov, glede na ustreznost lokacije delovis€a, na glavnih cestah. Takoj ko polozZi en del napeljave,
mora ta del zasuti in spet vzpostaviti prejSnje stanje in ves odvecCen izkopan material odstraniti z
delovi§€a, ves material ki ga potrebuje za gradnjo, pa mora premikati naprej, kot te€e postopek dela,
tako da bo glavna cesta, na kateri s svojim delom ovira promet, spet uporabna v najkrajSem mogocem
Casu. lzvajalec mora izvesti vse varnostne ukrepe, s katerimi bo preprecil lomljenje robov jarka.
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Kadar izvajalec izkopava jarke na drugih povrSinah, mora najprej odstraniti vso travo in zgornjo plast
zemlje, ali €e ni trave, vso zgornjo plast zemlje, v Sirini jarka, in jo uskladiS¢iti lo€eno od ostalega
izkopanega materiala, da jo bo pozneje lahko spet namestil na isto mesto. Ostali izkopani material
mora izvajalec uskladisCiti tako, da ne bo lezal na zgornji plasti zemlje, in da ne bo povzrocil ve¢
Skode, kot je nujno potrebno, in da ne bo vplival na primernost zgornje plasti zemlje bolj kot je nujno
potrebno. Izvajalec mora, po navodilih inzenirja, ro€no ali strojno izkopati poskusne luknje, kolikor jih
potrebuje, da bi ugotovil polozaje vseh zakopanih napeljav. Poskusne luknje mora izvajalec, po
pregledu inzenirja, spet zasuti in na tej povrsini vzpostaviti prejSnje stanje.

4.8 Vzdrzevanje jaSkov in meteornih odvodnih jarkov

Do poteka pogodbenega roka mora izvajalec redno nadzorovati jaSke in meteorne odvodne jarke ter
jih vzdrzevati sam ali v zvezi s pogodbo. Mora zagotoviti varnost ljudi. Kadar pride do poslabsanja
terena, Ce to opazi izvajalec pri pregledu ali kdo drug, mora izvajalec takoj na svoje stroSke zagotoviti
prejSnje stanje z odobritvijo inZenirja.

Kljub zahtevam vmesnih pregledov izvajalca mora le ta pregledovati jaSke tudi med dobo moznih
podvrZzenosti okvaram in na svoje stroSke kriti vsa popravila, ki bi lahko nastala.

4.9 Vzdrzevanje nadomestnih jarkov

Do konca pogodbenega roka mora izvajalec redno in pogosto pregledovati nadomestne jarke, ki jih je
izvedel v zvezi s to pogodbo, da bi zagotovil stalno varnost. Ce se pojavi poslab$anje ali posedanje
povrsine, ne glede na to ali je to izvajalec opazil pri rutinskem pregledu ali je to izvedel na kak$en drug
nacin, mora takoj, na lasten stroSek, popraviti okvaro na nacin, ki ga odobri in je sprejemljiv za
inzenirja, za cestno upravo in za lastnika zemljisca.

Ko izvajalec ali podizvajalec, ki ga je zaposlil izvajalec, opravi zakljuéno fazo vzpostavljanja prejSnjega
stanja na jarkih, cestah in peSpoteh, jarke pregledajo inZenir, predstavnik cestne uprave ali lastnik
zemljiS¢a in izvajalec Sest mesecev po zaklju€ku del in izvajalec bo moral na lasten stroSek opraviti
dela, ki jih bodo zahtevali, da bi popravil vse okvare, ki se lahko pojavijo po zaklju¢ku del, razen tistih,
ki so nastale zaradi naravne obrabe.

Kljub zahtevi po vmesnem pregledu, mora izvajalec redno in pogosto pregledovati jarke ves Cas
obveznosti odpravljanja poskodb in vse poskodbe, ki bi se pojavile, odpraviti na svoj strosek.

Pri izkopavanju prehodov in jaSkov mora izvajalec pripraviti dovolj veliko skladiS¢e za odpadni
material, da se izogne prevazanju izkopanega materiala v Casu vecjih obremenitev prometa —
prometnih konicah. lzvajalec se mora na lastno odgovornost odlociti ali je potrebno in ali bo opravil
kakSne raziskave zemljiS¢a pred priCetkom izkopavanja za prehode in jaske, razen tistih, ki so opisane
v pogodbi.

Vsa izkopavanja za prehode morajo biti vedno ustrezno utrjena. Vsi jaski v delu morajo biti, e ni
drugace dovoljeno, opremljeni s cevni za prenasanje govora ali telefoni za povezavo s podzemnimi
deli. Te cevi ali telefoni morajo biti opremljeni z barvnim svetlobnim signalnim sistemom.

4.10 lIzkopavanje prehodov in jaSkov

Pri izkopavanju prehodov in jaSkov mora izvajalec pripraviti dovolj veliko skladiS¢e za odpadni
material, da se izogne prevazanju izkopanega materiala v Casu vecjih obremenitev prometa —
prometnih konicah. lzvajalec se mora na lastno odgovornost odlociti ali je potrebno in ali bo opravil
kakSne raziskave zemljis€a pred priCetkom izkopavanja za prehode in jaske, razen tistih, ki so opisane
v pogodbi.
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Vsa izkopavanja za prehode morajo biti vedno ustrezno utrjena. Vsi jaski v delu morajo biti, ¢e ni
drugace dovoljeno, opremljeni s cevni za prenasanje govora ali telefoni za povezavo s podzemnimi
deli. Te cevi ali telefoni morajo biti opremljeni z barvnim svetlobnim signalnim sistemom.

4.11 Travnate povrsine za vzpostavitev prejSnjega stanja

Travnate povrsine, ki jih mora izvajalec po opravljenem delu spet namestiti v prejSnji polozaj, velikosti
priblizno meter krat tristo milimetrov, morajo pri rezanju biti enake debeline, priblizno Stirideset
milimetrov. Plast zemlje pod travnatimi povrSinami mora biti takSna, da bo zaklju¢na travnata plast po
opravljenem teptanju v istem nivoju z okoliSkimi povrS§inami.

4.12 Zgornja plast zemlje za ponovno uporabo

Zgornja plast zemlje pomeni tisto plast zemlje na povrSini, na kateri uspeva vegetacija. Vsebovati
mora vse travnate povrsine, ki jih izvajalec ne potrebuje za ponovno namesc€anje ali za to niso
ustrezne. Zgornja plast zemlje mora biti uskladi§€ena lo¢eno od ostalih izkopanih materialov.

4.13 Ravnanje z vodo

Izvajalec ne sme dovoliti, da bi se voda izlila na katerikoli del gradbi$¢a, razen €e ni tako dolo¢eno v
pogodbi. Vodo, ki prihaja iz odvodnega sistema, mora odvajati ali ¢rpati na dogovorjeno mesto. Vsi
potrebni zbiralniki odpadne vode morajo biti, Ce je le mogoce, names¢&eni izven podrocja, izkopanega
za stalna dela in jih mora izvajalec zapolniti s pustim betonom do nivoja spodnjega dela okoliskih
stalnih del.

Izvajalec mora upostevati vse varnostne ukrepe, da prepreci kakrsno koli poskodbo sosednjih zemljis¢
zaradi procesa izsuSevanja. lzvajalec mora upostevati vse varnostne ukrepe, da prepreci izliv
podtalnice iz vhodne napeljave v napeljavo pitne vode. Izvajalec se ne sme zanasSati na ¢rpanje iz
odvodnih zbiralnikov kot na edini pripomocek za izpolnjevanje svojih obveznosti v zvezi z ravnanjem z
vodo, razen ¢e mu tega ne dovoli inZenir.

Izvajalec mora nadzorovati nacin in kakovost ravhanja z vodo s pomocjo &rpanja iz odvodnih
zbiralnikov, tako da po mnenju inZenirja, ne bo negativnih vplivov na izvedbo del ali na katero od
sosednjih posestev. lzvajalec, brez pisnega dovoljenja inZenirja za odvajanje vode iz izkopanih
predelov pri stalnih delih, ne sme uporabiti niti novih, niti obstojecih cevi.

4.14 Zasipavanje

Izvajalec mora zasuti predel, kjer je koncal z delom, takoj po opravljenem delu, ¢e je to le mogoce.
Vendar pa se zasipanja ne sme lotiti, dokler opravljena dela ne dosezejo zadostne trdnosti, da izdrzijo
vse obremenitve, ki jim bodo pozneje izpostavljena. Pri zasipavanju stalnih objektov, se mora izogniti
neenakomernemu obremenjevanju in poSkodbam.

Ce so bile izkopanine podprte in je treba podpornike odstraniti, jih mora, e je le mogoce, odstranjevati
postopno, usklajeno z postopkom zasipavanja, tako da do najve&je mozne mere prepreci nevarnost
podiranja, in da vse praznine, ki ostanejo po odstranitvi podpornikov, pazljivo zapolni in stepta.

Objektov za zadrzevanje vode ne sme zasipati, dokler niso zadovoljivo preizkuSene, oziroma dokler
za zasip ne dobi soglasja inZenirja. Ce izvajalec dobi soglasje inZenirja za zasipavanje zidov objekta,
preden so bili zadovoljivo preizkuSeni glede nepropustnosti za vodo, mora izvajalec kriti stroSke
izkopavanja in zamenjave zasipnega materiala, ki bodo potrebni za preizkus neprepustnosti in
posledi¢nega popravila.
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Pri gradnji nasipov mora izvajalec upostevati sesedanje. Teptanje nasipov lahko izvede le, ¢e so
sosednji objekti sposobni zdrzati dodatne obremenitve, ki jim bodo izpostavljeni.

V primeru sesedanja mora izvajalec, na svoj stro$ek, uporabiti ustrezno metodo dela, s katero bo
dvignil nasipe do zahtevanih nivojev, za kar mora dobiti soglasje inZenirja.

Zasip pod objekti mora biti ustrezno zgo$€en, dobro splaniran, nevezljiv material v skladu z
omejitvami, kot je navedeno v spodnji tabeli.

Izvajalec potrebuje manjSi rocni teptalec, da zagotovi, da bodo materiali dobro utrjeni vse do robov
izkopa.

Na celotni trasi polozenih cevovodov je potrebno 50 cm nad kanalizacijskimi cevmi, tlacnimi in
podtlacnimi vodi poloziti kovinski signalni trak.

415 Vzpostavitev prejSnjega stanja na cestiscih, plo€nikih, kroznih poteh in robnikih

Zagotovljena mora biti vzpostavitev prejSnjega stanja na cestiscih, plo¢nikih, pe$ poteh, kolesarskih
stezah in robnikih. lzvajalec mora vzpostaviti prejSnje stanje na ulicah, ki spadajo pod vzdrzevane
glavne ceste, v skladu z nacleli dobrega gospodarjenja, struktura pa mora biti enaka ali boljSa od
prvotne.

4.16 Vzpostavitev prejSnjega stanja na vzdrzevanih glavnih cestah

Izvajalec mora vzpostaviti prejSnje stanje na nedokoncanih cestah in peSpoteh z istim materialom
oziroma tako kot je dolo€eno v izvedbeni projektni dokumentaciji.

Noben ploénik ne sme biti postavljen v prejSnje stanje, dokler inZzenir ne poda mnenja, da so
predhodna dela ustrezno izvedena.

4.17 Vzpostavitev prejSnjega stanja na neutrjenem zemljiSéu

Za zaklju¢na dela na neutrjenem zemljiS€u mora izvajalec odstraniti povrSinski sloj prizadetega
zemljis¢a do globine najmanj 30cm, preden spet nasuje zgornji sloj zemlje, prav tako pa mora
pognoaijiti in vzpostaviti stanje zemlje, kolikor je le mogo¢e enako prvotnemu stanju zemljine.

Povrsine, ki bodo zasajene s travo, morajo biti pokrite s fino orno zemljo, z njih morajo biti odstranjeni
kamni in zunanji materiali, ve¢ji od 50 mm. Seme mora biti posejano v ustreznem letnem ¢asu,
enakomerno razporejeno in posejano v koli€ini, ki ni manj$a od 10 g/m2 na ravnih povrSinah in 30
g/m2 na pobogjih. Povrsine, ki jih bo izvajalec oblozil s travno ru$o, morajo biti pripravljene enako kot
povrSine za sajenje. Ustrezne ruSe morajo biti poloZzene, utriene, spojene in ¢vrsto natlacene, spoji pa
morajo biti zapolnjeni s fino pe$éeno zemljino.

Na pobogjih, kjer bi lahko zdrsele, morajo biti ruSe poloZene diagonalno. V primeru posedanja, mora
izvajalec odstraniti ruSo, used napolniti z dobro fino presejano zemljo, na to pa spet poloziti ruSo na
nacin, Ki je opisan zgoraj. Vse ruse, ki se bodo posusile, mora izvajalec zamenjati z novimi.
Izvajalec mora vzpostavitev prejSnjega stanja na neutrjenem zemljiS¢€u izvesti v dveh fazah:

e pripravljalno fazo in zaklju€¢no fazo vzpostavljanje prejSnjega stanja.

Izvajalec mora izvesti pripravljalno fazo vzpostavljanja prejSnjega stanja po naslednijih korakih:

» zemeljski sloj neposredno pod povrsjem mora odkriti in izkopati do globine, ki ne presega
Stiristopetdeset milimetrov, po vsem podrodju, kjer je odstranjen zgornji zemeljski sloj kot
zahteva inZenir. Pri tem mora posvetiti posebno pozornost polozaju plitkih odvodni kanalov in
napeljav,
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» zgornji zemeljski sloj mora odstraniti in dodelati tako, da bo ustrezal zahtevam o zaklju¢nem
zemeljskem sloju, vklju€no s preskrbo potrebnega dodatnega zgornjega zemeljskega sloja,
» kamne in ostale odpadke mora odstraniti in odloziti na ustrezno odlagalis¢e.

Pripravljalno fazo vzpostavljanja prejSnjega stanja mora izvajalec izvesti v vremenskih razmerah, ki jih
inZenir smatra za primerne. Ko izvajalec enkrat za¢ne s pripravljalno fazo vzpostavljanja prejSnjega
stanja ne sme vec teptati zgornjega in zemeljskega sloja neposredno pod povrsjem.

Izvajalec mora zemljo obogatiti z obi¢ajnim gnojilom, v skladu s priporocili proizvajalca. lzvajalec
mora, na svoj stroSek, ponovno zasejati tiste povrSine, kjer trava, po mnenju inZenirja, ne uspeva
primerno dobro. Zakljuéno fazo vzpostavljanja prejSnjega stanja sme izvajalec izvesti le v vremenskih
pogojih, za katere inZenir smatra, da so primerni. Izvajalec je odgovoren za prvo kosnjo vseh s travo
zasajenih povrsin.

Kjer izvajalec opravlja dela na podrodju, kjer je postavljena ograja, jo mora med izvedbo del pazljivo
odstraniti, po kon¢anem delu pa jo mora spet postaviti tako, kot je bila postavljena prej, oziroma v
skladu z navodili. Izvajalec mora nadomestiti ograjo, ki jo med opravljanjem del poSkoduje.

Kjer izvajalec opravlja dela na podrocju, ki je ograjeno z zivo mejo ali zidom, jih mora odstraniti in vse
rastline ali material, ki so primerni za ponovno uporabo shraniti in jih, po konéanem delu, ponovno
uporabiti. Zive meje in zidove mora spet postaviti kolikor je le mogoge enako prejénjemu stanju. Ce
mora izvajalec, po navodilu, odstraniti del ograje, zZive meje ali zidu, mora paziti, da je odstranjeni del
resni¢no najmanjsi potrebni del, ki ga mora odstraniti za uspesno izvedbo del in pod nobenim pogojem
ne sme presegati pet metrov. Odprtino, ki je posledica tega, mora zavarovati tako, da bo zadovoljil
zahteve inZenirja. Ce odstrani del zidanega zidu, mora material pazljivo shraniti za ponovno uporabo.

Pripravijalna faza vzpostavljanja prejSnjega stanja, ki ga mora izvajalec izvesti po tej pogodbi,
vklju€uje spodnja dela:

» valjanje povrSine mora opraviti, ko je zemljiS¢e suho, potem pa mora zgornji sloj enakomerno
razporediti in sestaviti tako, da odgovarja prvotni globini in nivoju tal,

» odstraniti mora vse neuporabljene materiale in kamne vecje od Stirideset milimetrov in jih
odloziti na svoje odlagaliSce,

> vse jarke in nasipe mora oblikovati in izvesti v skladu s prvotnim izgledom. Jedro nasipov
mora oblikovati iz dobro utrjenega materiala zemeljskega sloja neposredno pod povrsjem, ki
ga mora prekriti z najmanj sto milimetri zgornjega zemeljskega sloja.

Vzpostavljanje prejSnjega stanja na cestnih nasipih mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi cestnimi
predpisi in morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

» Ce izvajalec ne shrani zgornjega zemeljskega sloja lo¢eno od ostalega izkopanega materiala,
bo moral, izklju€no na svoj stroSek, priskrbeti in nasuti ustrezen nadomestni material,

» izvajalec lahko zaradi usedanja rahlo prenapolni jarek, vendar ne toliko, da bi to povzrocilo
nevarnost ali oviro.

Ce se povrsina, na kateri je izvajalec spet vzpostavil prej$nje stanje, pogrezne pod nivo sosednjega
zemljiS¢a, mora izvajalec, na svoj stroSek, popraviti ugrezanje zgornjega zemeljskega sloja.

Izvajalec mora vzpostaviti prejSnje stanje na ulicah, ki spadajo pod vzdrZzevane glavne ceste,
cestiscih, plo€nikih, pes poteh, kolesarskih stezah in robnikih v skladu z naceli dobrega gospodarjenja,
struktura pa mora biti enaka ali boljSa od prvotne.

4.18 Drevesa
Izvajalec brez dovoljenja inZenirja ne sme posekati ali odstraniti iz gradbiS€a nobenega drevesa.

Posekan les ostane last lastnika zemljiS¢a in ga mora izvajalec razzagati in odstraniti v skladu z
lastnikovimi sprejemljivimi zahtevami. Ce koplje odvodne kanale ali kanale za kable blizu korenin
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dreves in poganjkov, mora paziti, da jih s svojim izkopavanjem kar najmanj poSkoduje. Korenin in
poganjkov dreves ne sme sekati, e to ni res nujno potrebno, okrog korenin pa mora v Sirini 15cm
nasuti zemljino, ki je enake kakovosti kot zgornje zemeljske plasti. Korenine in poganjke lahko poseka
samo ro¢no, po pristanku inzenirja. Vse odsekane konice mora premazati z ustreznim voskom, ki
vsebuje fungicid, ki preprecuje trohnenje korenin in poganjkov.

419 Zemeljski drenazni jarki

Polozaji vseh prekinjenih in motenih zemeljskih drenaznih jarkov morajo biti vidno oznaceni na vsaki
toCki prekinitve zaradi izvajanja gradnje. |zvajalec mora zabeleziti te polozZaje; globino, premere cevi in
tipe konstrukcij. Kopijo teh zapisnikov mora predloziti inZenirju. Med izvajanjem del mora paziti, da ne
premakne oznak.

Pred zaklju¢no fazo vzpostavljanja prejSnjega stanja, mora izvajalec o istiti zakljucke obstojecih
jarkov, ki so prekinjeni zaradi izkopavanja in omogociti inzenirju in lastniku ali najemniku zemljiS¢a, da
si jih ogledajo in dolocijo obseg nadomestnih materialov ali del, ki bi lahko bila potrebna. Tik preden
polozi nadomestne cevi, mora izvajalec prekinjene izkopanine zasuti in utrditi v plasteh, debeline
20cm, s &imer oblikuje €vrsto nosilno povrsino, potem pa jih mora zasuti do viSine spodnje plasti
zemeljskih jarkov ali ustreznih podpornikov.

Izvajalec mora prekinjene jarke ponovno izkopati v utrjeno zemljino, dokler je ta del Se izpostavljen in
jih povezati z neposkodovanimi deli zemeljskih jarkov. Nadomestne cevi ali podpornike mora poloZiti
na nedotaknjenem zemljiS€u vsaj 50 cm na vsaki strani. Nadomestne cevi morajo imeti enak notraniji
premer kot deli odtoka, ki jih nadomes€ajo in morajo biti pravilno spojene na vseh koncih.

Izvajalec mora voditi evidenco vseh del, ki jih opravi, da bo odvodne sisteme lahko spet vrnil v prejSnje
stanje. Kopije mora predloziti inzenirju. Nadomestne cevi morajo biti iz nodularne litine.

Izvajalec se ne sme lotiti vzpostavljanja prejSnjega stanja na nobenem zemeljskem jarku, dokler ne
dobi privolitve inZenirja v zvezi z velikostjo cevi iz nodularne litine, ki jih mora uporabiti za popravilo.
Dolzina cevi mora zadostovati za spajanje jarka plus rezervnega pol metra na vsaki strani.

Izvajalec mora inzenirja obvestiti oseminstirideset ur pred zaklju¢kom popravil zemeljskih drenaznih
jarkov in mu s tem omogogiti, da obvesti lastnika ali najemnika zemljiS¢a, da lahko preveri kako so bila
ta popravila izvedena. lzvajalec ne sme zasuti nobenega jarka, dokler ga inZenir ne pregleda in ne
odobri popravil, ki jih je izvajalec oprauvil.

4.20 Razstreljevanje

Izvajalec mora za vsako nameravano uporabo eksploziva dobiti pisno odobritev od inzenirja.

Ce namerava izvajalec opraviti razstrelievanje v bliZini obstojecih ali grajenih zgradb ali drugih
objektov, mora inzenirju zagotoviti, da vibracijske amplitude in najvecja vrednost hitrosti delcev ne
bodo presegle dovoljene vrednosti.

Izvajalec mora ravnati v skladu s slovensko zakonodajo in najboljSo prakso glede uporabe elektri¢nih
detonatorjev v blizini stati¢nih in mobilnih radijskih oddajnikov, vkljuéno z normalnimi radijskimi in
televizijskimi oddajniki in radarji, povezanimi z zranim prometom.

Rokovanje, prevoz in uporaba razstreliv mora biti v skladu s slovensko zakonodajo. lzvajalec mora
razstreliva uporabljati v koli€inah in na nacin, ki ga priporo€ajo proizvajalci.

4.21 RuSenje

Razpisna dokumentacija — Gradnje POGLAVJE 3 160




R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE
OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV

Izvajalec mora ruSitvena dela izvajati v skladu s slovensko zakonodajo. Objekte mora porusiti do
enega metra pod nivojem zemljiS¢a.

4.22 lzvedba zemeljskih nosilnih nasipov in predobremenilnih nasipov vkljuéno z razsiritvijo
platoja MBO

Splosna navodila

Nasipi se izvedejo na obmocju izgradnje objektov MBO z razSirjenim manipulativnim platojem,
kompostarn 1 in 2 ter pripadajo¢im platojem, nadstreSnico za rafinacijo komposta, skladis¢em za
lesno biomaso in lesne odpadke, platojem za skladiS€enje kuhinjskih odpadkov ter delom internih
cestnih povezav.

V nasipe, zasipe, kline in posteljico ne smejo biti vgrajene slabo nosilne zemljine in drugi materiali, ki
bi s€asoma zaradi biokemi€nih procesov spremenili svoje mehansko-fizikalne lastnosti.

Materiali za nasipe, zasipe, kline in posteljico so lahko pridobljeni iz izkopov na lokaciji in/ali v
stranskih odvzemih.

Pretezni del nasipov bo izveden iz fliSnega materiala, pridobljenega na lokaciji izkopa pred pilotno
steno oz. na mestu izgradnje objektov MBO in kompostarne 1. Glede na razpoloZljive podatke o
geoloski sestavi in mehanskih karakteristikah obstoje€e hribine na obravnavani lokaciji ocenjujemo, da
se bo 60 % potrebnega materiala za izgradnjo nasipov lahko izkoristilo iz koli¢ine predvidenih izkopov,
za 40 % potrebnega materiala za nasipe pa predvidevamo uporabo kamnitega drobljenca ustrezne
zrnavosti.

Predobremenilni nasip viSine 2 m bo izveden na nosilnem nasipu obmocja kompostarne 2 in
nadstreSnice za rafinacijo komposta. Predobremenilni nasip se izvede z namenom pospeSitve
konsolidacije slabo nosilnega terena na obravnavanem obmocdju.

Nosilnost v nasipe, zasipe, kline in posteljico vgrajenih materialov mora izvajalec dokazati, e ne meri
zgoscCenosti, z rezultati tekoCih preiskav nosilnosti. V vsakem primeru pa mora izvajalec dokazati
nosilnost planuma posteljice z rezultati teko€ih preiskav nosilnosti. Nosilnost, to sta deformacijska
modula Ev1 in Ev2, mora biti praviloma merjena na planumu plasti v globini 2 m pod koto planuma
posteljice in na planumu plasti v globini 0,5 m pod koto planuma posteljice.

Nosilni nasipi iz flisnega materiala iz izkopa

Nasipi se izvajajo v plasteh debeline 35 cm, pri Cemer je potrebno kontrolirati dosezeno zgo$¢enost
nasipnega materiala glede na njegovo gostoto. Pri tem je potrebno Io€iti globino nasipnega materiala
na obmocju globine > 2m pod planumom nasipa, na obmocje od 0,5 m do 2 m pod planumom nasipa
ter zgorniji sloj debeline 50 cm.

Ocenjujemo, da je material iz izkopa nestisljiv in ga je mozno uvaljati ter se ga zato lahko uporabi za
vgradnjo v nasip. Za vgrajevanje omenjenega materiala veljajo enaki pogoji kot za nasipe iz
kamnitega materiala. Material iz izkopa je fliSni material, zato mora biti vgrajevan in zbijan v suhem
vremenu.

Pogostost izvajanja preiskav je enaka kot pri nasipu iz kamnitega materiala.

Nasipi iz kamnitega drobljenca

Na osnovi razpolozljivih podatkov iz geoloSko-geomehanskega porocila je razvidno, da je potrebno
pred izdelavo nosilnega nasipa odstraniti humus in vse sloje zemljine z organskimi primesmi

(ocenjena globina 1 m) ter na pripravljeno podlago poloziti locilni geosintetik ustrezne nosilnosti, ki
preprec€uje penetracijo glinenega materiala v kamnito nasutje.
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Nasipi se izvajajo v plasteh debeline 35 cm, pri Cemer je potrebno kontrolirati dosezeno zgo$¢enost
nasipnega materiala glede na njegovo gostoto. Pri tem je potrebno lociti globino nasipnega materiala
na obmocdju globine > 2m pod planumom nasipa, na obmocje od 0,5 m do 2 m pod planumom nasipa
ter zgorniji sloj debeline 50 cm.

Za omenjene sloje veljajo minimalne potrebne stopnje zbitosti, kot je navedeno v nadaljevanju:

a) Globina preiskovanega sloja nasipa > 2 m: minimalna stopnja zbitosti je 92 % po MPP
(modificiran Proctorjev preizkus). Pri tem mora deformacijski modul Ev2 znasati minimalno 45
MPa.

b) Globina preiskovalnega sloja med 0,5 m in 2 m: minimalna stopnja zbitosti je 95 % po MPP.
Pri tem mora deformacijski modul Ev2 znaSati minimalno 60 MPa.

c) Zgornji sloj, debeline 50 cm: minimalna stopnja zbitosti je 98 % po MPP. Pri tem mora
deformacijski modul Ev2 znaSati minimalno 80 MPa.

Razmerje deformacijskih modulov Ev2/Evl sme zna$ati najve¢ 3,0. Ce izmerjena vrednost
deformacijskega modula Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti deformacijskega modula Ev2,
zahtevano razmerje ni odloCilno za oceno nosilnosti vgrajene plasti materiala.

Zahtevana pogostost kontrole
Potrebno je stalno vizualno spremljanje poteka del z meritvami gostote in vlage in sicer najmanj po
zaklju¢ku vsake delne gradbene faze sloja maksimalne debeline 1 m.

Preiskave na nasipih naj se izvajajo s slede¢o pogostostjo:

- 3 meritve s stati¢no ploS¢o na eno plast oz. vsaj ena meritev na 5000 m2,
- ena meritev z dinami¢no plos¢o na 2500 m2,

- meritev zbitosti z izotopsko sondo na 1000m2.

Predobremenilni nasip

Predobremenilni nasip je predviden na obmocju objektov Kkmpostarna 2 in nadstre$nice za rafinacijo
komposta. Za pospesitev konsolidacije in posledicno zmanjSanje posedkov tal po kon€ani gradnji je
potrebno na nosilnem nasipu izvesti $e predobremenilni nasip viSine 2 m. Obseg izvedenih nasipov,
nosilnega in predobremenilnega, naj sega vsaj 4 m preko roba predvidenih gabaritov objektov, ki se
bodo gradili na nasipu.

Za predobremenilni nasip se lahko uporabi nekoherenten material slabSe kakovosti. Nasipni material
se vgrajuje in zbija v slojih po 35 cm. Zbitosti materiala predobremenilnega nasipa ni potrebno
kontrolirati. Predobremenilni nasip mora odlezati predvidoma 5 mesecev. Po odstranitvi
predobremenilnega nasipa je potrebno odstraniti tudi del nosilnega nasipa v ocenjeni debelini 15-20
cm in manjkajoci sloj do kote planuma kon&nega nasipa nadomestiti s €istim kamnitim materialom.

Predvidena skupna obtezba predobremenilnega nasipa (skupaj 2m) znasSa 40 kPa. V kolikor je
specifit(na teza materiala za predobremenilni nasip manjSa od 20 kN/m3, se mora Vvisina
predobremenilnega nasipa ustrezno povecati, da zagotovimo kon¢no obtezbo ca. 40 kPa.

Pred vgradnjo predobremenilnega nasipa je potrebno postaviti merilnike posedkov. Reperji morajo biti
postavljeni 2 m stran od roba nasipa na medsebojni razdalji najve¢ 40 m ter eden na sredini nasipa,
skupaj je predvidenih 9 reperjev. Reperji se postavijo na planumu nosilnega nasipa. Reper sestoji iz
jeklene plos¢e okrogle ali kvadratne oblike premera oz. stranice 30-40 cm in debeline 16 mm ter
privarjene navpic¢ne gladke jeklene palice debeline 20 mm. DolzZina palice mora biti tolikSna, da vrh
palice seze najmanj 60 cm nad planum predobremenilnega nasipa. Meritve posedkov se izvajajo ves
Cas odlezanja nasipa najmanj enkrat mese¢no. V kolikor bo predobremenilni nasip odstranjen pred
potekom 5 mesecev, bo potrebno zahteve za pogostost izvajanja meritev posedkov ustrezno korigirati.
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5. BETON IN OPAZI

5.1 Beton

Izvajalec mora nadrtovati in oblikovati vse betonske dele tako, da bodo odgovarjali tej specifikaciji in
vse storitvenim pogojem, ki so s tem povezani. Teh zahtev se mora drzati, da bi zagotovil dolg rok
trajanja in trdnost. Vsi betonski deli morajo biti nacrtovani tako, da zadovoljijo zelo stroge pogoje glede
izpostavljenosti. Betonski deli morajo biti odporni na kemi¢ne vplive iz vode in zemlje, s katerimi bodo
prihajali v stik. lzvajalec mora zapisnike o betonskih delih, v katerih bo uporabljal priznane kode,
predloziti inZzenirju.

V specifikaciji so doloéene marke betona na osnovi tlacne trdnosti. lzvajalec mora za dolo¢anje
zahtevane nominalne odpornosti uporabljati spodnjo tabelo.

Marka Zahtevana trdnost
(Nmm?)

C12/15 15

C20/25 25

C25/30 30

C30/37 37

5.2 Gotov beton

Ce bo izvajalec uporabljal gotov beton, mora pridobiti soglasje inZenirja glede izbire dobavitelja in
mora zadovoljiti njegove zahteve s tem, da dokaze, da je meSalna in transportna naprava sposobna
izdelati beton, ustrezen zahtevanim standardom. lzvajalec mora tudi obvestiti inZenirja kateri drugi
dobavitelji nudijo enak izdelek in od katerih bi ga lahko nabavil v primeru, da bo inzenir v ¢asu
veljavnosti pogodbe preklical svojo soglasnost za nabavo betona pri doloenem dobavitelju.

Na dobavnici, ki je obvezna za vsako posamezno dobavo gotovega betona, morajo biti naslednji
podatki:

marka ali opis meSanice betona

specificirana uporabnost

minimalna vsebnost cementa

vodo cementni faktor

koli¢ina cementa v kubi¢nih metrih

Cas natovarjanja

tip in nominalna maksimalna velikost agregata

tip ali ime in sorazmerje dodatkov

dejanska vsebnost cementa in procent vklju€enih pfa in ggbs
mesto na delovisCu, kjer se bo beton uporabil.

VVVVVVYVYVVYY

Vse dobavnice mora izvajalec hraniti na delovi$¢€u in jih, na zahtevo, pokazati inzenirju. Vse zahteve
glede materialov in delovne sile, ki so tukaj nastete, vkljuéno z vsemi vzor€enji, testiranji in
ponovitvami, mora izvajalec upostevati enako za beton, ki ga me3a na delovis¢u kot tudi za gotov
beton. Voda se ne sme dodajati betonu v kamionskem meSalnem bobnu, razen z napravo, ki je temu
namenjena. MeSanica mora biti med prevozom stalno meSana. Prevoz in ¢as betoniranja mora biti
preverjen in strogo uveljavljen glede na okolis€ine razdalje in tveganja prometnih zastojev na poti.
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5.3 Mesanica betona

Vse meSanice betona mora doloéiti izvajalec, pri tem pa mora paziti tako na tveganje, da bi beton
razpokal zaradi toplotnega kr&enja in raztezanja, kot tudi na reaktivnost alkanih spojin.

Pogostost vzoréenja mora biti, e v pogodbi ni drugace dolo¢eno, naslednja:

Vrsta objekta Vzorec se odvzema na vsakih (m®)
Visoko obremenjene konstrukcije 10
Vmesni objekti 50
Masivne konstrukcije 100

5.4 Testiranje

Iz vsakega vzorca mora izvajalec izdelati dva vzoréna primerka, ki ju mora testirati osemindvajset dni
in enega, ki ga mora testirati sedem dni, za primerjavo. Rezultati osemindvajsetdnevnega testiranja
morajo biti vsaj na dveh kockah.

Izvajalec mora za vsako kocko narediti podroben zapisnik, ki mora biti dosegljiv tudi inzenirju, vanj pa
mora zapisati naslednje podatke:

sklicno Stevilko vzorénega primerka

lokacijo in napravo iz katere je bil vzet vzorec za pripravo vzorénega primerka

datum priprave

vremenske okolis€ine v ¢asu vzor€enja

datum testiranja

starost betona ob €asu testiranja

tlatna trdnost v N/mm2

VVVYVYYVYY

Ocena ustreznosti betona mora biti izvedena v skladu z naslednjimi zahtevami:
Trdnost ne sme biti manjSa od zahtevane odpornosti minus naslednje:

e 2,0 N/mm2 (zahtevana trdnost = 7,5 do 15,0 N/mm2)
e 3,0 N/mm2 (zahtevana trdnost = 20,0 N/mm2 ali vec).

V povprecju morajo biti rezultati vsakih dveh, treh ali Stirih zaporednih testiranj visji od zahtevane
trdnosti plus naslednje:

Zahtevana trdnost N/mm? Stevilo zaporednih testiranj
2 3 4

7,5-15,0, - 1,0 2,0

20,0 ali ve¢ 1,0 2,0 3,0

Ce specificirane znagilnosti niso dosezene, ali &e posamezni rezultati niso v skladu z zgornjimi pogoji,
lahko inZenir od izvajalca zahteva, da naredi karkoli od spodaj nastetega:
» spremeni meSanico,
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izboljSa nadzor kakovosti,

» izreze in testira jedra ze polozenega betona,
» testira obremenitev konstrukcijskih enot,

» neSkodljivo testira ze polozen betona,

» odstrani in zamenja neustrezen beton.

Vsaj &tiri tedne preden namerava betonirati, mora izvajalec inzenirju predloziti naslednje podatke in
pridobiti njegovo soglasje, preden zacne z betoniranjem.

5.5 Narava in poreklo vseh sestavnih materialov

Dobavitelj betona in drugi dobavitelji, od katerih je mogo¢e nabaviti beton. Podatki o vseh betonskih
mesSanicah, kot na primer:

marka betona,

predlagano sorazmerje koli€in vseh sestavin na kubi¢ni meter povsem strijenega betona,
vsebnost zraka (Ce obstaja),

vsebnost kloridov, reaktivnih lugov in sulfatov,

cilijna uporabnost,

podatki o predlagani splo$ni gradbeni metodi, ¢as odstranjevanja opaza, nacin betoniranja
in velikost posamezne etape betoniranja,

predlagane metode popravljanja betona.

vV VVVVVYY

Izvajalec mora o vseh spremembah dobaviteljev sestavnih materialov ali spremembah sorazmerja
sestavin obvestiti inzenirja.

5.6 Vsebnost kloridov

Kalcijev klorid ali dodatki, ki vsebujejo kalcijev klorid se ne smejo uporabljati pri izdelavi armiranega
betona ali betona, v katerega bo izvajalec vgradil kovinske dele.

Skupna ocenjena vsebnost kloridovih ionov na maso cementa v armiranem betonu ali betonu, v
katerega bo izvajalec vgradil kovinske dele, ne sme presegati naslednjih omejitev:

» beton iz portland cementa ali kombinacije z ggbs in pfa 0,3%,

» beton, izdelan iz cementa, odpornega na sulfate 0,2%,

» parjeni in prednapeti beton 0,1%.

5.7 Omejitve glede vsebnosti soli

Vse betonske mesSanice morajo vsebovati vsega skupaj manj kot 0,6 % kloridov (kloridnih ionov) in
manj kot 4,0 % sulfatov (sulfatni ioni). Preizkusi se morajo izvesti v skladu s primernimi DIN
standardom.

5.8 Vsipavanje in mes$anje

Izvajalec mora cementne sestavne dele in agregate vsipati na maso do 2% ciljne vsute mase. Vodo in
dodatke mora dodati glede na volumen do 1% ciljnega vsutega volumna.
Pri dodajanju vode in agregatov mora upostevati vsebnost vlage v agregatih. Izvajalec mora sestavine
mesati v mesalcu ali horizontalnem osnem rotacijskem mes$alcu. Cas me$anja ne sme biti manj kot
dve minuti in mora biti dovolj dolg, da nastane beton enakomerne barve.

5.9 Onesnazenje
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Beton se mora za$¢ititi pred onesnazenjem z oljem, gorivom in drugimi Skodljivimi materiali za
obdobje minimalno 30 dni po vgradniji.

5.10 Uporabnost betona

Priprava svezega betona mora biti takSna, da se lahko beton uporabi brez segregacije in da se z
vibriranjem lahko v celoti zapolni opaZze in okolico vseh armaturnih elementov in cevi.

5.11 Prevoz, vgrajevanje in kompaktiranje

Izvajalec mora beton prepeljati iz meSalca in ga uporabiti pri izvedbi del kot je najhitreje mogocCe, po
metodah, ki preprecujejo razslojevanje ali izgubo kakSnega od sestavnih delov, in ki vzdrzujejo
zahtevano uporabnost. MeSati ga mora ¢im blize mesta, kjer ga namerava uporabiti. Vsa oprema za
prevoz betona mora biti vedno Cista.

Izvajalec mora o svojem namenu pisno obvestiti inZzenirja najmanj Stiriindvajset ur pred betoniranjem.
Beton mora temeljito nabiti na mestu betoniranja, v roku tridesetih minut po tem, ga iztrese iz meSalca,
razen Ce ga prevazajo v za ta namen izdelanih mesalcih, ki stalno delujejo. V tem primeru ima
izvajalec na voljo dve uri od trenutka, ko je v meSanico dodal cement in trideset minut po tem, ko ga
iztrese iz meSalca.

Naprava, ki jo izvajalec uporablja za nabijanje mora stalno delovati v €asu iztresanja vsake sarze
betona, dokler iz betona ni iztisnjen ves zrak in na tak nacin, ki ne dovoljuje razslojevanja sestavnih
delov.

Kadar je potrebno uporabiti zunanje vibracije, mora biti oblika opaza in razpored vibratorjev takSen, da
zagotovi u€inkovito nabijanje in prepreci povrSinske pomanikljivosti. 1zvajalec z betoniranjem ne sme
priceti, dokler od inzenirja ne dobi soglasja v zvezi s pritrjevanjem in polozajem betonskega zeleza in
delov, ki jih bo umestil v beton, in dokler ne dobi soglasja v zvezi s poloZajem opazZa za betoniranje.

Izvajalec mora prevazati beton s sredstvi, ki prepreCujejo onesnazenje (prah, dez in podobno),
razslojevanje ali izgubo sestavin in nepotrebno zamujanje. Preden priCne z betoniranjem, se mora
izvajalec dogovoriti z inZenirjem o viSini, do katere bo betoniral z eno sarzo. Beton mora iztresti
neposredno v konéni polozaj, brez prestavljanja betonskega Zeleza, vloZzenih delov in opaza. Koli¢ino
in zaporednost iztresanj, tako za izdelavo montaznih betonskih elementov, kot na mestu vgrajenega
betona in zaporednost dviganja na mestu vgrajenih povezav montaznih betonskih elementov, mora
urediti na tak nacin, da minimalizira notranje in zunanje obremenitve in s tem povezano pokanje zaradi
toplote in kréenja. Izvajalec mora v svoji izjavi o metodah podrobno opisati metode, ki jih bo pri tem
uporabil.

Betona izvajalec ne sme obdelovati z vibratorji niti posredno niti neposredno, po tem, ko je Ze opravil
zacetno betoniranje, niti ne sme s pomocjo vibratorjev betona razporejati v opazu.

Vsako koli¢ino betona mora izvajalec vgraditi neprekinjeno med gradbenimi spoji. Izvajalec mora imeti
rezervno opremo. Ce z vgrajevanjem zamudi veé kot trideset minut zaradi okvare na opremi, mora
narediti vertikalne prekinjevalne stike in oblikovati gradbeni spoj ali pa odstraniti Ze namesceni beton
in nadaljevati z betoniranjem po odpravi okvare, odvisno od tega, kaj od njega zahtevajo.

Izvajalec ne sme betonirati na odprtem med nevihtami, obilnim deZevjem ali sneZzenjem. Ce obstaja
moznost, da se takSni vremenski pogoji pojavijo, mora poskrbeti za zas¢ito materialov, naprav in
opazev, tako da z delom, kljub slabemu vremenu, lahko nadaljuje. Ce prevladujejo moéni vetrovi,
mora poskrbeti za zas¢ito pred nanosi dezja in prahu. Izvajalec se mora o zaporedju iztresanja betona
dogovoriti z inZenirjem vsaj sedem dni pred betoniranjem.

Izvajalec mora vlivati montazne betonske elemente v pravilnem zaporedju, pri ¢emer beton ne sme
teéi iz opaza.
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5.12 Betoniranje v hladnem vremenu

Izvajalec lahko betonira pri temperaturah okolja pod 8°C le, Ce izpolnjuje naslednje pogoje. V
sestavinah in vodi, ki jo uporablja za mesanje betona, ne sme biti snega, ledu ali ivja. Ce je potrebno,
mora, za odmrzovanje sestavin, uporabiti parne naprave.

Pred vgradnjo betona, mora z ogrodja, betonskega Zeleza in vseh povrSin, ki bodo priSle v stk s
svezim betonom, odstraniti sneg, led in ivje. ZaCetna temperatura betona ob €asu vgradnje mora biti
najmanj 10°C. Ce je potrebno, mora uporabiti toplo vodo in segreti sestavine, da bi dosegel to
temperaturo. Najnizjo dovoljeno temperaturo betonskih povrsin mora vzdrzevati na najmanj 5°C za
Cas vezanja, ki traja najmanj tri dni ali dokler na mestu vgrajeni beton ne pokaze, da je dosegel
odpornost 5 N/mm2. Da bi dosegel skladnost s to zahtevo, mora izvajalec imeti na deloviséu
izolacijske ponjave ali grelne opaze.

Izvajalec mora temperaturo na povrsini betona meriti z ustrezno napravo, ki ima to¢nost do 1°C.
Temperaturo betona vsake sarze mora izmeriti v pravilnih €asovnih intervalih, ki niso daljsi od
tiriindvajset ur. Grelne opaze mora ustrezno zraditi, pri ¢emer curkov vro¢ega zraka ne sme usmerjati
neposredno na beton.

Izvajalec mora uporabiti varnostne ukrepe, ki so navedeni zgoraj, da bi preprecil toplotne strese zaradi
nizkih temperatur zraka v hladnem vremenu. Ob koncu ¢asa vezanja mora izvajalec pustiti beton, da
se postopno ohladi. Maksimalen padec povrSinske temperature v vsakem Stiriindvajseturnem intervalu
ne sme presegati 11°C, dokler je temperatura povrSine + 14°C temperature ozradja, takrat pa se
za&cita lahko odstrani.

5.13 Betoniranje v vroéem vremenu

Ce je temperatura ozragja visja od 21°C, temperatura materialov, ki sestavljajo beton v trenutku, ko ga
izvajalec pripelje na delovis€e, ne sme presegati prevladujoCe temperature ozracja, izmerjene v senci,
+6°C.

Ce obstaja verjetnost, da bi temperatura svezega betona lahko presegla 32°C, betoniranje ni
dovoljeno, razen €e izvajalec uporabi varnostne ukrepe, da bi temperaturo betona zadrzal pod to
vrednostjo. Ti ukrepi so lahko, vendar pa ni nujno, naslednii:

hlajenje vode za meSanje betona,
skladis¢enje materialov na hladnem prostoru,
Skropljenje sestavin z vodo,

obarvanje mesSalne naprave z belo barvo.

VVVY

5.14 Cas strjevanja

Ce je temperatura 20°C ali ve&, se mora beton strjevati najmanj sedem dni, in to po metodah, ki
zagotavljajo minimalno pokanje, zvijanje in kristaliziranje betona.

Ce je temperatura ozragja nizja od 20°C, mora izvajalec &as strjevanja izradunati z uporabo ustrezne
enacbe. V hladnem vremenu, ko se temperatura sveZe vgrajenega betona lahko pribliza 0°C, mora
izvajalec namesto susenja s Skropljenjem z vodo, uporabiti druge metode. Za komponente, za katere
je znano, da bodo imele podobno izpostavljeno konéno povrsino, mora uporabiti enak postopek.

Izvajalec mora pripraviti in predloziti podroben predlog metod za strjevanje betona in vzdrZzevanje
strijevalnega nacina. Beton se mora strjevati na suho ali preko opne, namoc€ene v vodo, najmanj
sedem dni. Predlog metode strjevanja mora odobriti inZenir in izvajalec se mora strogo drzati
odobrenih metod.
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V Casu strjevanja mora izvajalec uporabiti varnostne ukrepe, da bi preprecil izgubo vlage in toplotne
strese, ki jih lahko povzroi razlika v temperaturi med povrSino betona in jedrom betonske mase
zmanj$al do najmanj$e mogode mere, zato mora beton neprestano vlaziti. Se posebej mora paziti, da
je beton, posebno ¢e vsebuje pfa ali ggbf, res temeljito strjen.

Za opne namocene v vodo: v roku ene ure po odstranitvi opaza mora izvajalec namestiti naprave za
Skropljenje, ki jih mora predhodno odobriti inZzenir. Naprave mora namestiti v razmerju, ki ga priporo¢a
proizvajalec. V vroem, sonénem vremenu, mora izvajalec uporabiti opne, ki odbijajo svetlobo, Ce
inZenir smatra, da je to potrebno. Pri strjevanju betona, ki ga bo pozneje vezal ali obarval, izvajalec ne
sme uporabljati open za Skropljenje z vodo.

Izvajalec mora uporabiti ustrezne varnostne ukrepe proti pokanju novo oblikovanih betonskih povrsin
zaradi kréenja.

Ti ukrepi so lahko naslednji, vendar pa se izvajalcu ni treba omejevati samo nanje:
» za3éita novo oblikovanih povrsin pred soncem,
»  takojSnja namestitev politenskih plaht za zmanjSanje izhlapevanja,
» postavitev vetrobranov.

5.15 Evidenca betoniranj

Izvajalec mora voditi evidenco z datumom in uro betoniranja in vremenom in temperaturah ob tem
Casu. Evidenca mora biti na razpolago inzenirju za pregled.

5.16 Gradnja opaza

Opaz mora biti dovolj trden in neprepusten, da preprecuje iztekanje cementne vode iz betona, in da
vzdrzuje pravilen polozaj, obliko in dimenzije kon€nega izdelka. Zgrajen mora biti tako, da ga je
mogocCe odstraniti z vlitega betona brez razbijanja ali poSkodb. Kalup mora biti izdelan tako, da je
kakovost povrSine betona skladna s pogodbo.

Ce so v kalupu predvidene luknje, v katere mora izvajalec vloZiti betonsko Zelezo, naprave za
pritrievanje ali druge vgrajene elemente, mora upostevati varnostne ukrepe, ki preprecujejo iztekanje
cementne vode skozi te luknje. Opaz mora biti zgrajen tako, da je mogo¢ dostop za pripravo sti¢nih
povrsin, preden se beton strdi. Izvajalec mora v svojo metodo gradnje opaza vkljuciti oporne drogove,
ki bodo omogocali, da kalupi spodnjih ploskev loka ostanejo v pravilnem polozaju ves potreben cas,
kot je opisano.

Kovinske spojke ali sidra v ogrodju morajo biti vgrajena ali pri€vr§€ena tako, da jih je mogocCe povsem
odstraniti ali odstraniti vsaj do minimalne specificirane globine sprednjega dela, ne da bi se pri tem
poSkodoval beton. Vse matice za pritrjevanje odstranljivih kovinskih spojk morajo biti oblikovane tako,
da po odstranitvi ostanejo kar najmanjSe mogoce luknjice. Luknjice zaradi delnega ali popolnega
odstranjevanja spojk mora izvajalec zbrusiti, da postanejo hrapave in jih zapolniti z materialom, ki ga
odobri inzenir.

Plos¢e za gradnjo opaza morajo biti pravokotne, kar omogo¢a pravilno vgradnjo in morajo biti pritrjene
z vertikalnimi ali horizontalnimi spoji. Ce so potrebni Zlebi&i, mora izvajalec odrezati letve, da bi dobil
pravilno linijo. Spoji morajo biti neprepustni za cementno vodo in ne smejo oblikovati stopnic ali brazd
na izpostavljenih povrsinah. lzvajalec mora pri gradnji upostevati tudi neizogibno upogibanje opaza
med vgradnjo betona. Opaz mora biti izdelan iz jeklenih plos¢, GRP, vezanega lesa ali drugega
ustreznega materiala, ki oblikuje fino povrsino.

Posamezne ploS¢e morajo biti sestavljene v enoten vzorec. Grob opaz mora biti sestavljen iz zaganih
desk, kovinskih ploS¢ ali kak8nega drugega ustreznega materiala, ki prepreCuje pretirano izlivanje
cementne vode pri nabijanju betona in oblikuje betonsko povrsino, primerno za prekrivanje s kakSnim
od specificiranih zasc¢itnih premazov.
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Ce na naértih ni drugade oznageno, morajo imeti vse izpostavljene konstrukcije Zlebove dimenzij 25
mm x 25 mm. lzvajalec mora paziti pri izbiri in uporabi kalupov, pri njihovem odstranjevanju in pri
strjevanju betona, da ne bi prislo do hitrih temperaturnih sprememb v betonu.

5.17 Ciséenje in premazovanje kalupov

Preden zaCne z vgrajevanjem betona mora izvajalec temeljito o istiti notranjost vseh kalupov.
Sprednje dele kalupov, ki bodo prisli v stik z betonom, mora odistiti in premazati z ustreznim
sredstvom proti prijemanju betona na opaz, kjer je potrebno. Najmanj Stiri ure pred nacrtovanim
zaCetkom betoniranja mora obvestiti inZzenirja, da je opaz in betonsko Zelezo postavljeno, in da ga
lahko pregleda in da svoje soglasje.

Ce bo povrsina betona stalno izpostavljena, mora izvajalec za celotno podrogje uporabiti enako
sredstvo proti prijemanju betona na opaz. Izvajalec mora sredstvo proti prijemanju betona na opaz
enakomerno razmazati in paziti, da ne pride v dotik z betonskim Zelezom in ostalimi vgradnimi
elementi.

Ce namerava izvajalec betonsko povr$ino premazati z zakljuénim premazom, mora paziti, da sta
sredstvo proti prijemanju betona na opaz in zaklju&ni premaz zdruzljiva.

5.18 Odstranjevanje opaza

Izvajalec mora opaz odstraniti, ne da bi pri tem udarjal ali poskodoval beton. Ce obstaja verjetnost
zmrzali, izvajalec opaza ne sme odstraniti, dokler odpornost vgrajenega betona ni 5 N/mm2. Izvajalec
ne sme odstraniti opazev vertikalnih povrsin ali poSevnih opazev, ki ne podpirajo betona v pregibih,
dokler odpornost betona ni dovolj velika, da lahko izdrzi nalete vetra na beton, za katere obstaja velika
verjetnost, da se pojavijo ob €asu, ko bo izvajalec odstranil opaz; tudi odpornost vgrajenega betona
(kot je razvidno iz testiranj, ki jih je izvajalec opravil na kockah, strjenih pod podobnimi pogoji kot je
material vzdolZz ogrodja ali kockah, strjenih v skladu s temperaturo) mora biti najmanj 5 N/mm2,
medtem ko je za beton, ki vsebuje portland cement, e nimamo rezultatov testiranj kock, najkrajsi ¢as,
ki mora prete¢i od takrat, ko je izvajalec vgradil beton, enak osmim uram pri temperaturi 20°C pri
neimpregniranih lesenih opaznih ploS¢ah ali Sest ur pri temperaturi 20°C za neprepustne opazne
plosce.

Za opaze, ki podpirajo beton v pregibih velja, da jih izvajalec ne sme odstraniti, dokler odpornost
vgrajenega betona (kot je razvidno iz testiranj na kockah strjenih pod podobnimi pogoji) ni dosegla 10
N/mm2, ali dvakratno obremenitev, ki ji bo beton pozneje izpostavljen, odvisno od tega, katera
vrednost je vedja; za beton, ki vsebuje samo portland cement, e nima rezultatov testiranj kock ali
kakSnega drugega uradnega postopka, potrjenega s pisnim soglasjem inzZenirja, pa mora izvajalec za
izracun potrebnega ¢asa pred odstranitvijo opaza, uporabiti ustrezno formulo iz spodnje tabele:

Za izracdun potrebnega €asa pri
Tip opaza povpreéni temperaturi ozracja (t)
med 0°C in 25°C, uporabite
spodnjo formulo

Spodnje ploskve plos¢ in 100 dni

tramov t+ 100
250 dni

Podporniki ploS¢ in tramov t+ 10
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Izvajalec mora o svojem namenu, da odstrani opaz, ustrezno obvestiti inZenirja. Potem, ko enkrat
odstrani opaz, izvajalec ne sme vec€ popravljati betona, dokler ga inZenir ne pregleda in izda svojega
soglasja. Preden odstrani opaz ali obremeni beton, se mora prepri€ati, da je beton sposoben prenesti
obremenitev, ki ji bo izpostavljen.
Cas odstranjevanja opaza je mogo&e oceniti z eno od alternativnih metod, nastetih spodaj, ¢e se s
tem strinja inZenir:

» meritve zrelosti,

» penetracijski test,

» test naizvlek,

» test na porusitev.

5.19 Posevni opazi

Zgornji opaz mora biti izdelan pod kotom 30° ali ve¢, glede na horizontalo.

5.20 Zakljuéne povrsine, izdelane brez opaza

Cementni estrih

Izvajalec mora zravnati in zgladiti beton tako, da dobi enakomerno gladko ali hrapavo povrSino kot je
zahtevano. Na tej povrSini ne sme delati nobenih dodatnih del, razen Ce je takSen beton osnova za
glajenje z lesom ali kovino.

Cementni estrih, zglajen z leseno gladilko

Izvajalec pod rahlim pritiskom, ki prepreuje povrSinske nepravilnosti, cementni estrih zgladi Se z
leseno gladilko.

Cementni estrih, zglajen z kovinsko gladilko

Ko izgine vlaga in je beton dovolj trd, da na njem ne ostajajo sledovi dela na povrsini, cementni estrih,
ki ga je ze prej zgladil z leseno gladilko, izvajalec, pod mocnim pritiskom, zgladi Se s kovinsko gladilko,
tako da dobi gladko enakomerno povrsino, na kateri ni sledov glajenja.

Izvedba mikroarmiranega betonskega tlaka z uporabo MAB-JV

Beton se vgrajuje na predhodno skomponirano podlago (tampon - MS 2100 Mpa), ki je prekrita s PVC
folijo. Na stiku s stenami in robniki se vlozijo stiroporni trakovi v debelini do 1 cm in vi§ino najman;
enako debelini plosCe, ki preprec€ujejo neposredni stik plos¢e s stenami in robniki.

Beton se na mesto vgrajevanja vnasa neposredno iz avtomeSalnikov ali pa se ga transportira z
izbranimi gradbiS¢nimi transportnimi sredstvi. Pri tem je potrebno zagotoviti ¢im vecjo enakomernost
razgrnitve. Razgrinjanje betona z vibracijskimi sredstvi (vibracijsko iglo) ni dovoljeno. Kompaktiranje
betona se izvrsi najprej z vibracijskimi iglami in / ali vibracijskimi letvami.

Na zeljo investitorja se na Se sveZi beton vgradi polimerno modificirana malta (PMM) v debelini do 2
cm. Ta mora biti odporna na vpliv abrazijske obremenitve (odpornost na obrabo z bruSenjem, po
Bohmejevi metodi: x £18 cm 3/50 cm2) ter na vpliv zmrzovanja odtajevanja ob prisotnosti odtajevalnih
soli (OSMO 25).

Predvidena sestava PMM:
» MB 40,
» kremencev agregat v skupni sestavi 0/4 mm,
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» polipropilenska vlakna PV20 v koli¢ini 250 g/m3 vgrajene malte,
» polimer PA - akrilatni kopolimerni lateks v koli¢ini 8 mas. % na maso cementa,
» superplastifikator 1.0 - 2.0 mas. % na maso cementa.

V kolikor se PMM pripravlja v betonarni, se bo polimer dodajal na gradbiS€u direktno v boben
avtomeSalnika.

Takoj po vgraditvi in izravnavi mikroarmiranega betona MAB-JV se povrSina potrese z jeklenimi viakni
(do 200 g/m2), ki se jih zatolCe v svezi beton z lesenimi nabijali. Nabijala imajo na spodnji strani pribite
zi€nike, s Cimer se ustvari hrapava povrsina. Na ta nacin zagotovimo dober stik s PMM.

Po vgraditvi in izravnavi PMM se povrSina obdeluje s povrSinskimi zaglajevalci nato pa z metlanjem.

Celotna povrsina talne plosCe se betonira v enem kosu. Rezanje se izvede po priblizno 24 urah od
vgraditve betona, odvisno od temperature zraka, oziroma v ¢im krajSem ¢asu, ko je Ze mozno rezati
strjujoCi se beton. S tem se prepreci nastajanje slu¢ajnih pojnic (razpok) zaradi reoloSkega kréenja
betona.

Rege spojnic se rezejo do globine 1/3 debeline plos¢e. Raster reg se doloci glede na tlorisno obliko
povrsine talne plosce.

5.21 Zakljuéne povrsine, izdelane z opazem

Grob zaklju¢ek

Izvajalec ta zakljuCek naredi s kalupi ali pravilno nacrtovanimi modeli, izdelanimi iz tesno spojenih
Zaganih desk. Na povr$ini ne sme biti vecjih lukenj, satastih tvorb ali drugih vegjih hib.

Fin zakljucek

Izvajalec ta zaklju¢ek naredi s kalupi, izdelanimi tako, da oblikujejo zelo gladko povrsino, s pravilnim in
Cistim izgledom. Dovoljene so samo zelo majhne hibe in na povrSini ne sme biti madezev ali razlik v
barvi. Izvajalec mora odstraniti vse izbokline in popraviti povrsino.

Fino izdelan zakljuc¢ek

Izvajalec ta zaklju¢ek naredi tako, da najprej izdela fin zakljuéek, potem pa zapolni vse luknjice v
povrsini s svezZo, posebej pripravljeno pasto iz cementa in finih dodatkov. To naredi, ¢e je le mogoce,
dokler je beton 3e svez. Potem, ko se beton dobro strdi, mora izvajalec vidni del zgladiti, ¢e je to
zahtevano, da dobi gladko in enakomerno povrsino.

Ce bo ta povr§ina po zakljuéku del vidna, mora izvajalec narediti vse, kar je mogode, da bi izenagil
barvo celotne betonske povrsine.

Izvajalec mora doseci naslednje standarde zakljuckov:

Lokacija Tip povrSinskega zakljucka
Zunanje vertikalne povrSine nad zemljo Grob zakljucek
Zunanje horizontalne povrSine nad zemljo Grob zaklju¢ek
Notranje vertikalne povrdine Fin zakljuek
Spodnje povrsine plos¢ Fin zakljuek
Ostale vertikalne, horizontalne in poSevne | .. -
" Fin zakljucek
povrSine

5.22 lzdelava montaznih betonskih elementov
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Ce je potrebno, mora izvajalec vse montazne betonske elemente oznaditi z neizbrisnimi
identifikacijskimi in orientacijskimi oznakami. Oznake morajo biti postavljene tako, da se na
dokon&anem objektu ne bodo videle in ne bodo izpostavljene.

5.23 Dovoljena odstopanja betonskih povrsin

V finem zaklju¢ku so definirane zelo majhne dovoljene odprtine: PovrSinska odprtina ne sme segati
ve€ kot pet milimetrov v globino betona. Podrodje izolirane povrsinske odprtine ne sme biti vecje od
0,01 m2. Skupna povrsina vseh povrSinskih odprtin na vidni strani posamezne sarze betona ne sme
preseci 2% skupne povrsine, ki jo pokriva ta sarza.

Dokler inZenir ne pregleda doloCene povrSine in ne da svojega soglasja za predlagane priprave in
obdelave, izvajalec ne sme niCesar popravljati na novih betonskih povrSinah.

Izvajalec mora vse povrSine pred popravljanjem pazljivo pripraviti, da bi bile dobro oprijemljive in
sprejemljive za inzenirja. Med priprave za odstranjevanje susilnih open in drugega lahko vkljuci
rezanje, krusenje, $&etkanje, pihanje z zrakom pod pritiskom in susenje. Ce inZenir ne zahteva ali
odobri drugih metod, mora izvajalec uporabiti naslednje metode:

Pri popravljanju vseh povrSin za zadrzevanje vode mora uporabiti epoksidne smole v skladu s
proizvajalCevimi navodili. To je dvokomponentni material, ki ga mora izvajalec meSati in uporabljati
strogo v skladu z navodili proizvajalca. Pri popravljanju ostalih povrSin, ki ne zadrzujejo vode, mora
izvajalec uporabiti cementno/pe$c¢eno malto in vezivo izdelano na osnovi PVA, v skladu z navodili
proizvajalca. lzvajalec mora za razmerje sestavin pri me$anju malte, uporabo veziv in metode
nana$anja le-teh, upoStevati navodila inzenirja.

Potrebno je poudariti, da mora izvajalec pri doloCenih opravilih opraviti preizkuse s poskusnimi
mesSanicami, da bi uskladil barve in strukture prvotnega betona in popravkov, kakor je sprejemljivo za
inzenirja. Dovoljeno odstopanje polozaja objekta je dvajset milimetrov.

Zaklju€ne betonske povrSine ne smejo imeti grobih nepravilnosti in morajo biti v okvirih odstopanj iz
spodnje tabele:

Celotno dovoljeno | Omejitveno dovoljeno
odstopanje odstopanje

Nivo 3 mm Tmmvim

Linija 5mm Tmmv5m

Navpi¢na lega 5 mm Tmmv2m

Del prerezne dimenzije 3 mm

Dolzina/Sirina/oddaljenost 3 mm <500 mm

znotraj objekta
5 mm 500 mm do 5000 mm
10 mm 5000 mm do 10000 mm
20 mm > 10000 mm

Utori za spoje morajo biti narejeni z odstopanjem dva milimetra v druge smeri.

6. BETONSKO ZELEZO

6.1 Rezanje in ukrivljanje betonskega zeleza
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Izvajalec mora rezati in kriviti Zelezo brez toplotne obdelave in pri temperaturi najmanj 5°C.
Ukrivljenost mora biti trajna. Betonskega Zeleza ne sme ravnati ali ponovno ukrivljati brez dovoljenja
inZenirja. Ce izvajalec dobi dovoljenje za ukrivljanje betonskega Zeleza po naértu, mora paziti, da pri
tem ne bo poskodoval betona.

InZzenir lahko, po lastnem preudarku, zahteva od izvajalca, da dovoli neodvisno laboratorijsko
testiranje doloCenega Stevila palic betonskega Zeleza v laboratoriju, ki ga potrdi inZenir, rezultati
testiranj pa morajo pokazati: kemi¢no sestavo, natezno trdnost, zvojno trdnost in upogibno trdnost. V
ta namen, lahko inZzenir zahteva od izvajalca, da mu dostavi eno palico od vsakega premera za tri
razlicne vzorcne kode.

6.2 Pritrjevanje betonskega zeleza

Izvajalec mora betonsko Zzelezo ¢&vrsto podpreti v doloéenem polozaju in ga zavarovati pred
premikanjem. Nestrukturne povezave za namesc€anje betonskega Zeleza mora narediti z vezno zico
ali kakSnim drugim pripomo¢kom za pritrjevanje. Paziti mora, da konci vezi ali zatiCev ne pridejo v
beton. Pri preverjanju betonskega Zeleza v kalupih, betonsko Zelezo ne sme biti prekrito z betonom
manj kot je zahtevana plast — pet milimetrov.

Pri preverjanju z merilno napravo po betoniranju, mora debelina prekrivnega sloja preko betonskega
zeleza ustrezati vrednostim iz spodnje tabele:

Nominalna (zahtevana) vrednost Ne manj kot | Ne ve¢ kot
mm mm mm

150 120 180

125 100 150

100 80 120

80 65 95

60 50 70

50 40 60

Opomba: Nominalna vrednost prekritosti betonskega Zeleza se meri na delu, ki je najblize sprednjemu
delu predmetnega betona,s prostorom za Zleb.

Med vgradnjo betona mora izvajalec utrditi betonsko Zelezo in ga zavarovati pred premikanjem z
distancniki ali drugimi metodami, ki jih odobri inZenir. Pri izvedbi stalnih del lahko izvajalec uporablja
samo odobrene distancnike. Preden inZenir odobri dolo€ene distanénike za uporabo pri izvedbi del, se
mora povsem prepri€ati o njihovi zmoznosti zanesljivega utrjevanja betonskega Zeleza v doloenem
polozaju med betoniranjem, brez Skode za vgrajeni beton, njegovo kompaktnost ali trajnost. Povezave
morajo biti napete, tako da so palice zvezane, in da je notranjost njihovih ukrivljenih delov v stiku s
palicami, ki so povezane. Delno vgrajeno betonsko povezavo med betoniranjem izpostavljenih palic
mora odstraniti.

6.3 Povrsinsko stanje betonskega zeleza
Izvajalec ne sme vgraditi betona dokler s povrSine betonskega Zeleza ne odstrani vseh snovi, ki bi
lahko Skodljivo vplivale na Zelezo ali beton ali zmanjSale krivuljo.

6.4 Varjenje betonskega zeleza

Izvajalec betonskega Zeleza ne sme variti na delovis€u, razen tam, Kjer je to opisano ali dovoljeno v
pogodbeni dokumentaciji. Vse postopke varjenja mora predhodno pisno dovoliti inzenir.
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6.5 Vgrajeni deli

Ce je v beton potrebno vgraditi cevi, vezne dele, drogove ali druge dele, morajo biti trdno zagozdeni v
polozaju, ki prepreCuje premikanje in ne smejo biti prekriti z zunanjimi premazi, ki bi lahko zmanjsali
krivuljo. lzvajalec mora paziti, da prepre€i nastajanje zra¢nih Zepov, praznin ali drugih hib med
vgrajevanjem betona.

6.6 Gradbeni spoji

Preden zaCne z delom, mora izvajalec pridobiti soglasje inZenirja za polozaj in podrobnosti v zvezi z
gradbenimi spoji. Spojne linije mora narediti tako, da se bodo, ¢e je le mogoce, stopile z izgledom
konCanega dela. Vgrajevanja betona ne sme prekiniti, razen ¢e se pojavijo spoji. Z betoniranjem mora
nadaljevati tudi po izteku normalnega delovnega Casa, Ce je to potrebno.

Beton se ne sme tanjSati do debeline manjSe od petdeset milimetrov. Vertikalni spoji morajo biti
obrnjeni proti konénemu delu opaza, biti morajo ustrezno zarezani, da lahko vanje spravimo betonsko
Zelezo. Zgornja povrSina vsake nove plasti betona mora biti ravna in izenacena, razen Ce je v pogodbi
drugade dolo¢eno. Ce se uporablja brcaé, mora biti visok vsaj sedemdeset milimetrov in mora biti
enotno zlit s prejSnjim betonom.

Povrsina betona, na katerega bo izvajalec vlil nov beton mora biti o¢iS€ena in o$Cetka do agregata,
vendar agregat ne sme biti poSkodovan. Stikalno povrS§ino mora izvajalec odistiti tik preden nanjo
vgradi nov beton. Ce je le mogo&e, mora izvajalec pripraviti spoje, ko je beton Ze narejen, vendar pa
se Se ne zacne trditi. Gradbene spoje je potrebno narediti v zaporedju vgradenj betona tako, kot je
dokazano, da kar najbolj zmanj$a kréenje in termalne pritiske na beton.

Po odstranitvi opaza mora izvajalec omogociti inZenirju, da pregleda vidni del spoja, in e inZenir
ugotovi, da stanje betona ni primerno, mora izvajalec ugotoviti in popraviti hibe. Kadar spoji vklju€ujejo
nepropustni sloj, mora biti beton okrog vgrajenega dela dobro nabit in na njem ne sme biti satastih
tvorb. Vgrajeni neprepustni sloji morajo biti zaS&iteni pred poSskodbami med delom, in v primeru, da so
gumijasti ali plasti¢ni, morajo biti zasciteni pred svetlobo in vrocino.

Da bi zmanjSal propustnost na spojih v objektih za odvajanje vode, mora izvajalec mejne plosce
zabetonirati v roku treh dni. Ce tega ne naredi, mora na star cement vgraditi novega.

Ce je potrebno preko starega vgraditi nov beton, mora izvajalec uporabiti epoksidno vezivo. Pri
vgradnji se mora drzati proizvajal¢evih navodil. ObstojeCe betonske povrSine mora najprej zbrusiti z
zi€no krtaCo ali razsekati in potem jo mora o istiti, da odstrani vso umazanijo, prah in odpadni
material. Zgornji sloj mora biti odkrit. Ce se je po tem podrogju polilo olje ali druga mas&oba, mora
izvajalec odbrusiti toliko betona, da pride do Cistega materiala.

7. CEVOVODI

71 Material cevovodov

Cevovodi kanalizacije za odpadno vodo se lahko izvajajo iz polimernih materialov (PVC, PP, PEHD)
in iz beton.

PVC cevi ustrezajo standardom SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1, razreda togosti SN4 in SN8.
Polipropilenske cevi PP ustrezajo standardom SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1, razreda togosti
SN4, SN8 in SN12.

Drenaze cevi in cevi drenazne kanalizacije se izvajajo iz dvoslojnih PEHD cevi, ki ustrezajo
standardom SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1, razreda togosti SN4 in SN8.

Tlagne kanalizacijske cevi se izvajajo iz oplad€enih polietilenskih cevi PE minimalne zahtevne trdnosti
10 MPA (PE100); SDR17 za PN10bar po standardu SIST EN 1220.
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Meteorna kanalizacija se lahko izvaja s centrigugiranimi betonskimi cevmi po standardu SIST
EN1916. Kavaliteta betona C35/45.

7.2 Spajanje cevi

Montaza cevi mora biti usklajena z zahtevami veljavnih standardov, navodil in predpisov za varnost pri
delu. Montaza mora biti na€rtovana in izvedena v skladu z dobro inZenirsko prakso ter v skladu z
vsemi standardi, ki se nanjo nana3ajo.

Vse cevi morajo biti polozene natan¢no v skladu z navodili proizvajalca. I1zvajalec mora preveriti ali so
vse cevi brezhibne, Ciste, polozene loCeno v jarke, pazljivo uravnane v pravilne polozaje, brez
odstopanj in ¢vrsto podprte po vsej svoji dolzini. Preveriti mora tudi ali so vse cevi in spoji, vkljuéno s
prevlekami in oblogami, neposkodovani, spojne povrsine in sestavne dele pa mora o istiti neposredno
pred polaganjem.

Izvajalec mora paziti, da ostanjo povrsine cevi in deli, ki jih spaja, Cisti, vse dokler jih ne spoji ali
sestavi. Neposredno pred spajanjem na konce cevi nanesemo mazivo. Paziti mora, da obroc¢ki spojev
cevi ne pridejo v stik z malto ali drugo snovjo. Ce morajo biti cevi spojene z gibljivimi spoji in biti
polozene v krivuljah, upogib cevi ne sme biti ve€ji kot tri Cetrtine maksimalnega priporoCenega
upogiba, skladno z priporocili proizvajalca.

7.3 Oprema cevovodov

Vodovodna napeljava in toplotna izolacija

Vse cevi, vklju¢no z deli za sestavljanje, ventili in robovi, ki so izven stavb in nad nivojem zemlje,
morajo biti popolnoma izolirani do temperature minus (-) 30°C. Ce ne zado$¢a sama toplotna izolacija,
je potrebno med cevovode in toplotno izolacijo instalirati ustrezno dimenzionirane grelne kable.

Prikljucek za dovod vode za potrebe objekta je izveden iz novo predvidene hidrantne mreze za
sanitarno in novo predvitene tehnoloSke hidrantne mreze.
Vodovodna sanitarna voda se na napravi uporablja za:

» splosna raba (kopalnica, WC itd.),

» pripravo kemikalij- za zasS¢ito oziroma prvo pomo¢ s spiranjem v sluéaju posSkodbe s

kemikalijami.

Vodovodna instalacija znotraj obmoc¢ja »R CERO NOVA GORICA — I[ZGRADNJA ODLAGALNEGA
POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA
TEHNOLOSKE OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV« je izvedena podzemno pod cono zmrzovanja.
Znotraj gradbenih objektov »R CERO NOVA GORICA — IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, CN
ZA 1ZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE
OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV« je instalacija izvedena delno podometno in delno nadometno
vidno.

Izvedba vodovodne instalacije je prilagojena potrebam na posameznih objektih, vedinoma se
uporablja za potrebe CiS€enja objekta in vgrajene tehnoloske opreme. Ker je izvedba ternacin in mesto
priklopa po navedenih objektih podobna, navajamo splosne znadilnosti, ki jih je potrebno upostevati pri
sami izvedbi:

» razvod vode po objektih je iz pocinkanih jeklenih cevi in fitingov, polozenih vidno obstenah
ali pod stropom, pritrjenih s cevnimi obesali ali konzolami na ustreznih medsebojnih
razdaljah

» cevovodi bodo polozeni v minimalnih padcih tako, da omogocajo izpraznitev cevovoda
nanajnizjem mestu

» prikljuki tehnoloSke opreme so opremljeni po tehnoloSkih zahtevah razli¢no ali z zaporno
pipo, elektromagnetnim ventilom, lovilnikkom nesnage, protipovratnim ventilom,
kompenzatorjem ali pa samo s holandec spojko in kol¢akom prigrajenim na tehnoloSki
opremi.

» za CiSCenje opreme in objekta bodo ob stenah instalirane iztone pipe, opremljene zgibljivo
cevjo in zidne hidrantne omarice s cevjo ter z dodatno omarico s podaljSkom
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» pritrjevanje vidno polozenih cevi mora biti izvedeno na ustreznih razdaljah in upostevati se
mora tudi navodila proizvajalca cevi.

Zaporni elementi

Osnovni tehniéni pogoji za armature:

» kot osnovni nacin posluzevanja armatur v tej skupini je ro€no kolo. Ta oprema jevklju¢ena v
ceni, €e to v popisu ni drugace dolo¢eno

» armature so: zaporne armature, zaporni organi, kot npr. lopute, zasuni (z gumo), trdo
tesnjeni zasuni, membranski ventili, zaporni ventili, pipe

» konstrukcija ventilov mora ustrezati nacionalnim in mednarodnim standardom, ¢e standard
ni z popisom posebej dolo€en

» sile odpiranja in zapiranja ro¢nih armatur so predpisane z DIN 3230 list 2 in ne smejo biti
vecje. Vmesne vrednosti za premere koles, ki niso v tabelah se dobijo z linearnointerpolacijo
predpisanih vrednosti

» oznacevanje armatur je po DIN 3400. Pri serijskih proizvodih so dovolj podatki za nazivni
premer DN, nazivni tlak PN in oznaka proizvajalca

» deli morajo biti usklajeni po standardu SIST EN 805, poglavje 8 glede zamenljivosti.

Tako morajo biti deli razli€nih proizvajalcev zamenljivi, ne glede na poreklo, pri istih tipih armatur

74 Pregledovanje in preskusanje

Pregled spojev

InZenir ali njegov predstavnik mora pregledati vse spoje. lIzvajalec ne sme zasuti nobenega jaska nad
kakrsnim koli spojem, dokler mu inzenir ali njegov predstavnik tega ne naroci.

Inzenir lahko zahteva od izvajalca, da zasuje jaske, ne da bi pregledal spoje, vendar pa to ne pomeni,
da izvajalcu ni treba na svoj stroSek opraviti izkopavanja in dovoliti pregleda spojev med
preskusanjem cevovoda, Ce je to potrebno.

Splosno o preskusanju

Preskuse tesnosti mora izvesti registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preskusni laboratorij,
kar dokaze z Akreditacijo.

Preden izvajalec preskuSa katerikoli cevovodni objekt, po katerem se bo pretakala voda, mora
zagotoviti, da je ustrezno pritrjen, in da se sunki iz pregibov, odprtin na prikljuckih, iz cevovoda ali
konstrukcijskih zaklju¢kov, prevajajo v utrjeno zemljis€e ali v ustrezno zacasno sidriS¢e. Odprte konce
mora zapreti s ¢epi, pokrovcki ali ventili. Izvajalec mora poskrbeti tudi za ustrezno izpus€anje zraka iz
napeljave na vseh visokih to¢kah in ventilih.

Izvajalec mora o svojem namenu presku$anja cevovoda ali objekta, nartovanega za zadrzevanje
vode, obvestiti inZzenirja najmanj Stiriindvajset ur pred tem. (V primeru, da izvajalec ne izpolni te
zahteve ali ne uspe izvesti presku$anja po izteku teh Stiriindvajsetih ur, mora sam nositi stroSke in
zamude zaradi tega.)

Izvajalec sam je odgovoren za stroSke in razpored svojih delavcev, opreme in materiala v Casu
obvestila o preskusanju in preskusanja samega in ne sme imeti nobenih zahtev za posebno placilo
zaradi neizkoris€enega delavnega €asa v tem Casu.

Preizku$anje gravitacijskih cevovodov

Izvesti se mora tlacni preizkus po SIST EN 1610. Tlaéni preizkus in snemanje s TV kamero mora
izvesti pooblas€ena organizacija z veljavnim certifikatom.

Preskusanje cevovodov pod pritiskom
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Tlaéni preizkus se mora izvajati po dolocilih SIST EN 805, Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka —
poglavje 10.

Pri cevovodih iz visokoelsti¢ih materialov (PE) se upostevajo Se navodila A27, pri ostalih materialih pa
se dodatno upostevajo navodila A26.

Kot dokaz pravilne meritve je potrebno priloziti diagram poteka meritve z vsemi predpisanimi fazami.
Merilne naprave, ki jih mora izvajalec uporabiti za preskusanje cevovodov pod pritiskom, morajo biti
konvencionalnega pretoCnega tipa, s premerom ne veC kot dvesto milimetrov, umerjeni v metrih
vodnega stolpca ali pa morajo imeti digitalni kazalec, ki zaznava poraste velikosti 0,1 metra vodnega
stolpca. lzvajalec mora merilno napravo pred uporabo neodvisno preveriti in dobiti datirano potrdilo o
to€nosti merilne naprave.

Pred preskusanjem mora izvajalec preveriti in zapecatiti ventile, dele napeljave, napolnjene z vodo in
zrakom pa mora izprazniti. Ko napolni cevovod, ga mora pustiti pod delovnim pritiskom toliko ¢asa,
kolikor zahtevajo dolocCila pogodbe, oziroma toliko €asa, da doseze pogoje, dovolj stabilne za
preskusanje. Potem mora pritisk v cevovodih stalno povecevati, dokler ne doseze specificirane
vrednosti pritiska za preskusanje v najnizjem delu oddelka, ta pritisk mora vzdrzevati eno uro, ¢e je
potrebno tudi s &rpanjem. Potem mora izkljuditi érpalko in v cevovod eno uro ne sme ve¢ dovajati vode
Po tej uri mora s Crpanjem spet vzpostaviti zaCeten pritisk in izmeriti izgubo z dovajanjem vode v
cevovod toliko ¢asa, da je ponovno dosezen enak pritisk kot je bil izmerjen ob koncu presku$anja.
Izvajalec mora imeti na razpolago ves Cas pregledovanja kateregakoli odseka zadostno Stevilo
radiokomunikacijskih aparatov, s katerimi lahko poveze vsa mesta merjenja pritiska in ostala mesta s
krajem polnjenja.

Cevovode, ki bodo sluzili oskrbi s pitno vodo je potrebno po izvedbi tlacnih preizkusov vseh odsekov
kompletirati z vsemi armaturami in spojnimi vari tako, da je v celotni dolzini povezan. Po zakljucku
gradnje je treba vodovode in priklju¢ke dezinficirati.

Dezinfekcijo izvaja pooblaS¢ena organizacija.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzoréenje za mikribiolosko in fizikalno — kemi¢no analizo
v primernem ¢asovnem presledku. O uspe$no opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na osnovi tega
potrdila se vodovod sme vkljuciti v obratovanje.

Po kon€anih vseh preizkusih in dezinfekciji ter popravilih se vozlis¢a zasipa in teren vzpostavi v
prvotno stanje.

8. PEHD DELA

8.1 Splosni tehni¢ni pogoji za izvedbo

» lzvajalec je dolzan v skladu s pravili stroke preizkusiti pravilnost tehni¢nih reSitev v tehnicni
dokumentaciji in naro¢nika opozoriti na napake, Ki jih opazi.

» lzvajalec mora kot pogoj za prevzem cevnih instalacij predloziti naroCniku oziroma
njegovemu inzenirju trdnostni izraun cevovodov in celotnega sistema glede na mehansko
obremenitev zaradi odlozenih odpadkov, obremenitev zaradi prehodov kompaktorjev in
drugih vozil pri majhni debelini odlozenih odpadkov ter poviSano temperaturo (temperatura v
telesu deponije je tudi do 600 C).

» lzvajalec je dolzan vgrajevati v objekt material in opremo, ki ustrezata predpisani ali
pogodbeni kakovosti. Ce je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizku$anja
materiala. Ce metode preizku$anja materiala niso dologene s tehniéno dokumentacijo ali
tehni¢nimi predpisi, jih doloCi izvajalec v sodelovanju in ob privolitvi naro¢nika. StroSke
preizku$anja materiala trpi izvajalec.

» lzvajalec je dolzan opozoriti naro¢nika na opazene ali ugotovljene pomanijkljivosti materiala
in opreme, ki sta predvidena s tehni¢no dokumentacijo, kakor tudi materiala in opreme, Ki ju
je naro¢nik nabavil ali izbral.

> Instalacija mora biti izvedena tako, kot je predvideno v tehni¢ni dokumentaciji.

» Elementi instalacij morajo ustrezati predpisanim karakteristikam in morajo imeti tak3ne
dimenzije, da se lahko vkljucijo v gabarite, predvidene v tem projektu.
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» Pred vsakim vrtanjem gradbenih konstrukcij je potrebno pridobiti soglasje inzenirja
gradbenega dela oziroma zahtevati, da se gradbeni del izvede po navodilih izvajalca strojnih
instalacij.

» Po kon€anem prebijanju gradbenih konstrukcij in po montazi instalacij je potrebno odprtine
zapreti tako kot to zahteva element, ki je vgrajen oziroma tako, kot to zahteva tehnologija,
pozarno varstvo itd.

» Cevovode je potrebno poloziti tako, da je mozno njihovo raztezanje. Raztezki cevovodov ne
smejo povzrociti trganje ali poSkodovanje elementov, ki jih nosijo, niti ne smejo posSkodovati
gradbenih elementov. Vse fiksne to¢ke morajo biti solidne izdelave.

» Cevi horizontalnega razvoda odplinjanja morajo biti polozene s padcem proti mestom
odtoka kondenza: plinjakom, jaSkom za izcedne vode in kondenznim loncem. Najvi§je tocke
morajo imeti moznost odzracevanja ter najnizje toCke moznost izpraznjevanja.

» Montaza, zaScita in izolacija cevovodov: Za deponijski plin in izcedne vode bodo montirani
PE (kategorija izdelka PEHD) in PP cevovodi. Ostali uporabljeni cevovodi bodo jeklene
nerjavne izvedbe. Zascita in izolacija cevovodov bo izvedena na mestih, kjer je projektno
dolo€ena oziroma na mestih, kjer bi bilo ob gradnji ugotovljeno, da je potrebna.

» Spajanje cevi je s pomocjo varjenja ali obojk, armature ter ventili oz. lopute pa so spojeni s
prirobnicami, v kolikor v risbah ni drugace oznaceno.

» Ves vijacni in podporni material ter oprema je nerjavne izvedbe, razen, kjer je posebno
navedeno, da to ni potrebno. Izjema so odplinjevalne cevi zaCasnih jeklenih plinjakov, ki jih
je potrebno ustrezno antikorozijsko zascititi.

» Cevno mrezo izvesti tako, kot je opisano v navodilih za montazo in v teh pogojih. Posebej
pa je potrebno paziti, da so zvari v ¢asu gradnje na dostopnih mestih in da je obeSanje ter
pritrjevanje cevi izvedeno s standardnimi elementi.

» lzvajalec je dolzan opraviti preizkus, ustrezen vrsti instalacije, kjer je to zahtevano.
Notranjost s prodcem obsutih drenaznih cevovodov za izcedne vode je potrebno pregledati
z videokamero (pregled prehodnosti oziroma odsotnost tujkov) ter posnetke predloZiti
inzenirju. Vse zvare (100%) na drenaznih PP ceveh, vkljuéno s prehodi skozi PEHD folijo, je
potrebno pregledati z ultrazvo&nimi instrumenti.

8.2 Tehniéni pogoji za izvedbo in kontrolo kvalitete varjenja PEHD folij ter PEHD in
PP cevi ter polozitve lo¢ilne mrezice

8.2.1 PEHD folija
Tesnilna plast iz PEHD folije

Umetne snovi, iz katerih je tesnilna plast iz PEHD folije, morajo ustrezati dolo¢bam iz tehni¢nih norm
ONORM S 2073 ("Odlagalid&a - tesnilni trakovi iz umetne snovi - zahteve in preizkusi”) in ONORM B
3700 ("Tesnilni trakovi iz umetnih snovi; opredelitve pojmov, splo$ne zahteve in preizkusi").

Polaganje, varjenje in zasc¢ita tesnilne plasti iz PEHD folije se izvajajo skladno z doloébami tehniénih
norm ONORM S 2076-1 ("Odlagalidéa - tesnilni trakovi iz umetnih snovi - polaganje") in ONORM S
2076-2 ("Odlagalis¢a - zascita plasti¢ne folije z geotekstilom - zahteve in preizkusanje").

Tesnilno plast iz PEHD folije je potrebno kot sestavni del tesnjenja zascititi pred poskodbami z
najmanj 1.200 g/m2 tezkim, iglanim geotekstilom.

Pri izvedbi se uporabljata dve vrsti PEHD folij, gladka na horizontalni povrSini in reliefna na brezinah.

Polaganje in varjenje PEHD folije debeline 2,5 mm

Izvajalec je dolzan izdelati nacrt polaganja tesnilnih trakov po kampadah, plan zvarov ter sidranja folije
na obrobju deponijskega polja (krojna pola). Pred dobavo folije na gradbi§€e mora izvajalec zajamciti
ustrezno skladiS€e in opremo, stroje za razkladanje in skladis¢enje, nakladanje in razvoz na mesto
polaganja folije. Pri polaganju se mora folija odvijati po glineni podlagi. Prepovedano je vlecCenje folije.
Posamezni trakovi se med seboj varijo s preizkusnim kanalom. Oba traka, ki se varita, morata imeti
enako temperaturo.
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Folija se lahko polaga in vari pri temperaturah visjih od 5 st. C.

Za varjenje dolgih zvarov se uporablja varilni stroj, ki zagotavlja pravilno varilno temperaturo in hitrost
varjenja (med 3000C in 4500C).

Nosilnost oziroma pretrzna vrednost stika mora biti med 20 in 40N/mm. Hitrost varjenja mora biti med
0,5 do 2,5 m/min.

Optimalno temperaturo in hitrost varjenja plasti¢ne folije doloéi izvajalec s poskusnimi varjenji na
poskusnem polju.

Iziemoma so dovoljeni extruzijski zvari. Debelina teh zvarov je najve¢ dvojna debelina folije.
Varilci morajo imeti odgovarjajoce certifikate za varjenje folij. Prepovedani so krizni stiki. Minimalna
oddaljenost stikov je 0,3 m.

Preizkus tesnosti se izvaja s stisnjenim zrakom tlaka med 3 in 6 bar v trajanju najmanj 10 minut.

Kontrola kvalitete polozene PEHD folije

Na vsakih 10.000 m2 Ze polozene folije PEHD 2,5 mm se izreze preizkusni kos velikosti 0,5 m2 za
izvedbo preizkusa v laboratoriju. Ta preizkus je veljaven za dokazovanje kvalitete polozene folije.
Odvzem in preizkus opravi pooblaséena institucija za izvajanje preizkusov.

Kontrola kvalitete varjenja PEHD folije

Po polaganju PEHD folije, je potrebno izvesti naslednje kontrole:
e kontrola varilskih del,
e kontrola varnosti izvedbe,
e preizkus tesnosti.

Izvajalec mora zagotoviti nadzor nad varilskimi deli s strani pooblaséene organizacije.

Kontrola varjenja se mora izvajati med izvajanjem del. Variti smejo le za varilni postopek certificirani
varilci.

Obseg in nacin kontrole zvarov je doloCen z veljavnimi standardi, normami in predpisi. V primeru
neugodnih vremenskih pogojev (mraz, dez) je potrebno dela ustaviti.

Kontrola zvarov PEHD folije vsebuje predajo naslednje dokumentacije in aktivnosti, ki jih mora
ponudnik vkljugiti v svoj ponudbeni obseg:
e certifikati osnovnega materiala,
e certifikati dodajnega materiala,
o certifikati varilnega postopka,
o certifikati varilcev,
e certifikati varilnih aparatur,
e kontrolo zvarov, vklju€no s preizkusi tesnosti vri izvajalec in pooblasena neodvisna
organizacija (npr. institut za varilstvo), organizacijo in stroSke le-tega prevzame izvajalec in jih
vklju€i v ponudbo; skladno z naslednjo to€ko Nacrt QA nadzora tesnjenja dna deponije s
PEHD folijo,
e izvajalec je dolzan obve&c€ati naroCnikov nadzorni organ o terminih izvajanja kontrole zvarov,
vsa potrebna porocila, ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja, upostevanje vseh
v RS veljavnih predpisov, ki regulirajo omenjeno problematiko.

Vizualna kontrola

Pred varjenjem mora izvajalec kontrolirati:
e (istoco folij na mestih spojev,
e obdelavo robov in preklopov,
e centriranost.

Med varjenjem mora izvajalec kontrolirati:
e predpisano vrsto dodajnega materiala,
e parametre varjenja,
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e tehniko varjenja,
e zaporedje varjenja.

Po varjenju mora izvajalec kontrolirati:
e geometrijo spoja,
e izgled,
e povrSinske napake.

Rezultati kontrole zvarov

Rezultati kontrole zvarov, iz katerih je razvidno, da kvaliteta varjenja ustreza, morajo biti predlozeni
inzenirju.

Popravila zvarnih spojev

Popravilo lokalnih napak zvarnega spoja mora biti izdelano v skladu z varilnim planom. Pred pri¢etkom
popravila je potrebno del zvara z nedopustnimi napakami odstraniti vse do zdravega jedra. Ponovna
kontrola takega zvara mora biti 100 %. Ni dovoljeno veckratno popravljanje istih lokalnih napak. V tem
primeru moramo zvar izrezati, vstaviti nov kos folije in ponovno zvariti.

Certificiranje varjenja

Ce se v teku izdelave izvr$i kakr$na koli sprememba na postopku varjenja, vrsti osnovnega ali
dodajnega materiala, je potrebno izvesti ponovno certificiranje postopka.
InZenirju je potrebno pravocasno (pred varjenjem) dostaviti naslednjo dokumentacijo:
o certifikate osnovnega materiala,
certifikate dodajnega materiala,
certifikate postopka varjenja,
certifikate varilcev,
certifikate varilnih aparatur.

Dnevnik varjenja

Izvajalec je obvezen za vsa varilska dela voditi dnevnik varjenja. Inzenirju je dolzan izrociti:
e porocilo o pregledih s pripadajoCimi skicami,
e porocilo o izvrSenih ostalih kontrolah,
e dnevnik varjenja.

Zascita PEHD folije

Za mehansko za$¢ito PEHD folije se uporabi geotekstil teze 1200gr/m2.

Natezna trdnost: 23/23 N/mm.

Material in polaganje ter preizkus po ONORM S 2076-2 ("Odlagali$¢a — zas¢ita za tesnilne trakove iz
umetnih snovi — material , polaganje").

8.2.2 PEHD in PP cevi
Polozitev drenaznih kanalizacijskih cevi za odvajanje izcedne vode z dna odlagalis¢a

Za zbirne cevi za odvajanje izcedne vode se uporabijo delno perforirane (drenazne) cevi na dnu
odlagali$¢a; veljajo dolocbe tehni¢nih smernic DIN 4266-1 ("Cevi za izcejanje vode iz odlagalis¢").
Drenazne cevi se polagajo v padcu po projektu. Cevni drenazni sistem je dostopen iz kontrolnih
jaskov.

Drenazne cevi so PEHD premera 315/277 mm, NP 6 debeline 18,7 mm.

Minimalna perforacija cevi je 100 cm2/1m’ cevi. Obseg naluknjanosti je 220 kotnih stopinj obsega cevi.
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Pri prehodu cevi skozi stabilnostni nasip in skozi tesnilne sloje je potrebno uporabiti poseben prehodni
kos, ki je z zavarjenim spojem vezan na tesnilno folijo.

Pri prehodu cevi skozi stabilnostni nasip do priklju¢ka na kontrolni jaSek se uporabijo polne cevi
enakih dimenzij kot za drenaze.

Vsi podzemni spoji na PEHD ceveh morajo biti izvedeni v varjeni izvedbi, ker prirobni¢ni vijacni spoji
niso primerni za agresivne razmere na deponiji.

Varjena mesta morajo biti prehodna — gladka, za potrebe CiS€enja in kontrole s kamero.

Pri polaganju cevovodov moramo upostevati spremembo dolzZine, ki je pogojena s temperaturo, zato
temperaturi.

Po polozitvi cevi in zasipu je izvajalec dolzan predloziti naro¢niku video posnetek polozene in z
drenaznim prodcem zasute cevi (kontrola Cistosti cevi oziroma odsotnost tujkov, hkrati tudi ustrezen
padec).

Varjenje (spajanje) cevi

Najpomembnej$a operacija montaze je vsekakor spajanje oziroma varjenje PEHD cevi. Ta operacija
zahteva veliko pozornosti, tako pri sami pripravi in strokovni kvalifikaciji varilcev kot pri organizaciji in
izvajanju del.

Pred zagetkom varjenja je potrebno obdelati konce PEHD cevi in jih pripraviti za varjenje. Priprava
koncev obeh vrst cevi se izvede z rotacijskim strgalom. Nato se s pomocjo specialne tekocCine in
posebne tkanine razmasti povrSine cevi, predvidene za spajanje.

Potem se oba konca PEHD cevi vstavi v elektro varilno spojko. Posebna varilna naprava omogoca
avtomatski proces elektrofuzijskega varjenja PEHD cevi. Po vkljucitvi naprave se na njenem ekranu
prikazuje vrsta fitinga, ¢as varjenja in elektri¢na upornost priklju¢enega fitinga.

Po kon€anem varjenju mora spojno mesto ostati v orodju za centriranje, da se ohladi

in pridobi trdnost. Cas hlajenja je odvisen od premera cevovoda in proizvajalca fitingov

Podrobnej$a navodila za varjenje mora podati dobavitelj obeh vrst cevi in fitingov, ki jih mora izvajalec
montaznih del v celoti upostevati.

Kompenzacija cevovodov

Kompenzacijo temperaturnih raztezkov cevovodov je potrebno izvesti s primernim vodenjem v
prehodnem kosu, kompenzacijo pa zagotavlja tudi ze obstojeci priklju¢ek (nastavek) na obstojeci
revizijski jasek.

Kontrola kvalitete varjenja cevi

Kontrola varjenja se mora izvajati med izvajanjem del. Variti smejo le za varilni postopek certificirani
varilci.

Obseg in nacin kontrole zvarov je dolo¢en z veljavnimi standardi, normami in predpisi.

V primeru neugodnih vremenskih pogojev (mraz, dez) je potrebno dela ustaviti. Glede vremenskih
pogojev je potrebno upostevati zahteve dobavitelja cevi.

Kontrola zvarov PEHD cevi vsebuje predajo naslednje dokumentacije in aktivnosti, ki jih mora
ponudnik vkljuciti v svoj ponudbeni obseg:

e certifikati osnovnega materiala,

o certifikati varilnega postopka,

o certifikati varilcev,

e certifikati varilnih aparatur,

e kontrola varilskih del, kontrolo zvarov vrsi izvajalec in pooblas¢ena neodvisna organizacija
(npr. institut za varilstvo), organizacijo in stroSke le-tega prevzame izvajalec in jih vkljuéi v
ponudbo,

e izvajalec je dolzan obves¢&ati inZenirja o terminih izvajanja kontrole zvarov,

e vsa potrebna porocila, ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja,

e upostevanje vseh v RS veljavnih predpisov, ki regulirajo omenjeno problematiko.

Vizualna kontrola pri ceveh
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Pred varjenjem mora izvajalec kontrolirati:
e CistoCo cevi na mestih spojev,
e obdelavo koncev cevi,
e centriranje.

Med varjenjem mora izvajalec kontrolirati:
e parametre varjenja,
e tehniko varjenja,

Po varjenju mora izvajalec kontrolirati:
e geometrijo spoja,
e izgled,
e povrSinske napake.

Rezultati kontrole zvarov cevi

Rezultati kontrole zvarov, iz katerih je razvidno, da kvaliteta varjenja ustreza, morajo biti predlozeni
inzenirju.

Popravila zvarnih spojev cevi

Pred pri¢etkom popravila je potrebno zvar z nedopustnimi napakami odstraniti. Zvar se mora odstraniti
v celoti, vstaviti nov kos cevi in ponovno zvariti. Ponovna kontrola takega zvara mora biti 100 %.

Certificiranje varjenja cevi

Ce se v teku izdelave izvr$i kakr$na koli sprememba na postopku varjenja, vrsti osnovnega ali
dodajnega materiala, je potrebno izvesti ponovno certificiranje postopka.
InZenirju je potrebno pravocasno (pred varjenjem) dostaviti naslednjo dokumentacijo:

o certifikate osnovnega materiala,

o certifikate dodajnega materiala,

e certifikate postopka varjenja,

e certifikate varilcev,

e certifikate varilnih aparatov.

Dnevnik varjenja cevi

Izvajalec je obvezen za vsa varilska dela voditi dnevnik varjenja. Inzenirju je dolzan izrociti:
e porocilo o pregledih s pripadajoCimi skicami,
e porocilo o izvrSenih ostalih kontrolah,
e dnevnik varjenja.

Nadzor varilskih del

Potrebno je, da izvajalec zagotovi nadzor nad varilskimi deli s strani pooblas¢ene organizacije.

Oznacevanje

Vsi podzemni deli instalacij morajo biti pred zasipanjem geodetsko posneti in vrisani v podzemni
kataster.

Drenazne cevi ni potrebno posebej oznacevati.

Plinjaki se oznacujejo z oznakami, ki omogocajo identifikacijo (oznacbe so razvidne iz risb ).

Dokumentacija
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Poleg gradbenega (montaznega) dnevnika mora izvajalec predati inZenirju tudi naslednjo
dokumentacijo:

e Dnevnik poteka varilnih del in kontrole spojev, zvezan in zape€aten od nadzornega organa;

¢ V. dnevniku morajo biti zapisniki o prekontroliranih stikih, ki so jih dolo€ili nadzorni organi;

e Shema zvarov, v kateri so oStevilCeni posamezni zvari in navedene Stevilkke posameznih
varilcev, karakteristike spojev, mesta kontrolnih izrezov zvarov ter zvarov, ki so bili
kontrolirani;

Certifikate za izdelke iz PE (kategorija izdelka : PEHD), kot so cevi in fitingi, posamezni jaski,
kondenzni lonci, konéni plinjaki itd;

Spisek varilcev z njihovimi Stevilkami in veljavnimi potrdili ter podatki, kdaj so dobili spricevala.
Dokument ocenitve zvarov na osnovi presvetljevanja;

Zapisnik o opravljenem €iS€enju notranjosti cevi, podpisan od inzenirja in izvajalca del;
Certifikat za tesnilni material.

9. CISTILNA NAPRAVA ZA IZCEDNE VODE

9.1 Splosno

V okviru projekta izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica in odlagali§¢a na
lokaciji obstoje¢ega odlagali§¢a odpadkov Stara gora je potrebno zagotoviti tudi ustrezno ravnanje z
izcednimi vodami, ki nastajajo na obstojeCem odlagaliS¢u nenevarnih komunalnih odpadkov in ki bodo
nastale tudi na novem polju odlagali$¢a, ki se bo zgradilo v okviru zgoraj omenjenega projekta.

9.2 Zahtevani ucinek ¢iS€enja
CN izcednih vod odlagali$¢a Stara Gora bo projektirana tako, da bo iztok izcedne vode v potok Lijak

skladu z zahtevami Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz odlagali$¢a odpadkov Uradni
list RS §t. 62/2008.

parameter izrazen | enote Mejna vrednost za
kot iztok v vode
pH vrednost / 6,5-9,0
temperatura C 30
neraztopljene snovi mg/l 60
usedljive snovi ml/| 0,5
strupenost za Sp 4
vodne bolhe
bioloska % 75 (b)
razgradljivost
Celotni krom* Cr mg/| 0,5
baker* Cu mg/l 0,5
nikelj* Ni mg/l 0,5
svinec* Pb mg/l 0,5
Zivo srebro* Hg mg/| 0,01
kadmij* Cd mg/l 0,1
cink* Zn mg/| 2,0
klorid Cl mg/l (c)
amonijev du8ik* N mg/l 50
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nitratni dusik* N mg/l (e)
sulfid S mg/| 0,5
celotni dusik N mg/l (h)
celotni fosfor* P mg/l 2,0; 1,0 (i)
KPK 0, mg/l 200, 300 (f)-
BPKjs 0, mg/l 20, 30 (f)-
celotni ogljikovodiki mg/| 10
(mineralna olja)*

Lahkohlapni mg/l 0,1
aromatski

ogljikovodiki (BTX)

(9)

Adsorbljivi organski mg/l 0,5
halogeni (AOX)*

celotni ogljikovodiki mg/l 15
(mineralna olja)

Oznaka * oznacuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:

>

>

mejna koncentracija kloridov v izcedni vodi je doloCena posredno s strupenostjo za vodne
bolhe;

mejna vrednost nitratnega dusika se izraCuna kot mejna vrednost za neposredno odvajanje
industrijske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;

velja za obstojeCe zaprto odlagaliS¢e in za obstojeCe obratujoCe odlagalis€e ali obstojecCe
odlagali§€e v zapiranju ter za ta obstojeCa odlagali$¢a, ko bodo zaprta. Velja tudi za obstojeo
zaprto napravo za ravnanje z rudarskimi odpadki in za obstojeCo obratujo¢o napravo ali
obstojeCo napravo v zapiranju ter za te obstojeCe naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki,
ko bodo zaprte;

lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena,
pri Cemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve in dolo¢ajo letne koliCine
nevarne snovi. Pri ksilenu se uposteva orto, meta in para izomere;

mejna vrednost se dolo€i kot vsota mejne vrednosti amonijevega dusika in mejne vrednosti
amonijevega dusika, izrazene kot N;

se uporablja na obcutljivih obmogjih, dolo€enih v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih gistilnih naprav.

9.3 Zagon cistilne naprave in upravljanje v ¢asu poskusnega obratovanja

Izvajalec je obvezen, da v €asu poskusnega obartovanja obremeni Cistilno napravo z razpoloZljivo

koli¢ino odpadnih voda, ki jo lahko zagotovi investitor in to najve¢ do polne kapacitete. Obvezen je, da

v Casu poskusnega obratovanja kot ga je odredil upravni organ, doseZe pogoje za pridobitev

uporabnega dovoljenja za Cistilno napravo, kot jih dolo¢ajo:

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, &t. 35/96, 29/00, 106/2001, 74/2007),

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagalis¢ odpadkov (Uradni list RS, §t.
62/2008) in

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in v javno kanalizacijo (Uradni
list RS 47/2005, 45/2007, 79/2009).

V Casu poskusnega obratovanja je izvajalec dolzan dobavljati in uporabljati potrebne predvidene
materiale. V primeru, da se v Casu poskusnega obratovanja izkaze, da predvideni materiali niso
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ustrezni, jih mora nadomestiti z ustreznimi. Z morebitnimi spremembami mora uskladiti Navodila za
obratovanje in vzdrzevanje Cistilne naprave.

9.4 Solanje upravljalca éistilne naprave

Izvajalec je obvezen, da v ¢asu poskusnega obratovanja iz8ola bodo€ega upravljalca Cistilne naprave
tako, da bo lahko po pridobitvi uporabnega dovoljenja upravljalec sam upravljal s Cistilno napravo.

28 dni pred zaCetkom poskusnega obratovanja bo izvajalec dolzan inzenirju in naroCniku dostaviti
Program Solanja, v katerem bo moral obvezno:
e predvideti minimalno Stevilo zaposlenih na distilni napravi, ki so obvezni opraviti Solanje
skladno s Programom Solanja,
e dolociti Stevilo ur upravljanja in Solanja po posameznih mesecih, v okviru katerih bo iz3olal
bodoc¢ega upravljavca in
e izdelati stroSkovnik za porabljene materiale in ure.

Izvajalec mora ob uvedbi v delo pozvati investitorja, da sporoCi naslov upravljalca in odgovornega
predstavnika upravljalca Cistiine naprave. Najkasneje na zaCetku poskusnega obratovanja mora
upravljalca podrobno seznaniti z objektom in opremo Cistilne naprave in z navodili za obratovanje in
vzdrzevanje.

Izvajalec izvaja praktien del Solanja upravljalca neposredno na Cistilni napravi.
Izvajalec lahko predstavnike upravljalca na svoje stroske poSlje tudi na 3olanje na drugo ustrezno
napravo.

10. SPLOSNA STROJNA SPECIFIKACIJA STROJEV

Minimalna zahteva za dele naprav je, da morajo biti normalno zdruzljivi z napravo, kot je opisano v
proizvajalCevih specifikacijah in literaturi, razen €e so izrecno izklju€eni iz nje. Komponente, vgrajene v
napravo, morajo biti izbrane tako, da so stroski vzdrzevanja kar najmanjsi.

10.1 Zascita strojev

Vsi stroji morajo biti u€inkovito zaS¢&iteni, da bi prepredili poSkodbe oseb, in da bi izpolnjevali veljavne
evropske varnostne predpise. Deli strojev, ki jih je potrebno stalno pregledovati ali vzdrzevati, morajo
biti zavarovani z mrezami iz galvaniziranega jekla ali drugega materiala, odpornega na korozijo, ki
omogoca, pregled teh delov. Mreze morajo biti pritrjene tako, da je mogocCe enostavno odstranjevanje
in zamenjava. Mreze morajo biti pritrjene z vijaki in sorniki v navojnih odprtinah, samo navojni vijaki se
ne smejo uporabljati. Ce so na vhodih vrata ali pokrovi na teéajih, morajo biti povezani z elektri¢nim
napajanjem, ki preprecuje delovanje stroja, ¢e so vrata ali pokrovi odprti. Vsa zas¢itna sredstva, ki so
namescena zunaj ali vklju€ujejo verige, ki jih je potrebno podmazovati, morajo biti neprepustna.

Na opremi morajo biti pritrjene opozorilne table z napisom: 'Pozor — Naprava se lahko vkljugi
samodejno!".

10.2 Podmazovanje, nosilci in pogonski sklopi

Nosilci morajo biti izbrani glede na ustrezno nosilnost, zanesljivost in dolgotrajnost. Biti morajo trajno
zapedateni ali prikljuéeni na samodejno pu$o za mazanje z mas¢obo ali oliem. Ce je potrebno, morajo
biti toCke mazanja povezane s cevmi, ki mazejo posamezne nosilce. ToCke mazanja morajo biti lahko
dostopne. Velikost mazalnih izboklin mora biti Sest milimetrov.
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Redukcijski menjalniki morajo biti mocni in stalno regulirani in nastavljeni za zanesljivost in
ucinkovitost v zahtevanem obsegu obremenitev. OhiSja menjalnikov pogona, ki se ne smejo potopiti in
podobno, morajo biti prilagojena polnjenju, nivoju in odtoénim to¢kam. Pipe, ki jih je mogoce zakleniti
morajo biti prilagojene odtoku, menjalnik pa mora biti nameSen tako, da se olje lahko zbira v
ustreznem rezervoarju. Ce se uporabljajo pogonski jermeni, mora biti poskrblieno za njihovo
umerjanje. Prvo polnjenje z mazivi in maziva, uporabljena pri preskuSanju naprave, morajo biti
vklju€ena v ponudbeno ceno.

10.3 Pritrjevanje strojev

Razen v posebnih primerih, na primer, ko je naprava montirana na antivibracijski podstavek, ali e je
potrebno narediti posebno montazo, ki zagotavlja vodotesnost, morajo biti deli naprave varno pritrjeni
in razvrs€eni na obi¢ajno osnovno plosc¢o ali okvir, ki mora biti niveliran, uvr€en in zavarovan preden
ga izvajalec dokonéno vgradi. Izdelani morajo biti iz nerjavecega jekla AISI 304.

10.4 Cevni sistem

Robovi cevi in deli za sestavljanje morajo ustrezati zahtevam PN 16 (ISO 2531), razen tam, kjer
operativni tlak zahteva visje tlatne nastavitve.

Pri montazi cevnih sistemov je potrebno poskrbeti za moznost primernega odstranjevanja naprave iz
cevnega sistema z uporabo robnih vti¢nih cevk, povezav, primerno nameS&enih kolen. Robne vti¢ne
cevke se ne smejo uporabljati za prilagajanje napaéne razvrstitve pri pritrjevanju ali vgradnji cevnega
sistema. Robne vti€ne cevke morajo biti potprte ali pritriene, da bi lahko izdrzale maksimalen mogo¢&
sistemski tlak ali podtlak. Ce ostaja nevarnost poskodb zaradi zmrzovanja, morajo biti cevi in ventili
za&Citeni z ustreznim vodotesnim izolacijskim materialom, v obliki lahko snemljivih previek, ki se
ovijejo preko elementa.

Ce so cevni sistemi instalirani na izpostavljenih podrogjih in bodo ostajali napolnjeni z vodo dalj$e
obdobje, mora biti pod vodotesnim izolacijskim materialom in$taliran manjsi ogrevalni sistem. Ce se iz
obi¢ajnega cevnega sistema napaja ve¢ delov naprave, mora biti cevni sistem prirejen tako, da lahko
drugi deli $e vedno varno delujejo, e se odstrani en del naprave, ne da bi bilo potrebno kaksno
posebno pritrijevanje in podpiranje cevnega sistema.

Cevni sistem mora biti ustrezno podprt z odobrenimi oporniki, vstavki ali podporniki iz nerjavnega
materiala in pritrjen tako, da nobeno ohiSje &rpalke ali druga pridruzena naprava ni pod pritiskom
zaradi teze pritrjevanja cevi. lzvajalec mora zagotoviti, da pri naértovanju, izdelavi in montazi cevi v
vseh smereh ostane petindvajset milimetrov prostora za spremembo razvrstitve dol¢enih kon&nih tock.
Poskrbeti mora za ustrezno namestitev nepremicnih objektov/cevnih sistemov. Vse napeljave morajo
biti nivelirane v skladu s svojo funkcijo.

10.5 Oznake

Na vse dele naprave morajo biti pritrjene zaCasne oznake, ki oznac€ujejo njihovo funkcijo in identiteto,
na primer: “Crpalka 17, “ampermeter” in podobno. Stalne plosCice, vnaprej preluknjane za pritrievanje,
vendar brez gravure, morajo biti dobavljene posebe;.

Te ploS€ice mora izvajalec izgravirati in pritrditi pri montazi. Deli ali komponente naprave, za katere je
mogocCe, da jih bo potrebno zamenijati ali servisirati morajo biti jasno in stalno oznaceni.

Oznacba mora zajemati naslednje podatke:

e originalno proizvajalevo ime in naslov,
¢ identifikacijo modela in tipa,

o serijsko Stevilko,

o leto proizvodnje,
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oznako modi,

operativno napetost,

maksimalno porabo elektri€ne napetosti pri popolni obremeniti,
frekvenco,

Stevilo faz,

hitrost,

druge koristne informacije o komponenti,

serijsko Stevilko in osnovne podatke glede oznak in tako dalje.

10.6 Zakljuéni premazi — zaséita kovin

Kovinski deli

Vsi kovinski deli so izdelani iz nerjaveCega jekla AISI 304, v kolikor ni v razpisni dokumentaciji drugace
doloceno.

Komponente iz aluminijevih zlitin

Komponente iz aluminijevih zlitin morajo ostati nepremazane in morajo biti lo€ene od drugih vrst kovin
z neprevodno pregrado, ki preprecuje elektrolizo.

11. SPLOSNA ELEKTRICNA SPECIFIKACIJA

1.1 Splosno

To poglavje pokriva sploSne zahteve v zvezi s elektri¢nimi intalacijami in opremo, ki deluje pod
napetostjo do 1000 V izmeni¢nega toka med vodniki ali 600 V izmeni¢nega toka med vodnikom in
niclo.

Elektro dela zajemajo izvedbo naslednijih elektroinstalacij in opreme:

- elektroenergetske instalacije in oprema

- strelovodna napeljava, ozemljitve in izenaevanje potencialov

- varovanje objekta

Za vso dobavljeno in vgrajeno elektro-strojno opremo mora ponudnik zagotoviti na svoje stroske
certifikate, ki veljajo v Sloveniji, pri gradnji pa upostevati lokalne zahteve elektro distribucijskega
podjetja.

11.2 Materiali in delovna sila

Material

Komponente, vgrajene v instalacijo morajo biti izbrane tako, da so stroSki vzdrzevanja kar najmanjsi.
Tipizirana oprema iz ze obstojeCih lokalov in centra naj se smiselno uporablja tudi na vseh novih
objektih Pri vgradnji smejo biti uporabljeni samo novi materiali in komponente.

Zaposleni

Zaposleni morajo prispevati k urejenosti in redu pri instalaciji, prav tako pa morajo izpolnjevati zahteve
v zvezi z izvedbo dela in funkcijo.

11.3 Polaganje vodnikov

Tipi vodnikov
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Vodniki morajo biti v napetostnem razredu od 600 do 1000 voltov za nizko napetostno postavitev in v
napetostnem razredu od 12,7 do 22 kilovoltov za visoko napetostno postavitev. Izvajalec mora
uporabiti naslednje tipe vodnikov:

¢ Vodniki za sploSno distribucijo elektricne energije znotraj stavb in podzemeljski kabli
morajo biti z Zicami oja¢ani PVC kabli z bakrenim jedrom.

¢ Vodniki, ki pritekajo v vode in glavne sisteme morajo biti PVC izolirani kabli z bakrenim
jedrom.

« Ce proizvajalec opreme ne specificira drugace, morajo biti signalni kabli
PVC/SWA/PVC veczilni kabli po ESI standardu 09-6 poglavje 3. Vodniki morajo biti
enozilni, premera 0,9 milimetrov. Imeti morajo tudi celotno zas¢&itno previeko.

e Za visoke napetosti morajo biti instalirani vodilni kabli s PVC previeko/SWA/XLPE z
bakrenim jedrom.

Kabli morajo biti izbrani tako, da padec napetosti ne preseze maksimalne vrednosti dolo¢ene v IEC
60364. Najmanjsi presek uporabljenih kablov mora biti 1,5 mm2 za krmilna vezja, vkljuéno s
programabilnimi krmilniki in 2,5 mm2 za moc¢nostna vezja. V primeru vezij v inStrumentih ali telemetriji,
kjer so ustrezni manjSi preseki vodnikov in posebni kabli, ne velja dolo€ilo o najmanjsih presekih
kablov.

Nosilci za kable

Kabli, z izjemo tistih, ki so polozeni v zemljo in teCejo po horizontalnih kanalih ali ceveh, morajo biti
¢vrsto podprti in pritrieni. Enojni kabli, prevleéeni s PVC-jem morajo biti podprti tako, da izvajalec
uporabi PVC kabelske spojke. Napeljave, v katerih je ve¢ kablov, prevlec¢enih s PVC zas¢ito, morajo
biti pritrjeni na nosilce in podporno ogrodje oboje iz nerjavhega materiala. Kabli, ki niso zasCiteni s
PVC-jem, morajo biti instalirani v kanale ali zemeljski kablovod.

Zemeljski kablovod in noslici za kable

Zemeljski kablovodi morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla ali plastike. Nosilci za kable morajo biti
izdelani iz nerjavnega jekla AISI 304. Ce je potrebno rezanje ali vrtanje v cevi za zemeljski kablovod
ali nosilce za kable, mora izvajalec povrsine ustrezno obdelati, da ne bo ostrih robov. Stevilo kablov,
instaliranih v zemeljski kablovod, ne sme presegati priporoCenega Stevila (IEC 60364) in faktor
zasedenosti prostora ne sme preseCi 45%. lzvajalec sme pritrditi zemeljski kablovod ali nosilce za
kable in inStalirati kable samo z orodjem, pripomocki in priborom za pritrjevanje, ki ga odobri
proizvajalec. Pripomocki in pribor za pritrjevanje morajo biti izdelani iz nerjavec¢ih materialov.

11.4 Sistemi vodov
Splosno

Vodi v stavbah in objektih morajo biti PVC vodi, visoko odporni na zunanje vplive, inStalirani s trdnimi
varjenimi spoji ali pa morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla AISI 304. in morajo biti inStalirani z
vijaénimi spojkami. Vodi izven stavb morajo biti iz nerjavnega jekla. Ce je potrebno vod iz nerjavnega
jekla rezati, mora izvajalec povrsSine ustrezno obdelati, da bi spet dosegel izviren standard.

Pripomocki in pribor, ki jih izvajalec uporablja za delo na vodih, morajo biti izdelani iz nerjavecih
materialov. Noben vod ne sme imeti premer manjsi od dvajset milimetrov.

Kabli morajo biti poloZeni neprekinjeno po vsej dolzini voda. V nobenem primeru ni dovoljeno spajati
kablov v vodih ali na izstopnih mestih.

Dostopne omarice morajo biti postavljene v takSnih razmakih, da sta med dvema omaricama najvec
dva polna pregiba, ali njuna protivrednost, ali najve¢ devet metrov ravne razdalje.

11.5 Kabli polozeni v zemljo
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Kabli morajo biti polozeni v globino najmanj petsto milimetrov in najve¢ tiso€ milimetrov pod povrsjem.
Na dnu jarka in prvih dvestopetdeset milimetrov zasipa ne sme biti kamnov ali drugih ostrih
predmetov. Ce gredo kabelski jarki preko kamnin, mora biti kabel poloZen na osemdeset milimetrsko
peSCeno podlago. Na kabel mora biti nasuta druga peSena plast debeline osemdesetih milimetrov.
Ce obstaja verjetnost, da bo pesek spolzel drugam, mora biti pod za$&itno pes&eno plast in okrog nje
polozen geotekstil, ki bo zadrzal pesek. Nad jarkom, kamor je polozen kabel, mora izvajalec poloziti
trak z opozorilnim napisom dvestopetdeset milimetrov pod povr§jem. Oznacevalci poteka kabla
morajo biti postavljeni na mejah posesti in pri spremembah smeri poteka kabla v zemlji.

Oznacevalci morajo bi 300 x 300 x 150 milimetrov veliki bloki iz betona, s pus€ico, ki oznacuje smer
kabla.

Kabli polozeni pod ali preko motornih cest, pe$ poti, objektov ali stavb morajo biti inStalirani v cevi.
Jarki za kable morajo biti ustrezno utrjeni, v njih se med polaganjem kablov, ne sme zadrzevati voda.
Ce jarke za kable izkopava in zasipa podizvajalec, morata izvajalec in podizvajalec vse podrobnosti
urediti s posebno specifikacijo. Kjer kabli prehajajo iz nasutega zemljiS¢a v postavljen objekt, mora
izvajalec predvideti usedanje zemljiS¢a in biti pripravljen na popravilo.

Kabelski vodniki polozeni direktno v zemljo, naj imajo dodatno zas¢ito s plasti¢nimi GAL S¢itniki.

11.6 Kabli polozeni v cevi

Kabelske cevi, ki jih mora izvajalec nabaviti, morajo biti PVC-u cevi z gumijastimi prstancnimi spoji in
ne smejo imeti premera manjSega od sto milimetrov. V cevi mora biti vgrajena nylonska vle¢na vrv
(najmanj 1 kN). Vle¢na vrv mora ostati v ceveh tudi po inStalaciji kablov. Ob zaklju¢ku inStaliranja
morajo biti kabelske cevi na obeh koncih, kjer v vstopnih jaskih vstopajo v stavbo in kjer je konec cevi
viden, zapecatene s Sirljivo poliuretansko peno (Purpen), ki je neprepustna za vodo, plin in glodalce.
Sloj pene mora biti dolg najmanj tristo milimetrov. Razdalja med posameznimi elektro jaski ne sme biti
vecja od 60 m.

11.7 Kabelske oznake

Kabli in njihova jedra morajo biti oznaceni na obeh koncih s trakovi, na katerih je napisana referenCna
Stevilka kabla/jedra, ki se mora ujemati z referen¢no Stevilko, ki je vneSena v nacrt. Kadar je v en
kanal ali cev polozenih ve€ kablov ali pritrjenih na nosilec pri dolgih napeljavah preko vecjega Stevila
prostorov v zgradbah ali polozenih v zemljo blizu skupaj, morajo biti opremljeni z vmesnimi oznakami
za identifikacijo posameznih kablov. Ce so kabli instalirani v cevi, mora biti vsak kabel posebej
oznacen z referenéno Stevilko kabla v vstopni omarici.

11.8 Ozemljitev objektov in naprav
Splosno

Odvodi s strehe potekajo tako, da so dolzine ¢im krajSe in ¢im bolj direktne. Paziti je potrebno, da
odvodi ne potekajo blizu oken, vrat in tistih kovinskih mas, ki niso povezane s strelovodno napeljavo.
Odvodi na krivinah nimajo polmer manjSi od 200 mm in spremembo smeri vecjo kot 90° zaradi
elektrodinamicne sile. V objektih je izvedeno temeljno ozemljilo, pod zas¢itho mrezasto ograjo pa je
polozen ozemljitveni valjanec AISI 304 25 x 4 mm za ozemljitev ograje in izvedbo skupne ozemljitve,
povezovalno ozemljilo pa je polozeno 0,8 m globoko v zemlji med vsemi objekti, tako da le ti
predstavljajo skupno zaklju¢eno zanko. Pri polaganju ozemljila v temelje je bilo potrebno paziti, da se
ga polozi pokonéno in NE lezece, ker se pri betonazi pod njim lahko naredi zrani Zep.

Nanj je potrebno privariti tudi armaturo temeljev.

Pri prehodu iz temeljev ga je potrebno za&¢itili pred korozijo. Pri polaganju med objekti je potrebno
povezati vse ostale kovinske dele in mase v zemlji, ki jih je v oddaljenosti do 20 m potrebno
medsebojno povezati. Pri zasut-ju ozemljitvenega valjanca se uporabi izkopani material in ne odpadni
material z gradbis¢a.

Za povezavo kovinskih delov in mas v notranjih prostorih je polozen AlSI 304 20 x 3mm trak, na zidne
konzole na katere se povezuje (privijaCi s kriznimi sponkami) vse prikljuéne vode povezav kovinskih
mas do ozemljitvene doze, v kateri se kasneje lahko izvaja meritve in se jo poveze s temeljnim
ozemljilom. Povezavo kovinskih mas se izvede iz za to name&Cene ozemljitvene doze na zidu, na vse

Razpisna dokumentacija — Gradnje POGLAVJE 3 189




R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE
OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV

kovinske dele, okvirje vrat, okvirje oken, (krila vrat in oken se z vezico poveze z okvirjem), pohodne
mreze in njihove okvirje, ograje, kovinske stopnice, podstavke elektromotorjev in ¢rpalk, cevovode in
vse ostale kovinske mase ki so vgrajene.

Za ozemljevanje elektricnih sistemov, opreme in objektov, mora imeti vsaka instalacija en obi€ajen
terminalski vodnik, ki je priklju¢en na vsaj dve skupini ozemljitvenih elektrod. Ozemljitveni upor
elektrode mora biti najmanj$i mogo¢, vendar pa mora v vsakem primeru biti tolikSen, da elektri¢ni upor
med glavno ozemljiveno mrezo in sploSno maso ozemljitve ni vecji od &tirih ohmov, kadar je ena
skupina elektrod izklju¢ena.

Ozemljitvena mreza mora biti poloZzena skozi vso instalacijo v obliki glavnega ozemljitvenega kroga, z
medsebojno povezavo na priklju¢kih za opremo in objekte, ki morajo biti ozemljeni. Ozemljitvene
povezave morajo biti sestavljene iz ozemljitvenih vodnikov, izdelanih iz Zic iz pletenega bakra,
prekritega z zeleno-rumenim PVC-jem.

Ozemljitvene elektrode morajo biti izdelane iz primernega materiala, ki zagotavlja nizek upor in dolg
rok uporabe. Bakrene elektrode se ne smejo uporabljati na podrocjih z vsilieno tokovno katodno
zascito.

Povezava med elektrodami in vodniki mora biti izvedena tako, da je mogo¢ enostaven dostop za
pregled in presku$anje ozemljitvenega upora posamezne elektrode, €e je le mogoce. Vsi nepokriti deli
podzemeljskih ozemljitvenih vodnikov morajo biti ustrezno za$c&iteni proti neposrednemu stiku z
zemljo, kar preprecuje elektrolitsko korozijo opreme v napravi. Ozemljitveni zaklju¢ki morajo biti
narejeni s kabelskimi spojkami tlaCnega tipa.

Medsebojne povezave morajo biti neposredno spete s konektorji prikljuckov tlanega tipa ali
zavarjene.

Glavni ozemljitveni vodnik mora imeti takSen presek, da lahko v vsakem primeru odigra viogo
za$cCitnega vodnika tokokroga za vsak del naprave in opreme, Ki je nanj prikljuen.

Na tocCki elektricnega napajanja mora biti trdno priklju¢en na terminalski ozemljitveni vodnik ali
ozemljitveni terminal gradbiS¢a, da doseze TN-S sistem.

V stikalnem mehanizmu in krmilnih prostorih mora biti ustvarjena ekvipotencialna cona, ki obdaja
jeklene objekte za stavbo in napravo. lzven stikalnih mehanizmov in krmilnih prostorov morajo biti
elektricne naprave in oprema prikljuene na podaljSek glavnega ozemljitvenega vodnika. Navzkrizna
povezava med zunanjimi kovinskimi deli in kovinskimi podpornimi objekti za napravo in opremo mora
biti prav tako priklju¢ena na glavni ozemljitveni terminalski vodnik. Vodniki iz elektrinih naprav in
opreme do glavnega ozemljitvenega vodnika morajo biti zas¢itni vodniki tokokroga. Vodniki navzkrizne
povezave morajo biti v skladu z navodili iz IEC 60364, kolikor je to mogoce.

Kabli, ki so armirani ali so prekriti z zaS&itnim slojem, ne morejo biti zas¢itni vodniki tokokroga (CPC).

Prikljucki

Zascitni vodniki manjsSih tokokrogov (CPC’s) in povezovalni vodniki morajo biti neprekinjeni po vsej
svoji dolzini, ¢e je to le mogoce. Spoji med za&Citnimi vodniki manjSih tokokrogov in glavnega
ozemljitvenega vodnika/zas¢itnega vodnika tokokroga morajo biti izvedeni s tlaénimi spoji. Vsak spoj
mora imeti varno pritrjeno opozorilno tablo, z napisom v slovens€ini in angles&ini: 'Ozemljitveni in
za&itni vodnik tokokroga. Ne odstranjuj!" Spoji morajo biti lahko dostopni za pregled. Ce so zasgitni
vodniki tokokroga

instalirani v kanale, morajo biti spoji narejeni znotraj kanala. Ce so kabelska instalacija in za$gitni
vodniki tokokroga instalirani pod zemljo, morajo biti spoji narejeni v dostopnih omaricah nad zemljo.

11.9 Zunanja kovinska ogrodja

Kovinska ogrodja na oddaljenosti do 2,5 m od drugega kovinskega ogrodja, naprave in opreme, ki se
lahko vkljuCi ali oblikuje del kakSne druge ekvipotencialne cone, mora biti priklju¢ena na zasgitni
vodnik tokokroga/ozemljitveni sistem in mora imeti varno pritrieno opozorilno tablico.

Na preskuSanju lahko kupCev predstavnik zahteva instaliranje dodatnih povezovalnih vodnikov, ki bi
zagotovili integriteto ekvipotencialnih con. O teh zahtevah se mora izvajalec dogovoriti s kup&evim
predstavnikom.

11.10 Posebni ozemljitveni sistemi
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Instrumenti

Izvajalec mora posvetiti posebno pozornost ozemljevanju inStrumentov, pretvornikov in oddajnikov,
zato mora te inStalacije ozemljiti po proizvajal€evih navodilih.

Naprave za zaS¢ito pred atmosferskim praznjenjem

Za naprave za zascito pred atmosferskim praznjenjem mora biti izvedena loCena ozemljitev do plos¢e
in spremljajoce opreme.

Zascita elektri€ne opreme

Zascita elektri¢ne opreme

Stikalne plosce Elektromotor
Zunanja inStalacija IP 57 IP 55
Vlazni prostori IP 55 IP 54
Vlazni prostori s tekoCo vodo | IP 55
Notranja inStalacija IP 43 IP 44

Vsa druga oprema, ki je inStalirana zunaj, mora biti odporna na vremenske vplive po minimalnem
standardu IP 55.

11.11 Vti€nice, doze, spoji
Vti€nice, doze in spoji morajo biti skladne s SIST EN 60309-2.

11.12 Razdelilne omarice na gradbiscu
Zgradba gradbis¢nih omaric
Kovinski deli pod elektricno napetostjo znotraj razdelilnih omaric morajo biti povsem izolirani od ohisja.
NiCelna zbiralka mora imeti vsaj eno priklju¢no to¢ko za vsak odcep. Razdeliine omarice ne smejo biti
opremljene z varovalkami z varovalnimi vlozki. Opremljene morajo biti z varovalnimi avtomati.
Nadlrt vezja mora biti stalno pritrjen na notraniji strani vrat razdeliine omarice in mora biti negorljiv.
Omarice morajo biti opremlijene z ustreznim glavnim stikalom. Na vti¢niSkih odcepih mora biti
namesceno FID stikalo z diferen¢nim tokom 30 mA.
Razpored opreme
Posamezni elementi krmilne opreme, ki niso vgrajeni v krmilne omarice morajo biti razporejeni in
instalirani tako, da je instalacija Cista in urejena. Ce je oprema, ki je pritrjena na zid, sestavljena iz ve¢

skupin, morajo biti potrebne medsebojne zi¢ne povezave polozene v kanalih.

11.13 Zascita in zascitni premazi

Materiali ali oprema v inStalaciji mora biti ustrezno zasS¢itena pred korozijo. Razen kadar gre za
vgrajeno opremo, morajo biti materiali ali oprema v instalaciji iz nerjavecega jekla AlSI 304.
Matice, sorniki, tesnila ali druge takSne spojke morajo biti izdelani iz nerjavecega jekla AISI 304.
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11.14 Razsvetljava
Splosno
Izvede se v skladu s SIST EN 60598.
Notranjost

Svetila morajo biti opremljena s svetilkami in okovi. Kjerkoli je mogoce, morajo biti uporabljene varéne
Zarnice.

Fluorescentne svetilke morajo biti opremljene s svetilkami in predstikalnimi napravami. Ce je mogoge,
se morajo Iuci prizigati in uga$ati na stikalih, ki morajo biti montirana poleg vsakih vhodnih vrat.

Zunanjost

Svetilke za razsvetliavo morajo biti opremljeni z Zarnicami, ustreznimi nosilci in po potrebi s
predstikalno napravo. V podnozjih kandelabrov za razsvetliavo mora biti montirana predstikalna
naprava in varovalka. Stikala morajo biti galvanizirana ali izdelana iz visoko odporne plastike.

11.15 Tovarnisko izdelani elementi (krmilne omarice)
Splosno

Krmilne omarice morajo ustrezati nivojem, ki so predpisani v posebni specifikaciji za delovanje pod
400 voltno trofazno S§tirizi€no napetostjo 50 Hz. Krmilne omarice morajo biti zgrajene tako, da se
normalna vzdrzevalna dela na njih lahko opravijo s sprednje strani.

Spredniji pokrovi morajo biti na tec€ajih in se morajo dati zakleniti z obi¢ajnim kljuéem za vsak oddelek.
Krmilne omarice na prostem morajo biti vgrajene v nerjave€a vodoodporna ohisja. Vodoodporno
ohiSje mora omogoc&ati minimalno zascito po IP 56 in pred opremo mora biti vsaj tiso€ milimetrov
prostora.

Vse elektro krmilne omarice morajo imeti na zunanji strani vgrajeno vti¢nico, kjer je v primeru okvare
ali izpada javnega elektricnega omrezja, mozno priklju€iti prenosni generator za zaCasno napajanje
potreb po elektri¢ni energiji posameznega dela ali celotnega objekta.

Zgradba krmilnih omaric

Krmilne omarice morajo biti razdeljene v ve¢ oddelkov, tako da je vsak oddelek v omarici lo¢en od
ostalih oddelkov in ima svoja vrata, ki se dajo odpreti za najmanj 90°. Omarice, ki imajo dostop samo
od spredaj, morajo biti povezane s kabli tako, da so le-ti priviti na sprednje pokrove. Uporaba vidnih
zunanjih sornikov ali vijakov ni sprejemljiva. Polaganje kablov neposredno med oddelki ali za njimi ni
sprejemljivo. Krmilne omarice morajo biti izdelane iz jeklenih ploS¢ debeline najmanj 2,00 milimetra in
morajo biti vse enako visoke in enako zgrajene, z notranjo prostornino ki ustreza IP 54 ali IP 55 kot je
dolo¢eno v SIST standardu. V kolikor ne obstaja ustrezen SIST standard se lahko uporabi BS EN
60947-1.

Zgornji premaz na omaricah mora biti po proizvajal¢evem standardu.

Vsak napajalni oddelek mora biti lo€en od drugih oddelkov in komore z vodnikom za vodila s trdnimi
pregradami, kar prepre€uje padanje predmetov v nizje oddelke, ki so pod elektricno napetostjo in
omejuje napake znotraj enega oddelka.

Skupna viSina omarice, vkljuéno s podstavkom ne sme presegati dva tiso¢ petsto milimetrov. Izolirani
rocCaji, krmilna stikala, pritisni gumbi, indikatorske svetilke in inStrumenti ne smejo biti manj kot petsto
milimetrov in ne ve€ kot tiso¢ sedemstopetdeset milimetrov nad zakljuénim nivojem tal. Omarice
morajo biti opremljene z namensko izdelanimi podstavki, visokimi stopetindvajset milimetrov iz
obdelanega in pred korozijo zasditenega jekla v ploS€ah ali valjanega jekla. Podstavek mora biti
vgrajen dvanajst milimetrov v vertikalno vidno stran omarice, tako da je navzven vidna neprekinjena
ravna vertikalna povrSina. Med osnovo krmilne omarice in distanéno plos€o mora biti najmanj
dvestopetdest milimetrov prostora, ravno tako pa mora biti med distanéno plos€o in prikljuénimi
terminali najmanj dvestopetdeset milimetrov prostora. Notranji sestavni deli morajo biti pritrjeni na
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plosce, ki morajo biti pritrjene na zadnjem delu posameznih oddelkov na razmaknjenih nosilcih, ¢e je
to potrebno, da bi bil olajSan dostop zaradi vzdrzevanja. Med notranjimi kabelskimi kanali in terminali
ali drugimi kon¢nimi to€kami znotraj oddelka mora biti najmanj petinstirideset milimetrov prostora.
Stevilo kablov, instaliranih v notranji kabelski kanal, mora biti tak$no, da faktor zasedenosti prostora,
ne presega 45%.

11.16 Vodniki

Vodniki za vodila morajo biti izdelani iz trdega, vle€enega, visoko prevodnega bakra.

Vodniki za zbiralke morajo biti po vsej svoji dolzini izolirani s PVC-jem. Dimenzije bakrenih Zic morajo
biti enake po vsej omarici in morajo ustrezati stikalu vhodnega toka, razen &e je v posamezni
specifikaciji drugace oznaceno. Vodniki za vodila morajo biti vgrajeni v posebno komoro in morajo biti
neprekinjeni v vsakem nakladalnem oddelku.

Stranski vodniki morajo imeti enako zgradbo in morajo biti enako umerjeni za napake kot glavni
vodniki za vodila.

Prikljucki pod elektricno napetostjo do in od vodnikov za vodila morajo biti povsem izolirani ali
ustrezno prekriti. Vsi prekrivni materiali vodnikov za vodila in prikljuckov morajo biti opremljeni z
ustreznimi opozorilnimi napisi. Do vodnikov za vodila mora biti omogo&en enostaven dostop za vse
prihodnje prikljucke. Razmerja, podpore in spone glavnih priklju¢kov med glavnim vezjem stikalnih
mehanizmov in vodniki za vodila morajo biti nadrtovana za delovanje v istem kratkotrajnem uporu
tokovnega razmerja, kot je specificiran za vodnike za vodila. Tokovni pretvorniki morajo biti tipa vodil,
z natanénostjo po SIST standardu (v kolikor ne obstaja ustrezen SIST standard, se lahko uporabi
BSEN 60617) in izhodom, montiranim na kabelsko stran zrane tokovne zaS¢ite (ACB) ali vlite
tokovne zascite (MCCB).

11.17 Grelci

Vsak oddelek omarice mora biti povezan s termostatsko krmiljenim protikondenzacijskim grelcem, z
lahko dostopnim stikalom za vklju€evanje in izklju€evanje, ki mora biti vgrajeno v oddelek.

Ozi¢enje znotraj omarice

Notranje Zice v omarici morajo biti kabli, izolirani s PVC-jem. Kabli morajo imeti vodnike iz pletenega
bakra. Minimalen presek vodnika mora biti 1,0 mm2. Maksimalna velikost opreme, pritrjene na vrata je
lahko 2,5 mm2.

Zahtevane barve kablov:

Napetost Barva

o5 Vijolicasta (Napetost & nic¢la s prevleko rdece —
¢rne barve)

50 Bela

110/130 Rumena (PodrocCje z napetostjo in ni¢la sta
rumena)

220/400 Rdeca

mA signali Siva

Ni¢la Crna

Ozemljitev Rumena/zelena

11.18 Zakljucki kablov

Kabli se morajo kon€avati na notranjih distanénih plos¢ah, kjer mora biti minimalen prazen prostor
tristo milimetrov za kabelske upogibe in podobno. Distan¢ne ploS&e morajo biti ustrezne velikosti, da
zagotovijo, da se vsak kabel lahko odstrani, ne da bi bilo pri tem potrebno odstranjevati druge kable.
Nad in pod distan&no plo$&o mora biti na voljo najmanj stopetdeset milimetrov praznega prostora. Ce
je potrebno, morajo biti kabli pritrjeni na podporni nosilec.
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Vse krmilne Zice morajo imeti stisnjene zakljuCke izolocijskega tipa. Vsaka zica mora biti prikljucena
na en terminal. Ce se na obi¢ajnem tiru pojavljajo razliéne napetosti, morajo biti loene z uporabo
izoliranih particij in ozna¢ene s posameznimi napetostmi. Kabelski zaklju¢ki morajo biti urejeni tako, da
zagotavljajo, da niso mehansko preobremenjeni med normalnim tesnjenjem instalacije in prikljuénih
fitingov. Kabli in kabelski vodniki morajo biti na obeh straneh oznaéeni s plasti¢nimi trakovi.
Neuporabljeni vodniki morajo biti odvedeni v ustrezne terminale.

11.19 Terminali

Terminali morajo biti tak8nega tipa, da omogoc€ajo pozitivno mehansko povezavo z objemko, povsem
prekrito in ustrezno za instaliranje na tir po SIST standardu. V primeru, da ni na voljo SIST standarda,
je sprejemljiv standard DIN. Dvojni terminali v enem sestavljenem kalupu se ne smejo uporabljati.
Telemetrijski kabli morajo biti zaklju€eni v povezanih terminalih. InStrumenti, ki uporabljajo ploScate
vtikaCe, D-sub vtikate in tratne DIN vtikaCe za povezavo, morajo biti zakljuéeni v vmesniku,
montiranem na DIN tir, ki vklju€uje elektronske vti€ne povezave in vijatno povezane zaklju¢ne bloke z
oznadenimi terminali. Ce je za posamezne in$trumente potrebno lo&eno napajanje z elektriko, morajo
biti primerni za izoliranje s posameznimi povezanimi terminali, ki imajo varovalke.

Kabli s presekom 10 mm2 ali ve¢ morajo biti zakljuéeni na stebri¢astih terminalih. Glavni vhodni
terminali in terminali, ki se uporabljajo pri napetosti 110 V ali ve¢, morajo biti opremljeni z ustreznimi
opozorilnimi napisi. Terminali, ki bi lahko bili pod elektri€no napetostjo, €e je oddelek izoliran z lastnim
izolatorjem, morajo imeti spojke iz plastike z opozorilnimi napisi in z jasno oznaceno napetostjo na
spojki. Spojke morajo biti zavarovane z vijaki in morajo pokrivati prikljuéek terminala. V blizini
distan¢nih plo$¢ za vhodne in izhodne povezave morajo biti postavljeni loeni terminali. Terminali in
terminalske plo$€e morajo biti oznaceni in morajo biti v skladu z ustreznimi shematskimi ali zi¢nimi
vezalnimi shemami. Pri indtaliranju mora ostati tudi najmanj 10 ali 15% praznega prostora za dodatne
terminale, ki bodo montirani v prihodnje.

11.20 Ozemljitev omaric

Omarice morajo imeti zico iz trdega vleCenega bakra, potegnjeno tako, da ni v blizini distanénih plos¢
ali kablov. Zica za ozemljitev mora imeti presek najmanj stodvajset mm2. Zica za ozemljitev, poloZena
po celi dolzini omarice, se lahko razcepi samo v oddelku, ki se uporablja za prenose in instalacije. Ce
se zica razcepi, mora biti spojena z najmanj dvema objemkama. Bakrene povezave in spoji morajo biti
ocCis€eni in pocinkani. Na obeh koncih mora biti poskrbljeno za moznost povezave Zice za ozemljitev z
glavnim ozemljitvenim sistemom. Sestavni deli, ki sestavljajo omarico in netokovni nosilni kovinski

deli, morajo biti u€inkovito povezani z ozemljitveno zico. Vrata omaric morajo biti elektri€no povezana
z glavno ozemljitvijo z upogljivim ozemljitvenim vodnikom pravilne velikosti. Glavni ozemljitveni
terminali ne smejo biti manjSi kot M8 ali enakovredni. Na povrsini opreme, na katero so pritrjene
ozemljitvene spojke, ne sme biti barve ali drugih neprevodnih materialov.

11.21 Prezracevanje

Vsi oddelki, v katerih je vgrajena oprema, obcutljiva na vrocino, ki lahko nastane pri normalnem
delovanju, morajo imeti vgrajeno pospeseno hlajenje zraka.

Vgrajeni morajo biti tudi filtri, ki vzdrzujejo popolno za3gito pred prahom in viago. Ce so vgrajeni
ventilatorji, se morajo samodejno vkljuciti, kadar se uporablja izvor toplote. Naprave, ki opozarjajo na
okvaro ventilatorja ali pregretost oddelka, morajo biti vgrajene na vrata oddelka.

11.22 Izolacija
Splosno
Ce ni drugadée dologeno, morajo sredstva za izolacijo vkljuSevati stikala za zraéno tokovno zasgito ali
MCCB-je, ki so vgrajeni v kovinska ohi§ja. Pokrov ohiSja mora biti pritrjen tako, da je notranjost

nedostopna, Ce je stikalo zaprto, in da ni mogoCe zapreti stikala, e pokrov ni varno zaprt. Vgrajena
mora biti naprava, ki jasno oznacuje polozaj stikala (na primer vkljueno ali izklju¢eno). Ta oznaka
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mora biti jasno vidna iz normalnega delovnega polozaja. Stikala morajo imeti moznost zaklepanja
samo v polozaju izklju¢eno.

Premi¢ni kontakti morajo biti zaradi vzdrzevanja odstranjivi. Nepremi¢ni kontakti morajo biti
popolnoma prekriti.

Tokovna zascita

Tokovna zasScita mora takoj po inStalaciji neprekinjeno vzdrzati maksimalen pri¢akovan tok. Tokovna
zaSc€ita mora biti v skladu z SIST standardom (v kolikor ne obstaja ustrezen SIST standard, se lahko
uporabi BSEN 60898) in mora izdrzati nivo okvar sistema kot je specificirano. Tokovna zaS&ita mora
biti spojena z zascitnim sistemom kot je specificirano.

Varovalke

Varovalke morajo biti v skladu z SIST EN 60947 in morajo v primeru okvare prekiniti napajanje. Nanje
mora biti mogoce pritrditi potrebne pomozne kontakte, za vsako enoto najmanj dva rezervna pomozna
kontakta.

Izolatorji

Izolacijska stikala morajo biti v skladu z SIST EN 60947, kjer je mogocCe. V primeru okvare morajo
prekiniti napajanje in na vsako enoto mora biti mogoce pritrditi vsaj dva rezervna pomozna kontakta.

11.23 Krmilna vezja in oprema
Krmilna napetost in napajanje

Krmilniki z napetostjo 230 V se napajajo preko locilnih transformatorjev 230 V ali z napetostjo 24 V
preko locilnih transformatorjev 230/24 V v skladu s SIST EN 60947.

Srednji ¢ep ne sme biti prikljuéen na ozemljitev. Transformatorji morajo biti izdelani tako, da napajajo
nastete zaganjalnike z 20% prekomerno kapaciteto. Primarno in sekundarno morajo biti zas¢iteni z
ustreznimi varovalkami. lzolacija napajanja krmilnega vezja ene od skupin zaganjalnikov ne sme
prekinjati napajanja drugih zaganjalnikov. Ustrezne varovalke in nevtralne povezave morajo biti
pritriene v vsakem krmilnem oddelku.

Vrsta krmiljenja
Elektricno krmiljenje se mora vrSiti preko programabilnih krmilnikov ali elektromagnetnega sistema.
Programabilni krmilniki

Programabilni krmilniki morajo biti opremljeni z vhodnimi/izhodnimi moduli, vmesniki, napajanjem in
tako dalje. RAM spomini morajo biti za3Citeni z ustreznimi baterijami, ki zagotavljajo vsaj
Stiriindvajseturno podporo v primeru prekinitve napajanja. Baterije morajo biti opremljene s signalno
svetilko, ki opozarja, da je baterija izpraznjena (,Battery low*). LED prikazovalniki, ki prikazujejo status
vhod/izhod, morajo biti montirani na sprednjem delu modula, ki mora biti viden zunaj omarice. Na
negorljivem papirju natiskana tabela, ki prikazuje podrobnosti vseh vhodov/izhodov, mora biti stalno
pritrjena v blizini sistema ali na vratih omarice. Ta tabela mora biti vidna tudi zunaj omarice

Obstajati morata vsaj dva rezevna vhoda in izhoda. DIN tirni vdelani povezani terminali ploS¢atih
kablov za vhodne in izhodne signale, vklju¢no z rezervnimi, morajo biti pritrjeni na obeh straneh
programabilnih krmilnikov. Ce so potrebni izhodni releji, morajo biti le-ti vgrajeni skupaj s terminali v
eno DIN tirno vdelano enoto. Programabilni krmilniki se smejo uporabljati za krmiljenje naprave samo
v samodejnem nacinu. Vezja za ro¢no upravljanje morajo biti zvezana, da zagotovijo omejeno
delovanje naprave, ¢e programabilni krmilnik odpove. Signali za primer nevarnosti morajo biti zvezani,
s ponovljenimi signali programabilnemu krmilniku.

11.24 Elektro-magnetna oprema
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Releji in ure morajo biti oznaceni. Kjer sta prisotna enosmerni in izmenicni tok, ne sme biti mogoce
vstavljanje relejev za izmenicni tok v vti€nice za releje za enosmerni tok ali obratno. Vtika¢i morajo biti
pritrjeni z vzmetnimi spojkami. Releji morajo biti opremljeni s sredstvi, s katerimi lahko vizualno
ugotovimo njihovo stanje.

Ure morajo imeti linearno umerjene skale, oznaCene z enotami Casa, kjer je vsak del skale lahko
najve€ 5% cele skale. Alternativno so polozaji lahko oznaceni A, B, C in tako dalje, pri tem pa morajo
biti oznake na urni skali pojasnjene na dokumentu, pritrfjenem pod uro.

Ure, montirane na spredniji strani omaric, morajo biti vlite v podlago.

11.25 Zascita pred atmosferskim praznjenjem

ZascCita pred atmosferskim praznjenjem mora krmiliti in§trumentalno opremo, kjer bi se lahko
poskodovala Sibkotokovna vezja in sestavni deli, zaradi elektricnih vdorov v signale in mo¢nostna
vezja. Enote za&Cite pred atmosferskim praznjenjem morajo biti montirane na zunanjem delu glavne
omarice, razen C&e niso omarice opremljene s posebnimi oddelki, opremljenimi z loCenimi
ozemljitvenimi vodniki za vodila, ki so v vrsti povezani z loCenimi zaSCitami pred atmosferskim
praznjenjem.

11.26 Oznake in ozna¢evanje naprav

Deli naprave, na primer izolatorji, zaganjalniki, razdeliine omarice, spojne omarice, ure, varovalke in
tako dalje, morajo biti jasno oznacene, v skladu z ustreznimi shematskimi ali ziénimi vezalnimi
shemami. Oznake morajo biti na opremo pritrjene pred preskuSanjem, ob zaklju€evanju del. Oznake
morajo biti izdelane iz naslednjih materialov:

Oznake na prednji strani krmilnih omaric:

o tri milimetre debela prozorna plastika, z vgraviranim napisom, ¢rke morajo biti &rne barve
na prozornem ozadju. Na krmilnih omaricah, kjer je zadnji prekrivni sloj temne barve,
mora biti ozadje oznake belo.

Oznake v krmilnih omaricah in zunaj zgradb:
¢ tri milimetre debela laminatna plastika, z vgraviranim napisom, ¢rke morajo biti &rne barve
na belem ozadju.

Notranje oznake morajo biti vidne in ne smejo biti skrite za Zice omarice in podobno. Oznake, ki
opozarjajo na nevarnost, morajo biti gravirane, ¢rke morajo biti bele barve na rdeem ozadju, pred
tekstom mora biti napisana beseda “nevarnost”. Opozorilne oznake morajo biti gravirane, ¢rke morajo
biti rde¢e na belem ozadju.

Oznake z navodili morajo biti povsod tam, kjer so varni postopki bistveni za zaSc&ito osebja pred
nevarnimi ali potencialno nevarnimi okoli§¢inami, na primer opozorilo, da morajo biti elektricna vezja
izolirana ali opozorilo, da je potrebno nositi zas¢itna oblacila.

Za elektriCne omarice, stikalni mehanizem in tako dalje, morajo biti oznake naslednje:

e vsak sestavni del vrat mora imeti naziv in vsak sestavni del ali krmiljenje, montirano na
vrata, mora imeti funkcijsko oznako;

¢ vsak notranji sestavni del mora imeti identifikacijo in vsaka varovalka mora biti ozna¢ena
z identifikacijo tipa varovalke ali dejanske kapacitete;

o oddelki z vrati ali pokrovi, ki niso medsebojno povezani z izolatorjem morajo imeti pritrjeno tudi
zunanjo oznako, in sicer:

Izgravirano oznako, ki opozarja na nevarnost z besedilom: “Nevarnost! Visoka napetost!” s
spremljajoCim utripajoCim svetlobnim znakom in napetostjo, napisano z belimi ¢rkami, na rdeCem
ozadju. Oznake morajo biti pritrjene z nerjave€imi kromiranimi vijaki in maticami.

Uporaba samolepljivih oznak ni dovoljena. Notranje oznake, za poimenovanje sestavnih
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delov, morajo biti pritrjene na nepremic¢no opremo.

11.27 Indikacijske svetilke

Vrste indikacijskih svetilk

Indikatorji na omaricah morajo biti transformatorskega tipa, s svetilkami vsaj 6 V in 1 W, ali
alternativno, z napajanjem iz napetosti, ki ni vecja od 48 V. Svetilke morajo biti ustrezno prezraCevane
in pritrjene tako, da svetilko lahko enostavno odstranimo preko zadnjega dela omarice, brez uporabe
posebnega orodja. Indikacijske svetilke morajo biti opremljene s preskusno napravo. LeCe morajo biti
izdelane iz trde plastike.

Barve indikacijskih svetilk

Barve svetilk morajo, seveda, biti v skladu z zahtevami SIST standarda (v kolikor ne obstaja ustrezen
SIST standard, se lahko uporabi JUS N.A9.003), torej:

BELA v pripravljenosti, oziroma izvor energije je na voljo (kar pomeni, da je naprava
pripravljena na zagon; medsebojne povezave in podobno sovzpostavljene, na primer
napajanje je vklju¢eno, naprava je pripravljena na zagon, zaustavljena, zaprta)

ZELENA sistem deluje/vklju¢eno/normalni pogoji

RUMENA nenormalno stanje naprave (na primer: operater je zahteval takSno delovanje; lahko
se uporabi za alarm prve stopnje, ¢e se rdeca barva uporabi za alarm druge stopnje)

RDECA naprava je v takSnem stanju, da obstaja ve€ vzrokov za alarm/okvara (na primer:
nujno potreben poseg operaterja, da normalizira stanje). Lahko se uporabi za alarm
druge stopnje, €e se jantarna barva uporabi za alarm prve stopnje.

MODRA Druge funkcije — po specifikaciji.

12. VAROVANJE OBJEKTA PROTI POZARU IN VLOMU

Objekti, ki so pozarno ogrozeni morajo biti opremljeni s protipoZzarno centralo ali kombinirano centralo
z ustreznim Stevilom senzorjev pozara in vioma, da se zagotovi varnost v vseh prostorih objekta.
Centrala mora omogocati prenos podatkov po telefonski liniji ter javljanje stanja na krmilnik preko
brezpotencialnih kontaktov.

13. NASTANITEV INZENIRJA

13.1 Splos$no

Izvajalec mora poskrbeti za ogrevanje, razsvetljavo in vzdrzevanje enosobnega kontejnerja do
zaklju¢ka del. Kontejner, ki ne sme biti manj$i od 13 m? bo sluzil za pisarno inZenirju.

Izvajalec mora priskrbeti in vzdrzevati tudi kemijsko strani§¢e. StraniS¢a morajo biti zaprtega tipa,
praznjenje kemicnih straniS¢ mora izvajalec izvajati na dovoljen nacin in vsebine ne sme odlagati na
zemljiS¢e ali v vodne tokove. Kanalizacijske in trdne odpadke mora izvajalec odlagati na za to
doloceno odlagalisce.

Zunanja vrata kontejnerja morajo imeti patentno klju¢avnico in kljuce.
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Celoten prostor mora biti uinkovito ogrevan, klimatiziran in osvetljen z elektriko. V prostoru morata
biti, poleg tiste, ki se uporablja za ogrevanje, inStalirani Se dve vti¢nici. V zimskih mesecih mora biti
ogrevanje zadostno za vzdrzevanje temperature nad 20°C. Prostor mora biti opremljen z ustrezno
notranjo opremo in inzenir lahko od izvajalca zahteva, da mu v razumnih okvirih, priskrbi dodatno
opremo.

Izvajalec mora priskrbeti telefon in telefaks za izkljuéno uporabo InZenirja in ju mora neodvisno
prikljuciti na javno telefonsko omrezZje. Zahtevana je Sirokopasovna internetna linija.

Izvajalec mora za izkljuéno uporabo InzZenirja, njegovega osebja in obiskovalcev priskrbeti naslednja
zascitna oblacila:

tri zascCitne Celade,

tri pare Skornjev z nogavicami,

2 deznika,

tri vodoodporne delovne obleke,

tri pare zascitnih rokavic,

tri odsevne povrsnike,

tri komplete zimskih bund z odsevnimi nasitki.

VVVVYVYYVYY

O velikostih bo izvajalca obvestil Inzenir.

10.1 Nastanitev in oprema
Prostor mora biti opremljen vsaj s spodaj nastetim pohistvom in opremo:

» eno pisalno mizo, dimenzij 1,5 x 0,75 metra, z dvojnim podstavkom in predalnikom s tremi
predali, ki jih je mogoce zakleniti,

enim vrtljivim pisarniSkim stolom,

eno oglasno plos¢o, dimenzij 3 x 3 metre,

eno leseno omaro s policami dolgo 1,5 metra, visoko 1 meter in Siroko 0,3 metra,

eno mizo, dimenzij 0,75 x 2,0 metra,

tremi pisarniskimi stoli,

obesalnikom za plasce,

enim stacionarnim telefonskim aparatom,

enim telefaksom,

enim barvnim strojem za fotokopiranje, format vsaj A4,

desetimi luémi in nosilci, dvojnimi 80 W, flourescentnimi, dolgimi 1,5 metra,

eno leseno omaro, visoko dva metra, Siroko 0,9 metra in globoko 0,45 metra, s policami, ki jo
je mogoce zakleniti,

enim koSem za odpadke,

enim spenjalcem za papir in luknjacem,

enimi Skarjami za papir,

enim gasilnim aparatom.

VVVY VVVVVVVVYVVYY

Izvajalec mora priskrbeti tudi naslednjo sploSno opremo:

\4

en nov prenosni osebni racunalnik velikost ekrana min 17" z namesCeno zadnjo izdano
verzijo operacijskega sistema Windows ter zadnjo verzijo programskega paketa Microsoft
Office ter torbo za prena$anje racunalnika;

en nov barvni tiskalnik;

eno ravnilo iz nerjavecega jekla s poSevnimi robovi, dolZine enega metra,

en izvod »rdece knjige« FIDIC pravil — prva izdaja 1999,

en vodnik za uporabo »rdece knjige« FIDIC pravil — prva izdaja 1999,

en kompaktni digitalni fotoaparat (vsaj 10 mio tock) s pomnilnisko kartico vsaj 2 GB ter z
opremo za prenos podatkov na prenosni racunalnik,

VVVVYY
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dve vodoodporni baterijski svetilki z gumijasto prevleko in potrebnimi baterijami,
Zagotovljena Sirokopasovna internetna povezava,

en stometerski plastiéni meter,

en trideset metrski jekleni meter,

dva trimeterska jeklena metra,

eno vodno tehtnico dolgo en meter,

eno trikotno merilo,

en 50 milimeterski €opic, - to pa mislim da ne rabimo ;)

en termometer,

eno merilo za merjenje debeline barve (elektronsko, ki ne poskoduje).

VVVVVVVVVYY

Izvajalec mora priskrbeti, vzdrzevati, na deloviS¢u skladis€iti in dati InzZenirju na voljo za uporabo
naslednjo raziskovalno opremo do zaklju¢ka vseh del ali tako dolgo kot InZenir lahko zahteva, vendar
ne dlje kot je rok veljavnosti pogodbe:

en komplet teodolit z natan¢nostjo dvajset sekund opti¢ne skale,
en samodejni nivelir z opremo,

eno merilno letev, dolgo Stiri metre,

Sest dvometerskih palic za oznaCevanje,

tri stative za palice za oznacevanje.

VVVYY

Gre za opremo ki jo prakti€éno ne znamo uporabljati, zato predlagam da se navede:

Izvajalec mora na svoje stroSke Inzenirju na zahtevo omogoditi usluge geodetske sluzbe za izvedbo
kontrolnih meritev, izdelavo geodetskih risb in potrebnih izraCun ter pripravo porocil o izvedenih
meritvah.

Izvajalec mora dati inzenirju na razpolago svoje osebje in sicer toliko, kolikor je razumno potrebno
priCakovati, za CisCenje inStrumentov, in Ce je potrebno, za pomoC€ pri opravljanju meritev,
pregledovanju, testiranju ali preverjanju dela, ki ga je opravil izvajalec, kakor koli in ob katerem koli
delovnhem ¢asu.

Izvajalec mora zagotoviti in poskrbeti za vzdrZzevanje utrjenega prostora za parkiranje treh
avtomobilov, poleg pisarne Inzenirja. lzvajalec mora poskrbeti za izgradnjo in vzdrzevanje dostopa do
in iz pisarne, vkljuéno z odstranjevanjem snega in ledu.

14. STROSKI IN DELA, KI MORAJO BITI ZAJETI V PONUDBENI CENI

Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko, mora ponudnik upo$tevati tudi naslednja dela:

» sploSne obveznosti, odgovornosti in tveganja povezana z izvedbo del. Le - ta so opisana
oziroma se jih lahko predvideva na osnovi projektne dokumentacije za obravnavano javno
narocilo,

» stroSki transporta, takse, zavarovanja in ostali lokalni stroSki, ki se nanaSajo na pridobitev
ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani
izvajalca naro¢niku,

» potrebne meritve in atesti po pogojih geomehanskega nadzora,

» pred zaCetkom izgradnje je izvajalec dolzan zapisniSko in s TV kamero ugotoviti in
dokumentirati obstojeCe stanje okolice objekta in cestnih povrsin, ki jih bo uporabljal v ¢asu
gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja,

» izdelati in dostaviti naroCniku 2 izvoda varnostnega nacérta v skladu s predpisi o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbiS¢e urejeno v skladu z
varnostnim nacrtom,

» vsa potrebna opravila, ki so predpisana in dolo€ena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu,

» izvesti oznacitev gradbis¢a s tablo v skladu z ZGO in z oglasno desko (gradbi$¢no tablo) v
skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveS¢anje javnosti o Kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, december 2009,
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po konc¢anih delih vzpostavitev uporablijenega zemljiS¢a v prvotno stanje in odprava vseh
poskodb, nastalih zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, povrSinah, ter na dostopnih
poteh,

morebitne stroSke odSkodninskih zahtevkov zaradi poSkodovanja okolidkih objektov oziroma
dostopnih poti na gradbisce,

zasCita vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami
upravljavca teh naprav in objektov,

vse stroSke pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s pre€kanji komunalnih vodov,
stroSke zascite vseh komunalnih naprav in stroSke upravljavcev ali njihovih predstavnikov,
stroske raznih pristojbin s tem v zvezi,

ponudnik je dolzan pridobiti in v ceno vkljuditi vse stroSke pridobitve potrebnih soglasij,
dovoljenj in stroSke izvedbe po pogojih pridobljenih soglasij v zvezi z ob&inskim odlokom
uo.,

stroski soglasja in drugi stroski vezani na uporabo javne povrSine,

stroski soglasja in izvedbe posegov v varovalni pas ob¢inske ceste,

stroski pridobitve dovoljenja za izvajanje del na in ob obdinski javni cesti — prekopi, podkopi
in vsi stroski vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja,

stroski soglasja oz. dovoljenja za zaporo ceste, stroSki postavitve prometne in neprometne
signalizacije, stroSki zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroSki
zapore,

stroski izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev,
skupne mase ali dimenzij, izvajati dela v skladu z navedenim odlokom in dela opravljati
tako, da z deli ne bo ogrozena prometna varnost na cesti-ulici, vsi strosSki v zvezi z
neizvajanjem dolocil navedenega zakona so stroSek izvajalca,

stroSek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve
potrebnih dokumentov za uspesno opravljen tehniéni pregled,

stroski za izdelavo geodetskega posnetka izvedenih del in vpis v kataster infrastrukture ter v
uradne evidence v Sestih izvodih, €e ni posebej navedeno v popisu del; dokumentacija mora
biti skladna z navodili posameznih upravijavcev naprav (kanalizacija, vodovod,
elektrokablovodi),

stroski za izdelavo projekta izvedenih del (PID) v Sestih izvodih, ¢e ni posebej navedeno v
popisu del,

stroski za izdelavo navodil za obratovanje in vzdrzevanje v Sestih izvodih, ¢e ni posebej
navedeno v popisu del,

stroski za geomehanski nadzor, ¢e ni posebej navedeno v popisu del,

stroski za projektantski nadzor, ¢e ni posebej navedeno v popisu del,

dokazilo o zanesljivosti objekta v 3 izvodih,

elaborat prometne ureditve,

stroski za&c¢ite ljudi in lastnine, ki jih gradnja tangira,

vsi stro8ki v zvezi z zavarovanjem gradbiS¢a, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in
lo€eno ostale izkopane zemljine,

vsi strosSki priprave in izvedbe zacasnih dostopov do in na gradbiSéu (izdelava vseh
potrebnih zaCasnih prehodov),

stroski zaCasnih dostopov do stanovanjskih in drugih objektov ter zagotavljanja nemotenega
dostopa interventnim vozilom ves €as gradnje za celotno obmocje, ki jih gradnja tangira,
ponudnik mora razpolagati z nasipnim materialom ustreznih karakteristik, katerim mora
ustrezati glede na geomehanske pogoje (material, ki ga bo potrebno dobaviti v nasipni sloj).
Vsi stroski s pripravo ustrezne zemljine gredo v breme izvajalca,

odvoz izkopanega materiala na zaCasne deponije 0z. na mesta za vgraditev v zasip ter vse
notranje transporte vseh materialov,

izraCun izkopov, odvozov in zasipov se vrSi v ras€enem stanju, zato mora ponudnik v
ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti,

izraCun izkopanega materiala — jarka za polaganje kanalizacije in jarka za polaganje
vodovoda in ostale infrastrukture se obracuna v enkratnem profilu. Izvajalec mora v pripravi
dela optimalno uskladiti izkope za posamezne instalacije,

vsi stroSki lo€enega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega
izkopa, kot tudi stroSke odvoza in predelave le teh, po dolo€ilih Pravilnika o ravnanju z
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odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, &t. 41/2004 - ZVO-1, 50/2004 (62/2004-
popr.), 34/2008),

» vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vklju¢no s
potrebnim crpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreci
zadrzevanje vode in zamakanje ras¢enih ali nasutih materialov,

» odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega
pomena,

» stroSek arheoloSkega nadzora in arheoloskih raziskav na podrocjih, kjer je ta potreben in
zahtevan,

» CiSCenje terena po koncanih delih in odvoz odve¢nega materiala,

» kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost,
trdnost...),

» sprotne geodetske meritve izvedene kanalizacije (viSinske kote dna in pokrova revizijskih
jasSkov), predlozitev teh meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obracunskih
izmer,

» Ci8Cenje in spiranje kanalizacije pred izvedbo preizkusov tesnosti,

» prispevke za vodovodne priklju¢ke za objekte,

» zagotovitev moznosti in izvedbo prikljuc¢kov komunalne infrastrukture od obstoje¢ega
omrezja do objektov, ki jo potrebujejo (elektrika, vodovod, telekomunikacije),

» na vseh novih odjemnih mestih elektricne energije je potrebno v ceno vkljuditi izvedbo
elektricnega prikljucka ter vkljuciti v ceno elektro prispevek,

» delovna sila in vsi stroski povezani s tem,

» nadure,

» stroSki prevajanja, Ce je le - to potrebno,

» priprava poroc€il o napredovanju del,

» priprava in dobava delavni$kih risb,

» vsi stroski, povezani s preizkusi in testiranji,

» stroSki v zvezi z odpravo napak,

» vsi stroski izdelave detajinega terminskega nacrta,

» vsi stroski povezani z namestitvijo in opravljanjem dela inZenirja,

>

> vsi stroSki v Casu poskusnega obratovanja, ki vklju€uje osebje, kemikalije, porabljene
energijo, obvezne meritve in potrebne elaborate, soglasij za monitoring in za pridobitev
uporabnega dovoljenja,

» vsi stroSki Solanja upravljalca,

» manjkajoCe delo in stroski materiala ter delovnih sredstev nepopolnega popisa del za

uspesno dokoncanje del,
> vsi ostali stroski, ki niso eksplicitno navedeni pod posameznimi to€kami Ponudbenega
predracuna, toda so potrebni za uspedno dokoncanje del.
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1.

POSEBNE ZAHTEVE

Izvajalec mora zagotoviti servis za vso tehnolosko, strojno in elektroopremo in se mora na
pisni poziv (priporo¢ena posta, faks, E-mail) odgovornega predstavnika naroCnika odzvati in
pristopiti k odpravi napak s primernim Stevilom ljudi ter potrebno opremo in materialom, v
nujnih primerih najkasneje v roku 24 ur od poziva in v obi€ajnih primerih najkasneje v roku 72
ur po pozivu v obdobju Se minimalno dve leti po izdaji potrdila o prevzemu. Napaka mora biti
odpravljena v roku 48 ur.

ZacCasni priklopi: Priklop na vodo si izvede izvajalec na svoje stroSke iz obstojeCe hidrantne
mreze. Priklop elektricne energije izvede izvajalec na svoje stroske iz obstojece trafo postaje.
Na prikljuénem mestu bo moral predvideti odStevalni Stevec za elektriko in vodomerno uro za
porabo vode.

Izvajalec mora v okviru pogodbenih del napraviti vse priklju¢ke komunalne infrastrukture za
nemoteno obratovanje Cistilne naprave, kot so: vodovod, elektrika, meteorna kanalizacija,...

Izvajalec mora napraviti prestavitve vse komunalne infrastrukture, na katero bo naletel pri
izvedbi del in ni vrisana v kataster komunalnih vodov.

Izvajalec mora v okviru pogodbenih del redno distiti povrSine, onesnazene zaradi njegovih
dejavnosti. Osebna, transportna in druga vozila je potrebno pred izvozom na javno cesto
ocistiti necisto¢ (predvsem kolesa).

Izvajalec mora v okviru varnostnega nacrta predlagati organizacijo gradbiS¢a ter v njem
predvideti rezim dela in pogoje na gradbiScu ter le-tega uskladiti z naro€nikom.

Izvajalec bo moral v teku izgradnje Cistiine naprave za izcedne vode zagotoviti nemoteno
obratovanje odlagali$€a in obstojecCe Cistilne naprave v obratovaniju.

Ponudnik se zavezuje, da bo omogocil ogled referenénih naprav za predvideno opremo.

Razpisna dokumentacija — Gradnje POGLAVJE 3 203




" *r
-.‘-. ROEHE 1 DD AN ST

R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE
OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV

POGLAVJE 3

TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Podpoglavje 3.4

Opis del

Razpisna dokumentacija — Gradnje POGLAVJE 3 204




R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE
OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV

OPIS DEL

1. ODLAGALNO POLJE

1.1 Splosno

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdeluje z namenom pridobitve povecanja
odlagalnega volumna na obmocju odlagalis¢a odpadkov v Stari Gori. Juzno odlagalno polje
predstavlja fazno urejanje odlagalnih povrsin za »Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica«.

V operativnem programu odstranjevanja odpadkov s ciliem zmanjSevanja koli€in biorazgradljivih
odpadkov (za obdobje 2004-2008 in 2008-2012) je za obmocje Slovenije opredeljeno omejeno Stevilo
odlagalis¢ odpadkov. Minimalna zmogljivost posameznega odlagali$€a naj ne bi bila manj$a od 500
000 ton odpadkov.

MO Nova Gorica je najvecja med obc&inami severnoprimorske statistine regije in vodilna pri reSevanju
problematike komunalnih odpadkov. Na osnovi »Studije o alternativnih tehnologkih sklopih v okviru
vzpostavljanja regijskega sistema za ravnanje s komunalnimi odpadki v Severnoprimorski statisti¢ni
regiji (februar 2008)« je bila prikazana smiselnost centralizirane predelave in obdelave loeno zbranih
frakcij in zlasti meSanih odpadkov. Regijsko odlagaliS¢e odpadkov, ki naj bi se uredilo na razSirjeni
lokaciji odlagaliS$¢a odpadkov v Stari Gori pri Novi Gorici, ima v severnoprimorski regiji edino
zadovoljivo dolgoro¢no zmogljivost.

Predmet projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je ureditev juznega odlagalnega polja za
odlaganje nenevarnih odpadkov na plansko opredelienem obmocju odlagali§¢éa odpadkov v Stari
Gori. Vzporedno se s projektom obdeluje odtekanja izcedne in padavinske vode ter zajem
odlagali§€nega plina.

1.2 Urbanizem

Prostorski dokument, ki predstavlja osnovo za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
je »Odlok o obdinskem podrobnem nacrtu za Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica«, ki ga je
sprejel Mestni svet MO Nova Gorica na seji, dne 27.oktober 2011 in je objavljen v uradnem listu RS §t.
90/2011 z dne 11.11.2011.

OPPN je razdeljen na dva vsebinsko in lokacijsko lo¢ena dela. Faza »Odlagalna polja« ureja zahodni
del obmocdja, kjer so nacrtovane odlagalne povrSine, faza »Sortiranje in predelava odpadkov za
tehnoloski del« pa zajema obmocje saniranega dela odlagali$€a, tehnoloSkih objektov in naprav za
sortiranje in predelavo odpadkov ter obmocja ravnanja z odpadnimi vodami.

Obmocje CERO Nova Gorica zajema cca 36 ha povrsin. Faza Sortiranja in predelave odpadkov bo
urejena na cca 12 ha. Zajemala bo prostor na praznem obmocju JV od obstojeCega odlagalis¢a ter
delno na utrjenem platoju na VZ delu neaktiviranega odlagalis¢a.

Faza Odlagalna polja obsega povrSino skoraj cca 24 ha. Sestavljena je iz odlagalnih povrSin na cca
7.5 ha ter iz obmodja infrastruktur, varovalnih in logilnih pasov povrSine cca 6.5 ha. Odlagalna polja
zajemajo vedji del zahodnega obmodja predvidene lokacije.

Lokacija za odlagalno polje je v povprec¢ju 6 km oddaljena od tezis€a obveznega odvoza odpadkov in
lezi priblizno na sredini med skrajnimi severnimi in juznimi naselji goriSke upravne enote.
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Dostop na odlagalisce je urejen s priklju¢no cesto dolzine 500 m, ki se navezuje na regionalno cesto
R2-444 odsek 0347 Ajsevica — MP Rozna dolina (Vipavska cesta).

CERO lezi v redko poselienem flisnem griceviju med Staro Goro, AjSevico in zaselkom Trzi¢ —
Mandrija. V zgornjem delu ozje doline z nadmorsko viSino okoli 70 m je odlagalise s treh strani
obdano z pogozdenimi griCevnatimi vzpetinami od 100 do 150 m n.v.. Dolina je usmerjena proti JV,
kar je tudi glavna smer relativno Sibkih in ne pogostih vetrov. Od spodnjega dela odlagali§¢a do
potoka Lijak je priblizno 1,5 km. V SirSem obmocdju ni zajetja pitnih vod in vodnjakov.

1.3 Predhodno izdelana projektna dokumentacija

Osnova za izdelavo PGD dokumentacije je bil prostorski dokument OPPN z izdanim odlokom omenjen
v predhodnem poglavju ter IDZ, ki je bila z dopolnitvami zakljucena v juliju 2012 (»Center za ravnanje
z odpadki Nova Gorica — Juzno odlagalno polje, $t.proj.11693, Projekt d.d. Nova Gorica).
Predhodno je bil izdelan tudi idejni projekt za ureditev juznega odlagalnega polja, ki so ga v maju 2011
izdelali projektni hisi Projekt d.d. Nova Gorica pod naslovom »Center za ravnanje z odpadki Nova
Gorica — Juzno odlagalno polje, $t.proj.10969.

1.4 Konfiguracija terena in geoloski pogoji

- Konfiguracija terena

Obstoje¢a deponija odpadkov je zgrajena v kotlini na priblizni nadmorski viSini 70 m. Deponija naj bi
se perspektivno razsirila v smeri jugozahoda in severozahoda.

Siritev proti jugozahodu, ki je predmet tega projekta je predvidena na pobodju, ki v tem delu dosega
11-18°.

Perspektivno naj bi se Siritev lahko izvedla tudi proti severozahodu, kjer naj se bi zapolnila obstoje¢a
grapa. Naklon pobodja je v tem delu med 15-20°.

- Tektonika

Po karti potresne nevarnosti Slovenije, (Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za
geofiziko, 2002) je za podrocje gradnje projektni pospesek 0.175 g.

- HidrogeolosSke razmere

Za potrebe urejanja obmocja je bilo izdelano »Porocilo o preiskavi tal za Center za ravnanje z odpadki
Nova Gorica« (ZAG, P 198/09-740-2)

Po osnovni geoloski karti je obmocje deponije v plasteh eocenskega flisa.

Vecino deponije na povrsini gradijo rjave glineno-meljne plasti s posameznimi kosi preperele hribine.
V juznem delu, Kjer je predvidena gradnja TehnoloSkega parka, so debelejSi nanosi potoka. V tem
delu je do globine 5 m pusta do mastna glina in mel.

Pod glineno meljnimi plastmi se nahajajo fliSne plasti sestavljene iz plasti laporovca in peS€enjaka.
Pescenjak nastopa v tankih plasteh, obi¢ajno od 2 do 10 cm. Prevladuje laporovec.

V zgornjem delu so fliSne plasti mo¢no preperele v rjavi glinasto meljasti grus¢. Iziemoma na nekaterih
predelih so preperele flisne plasti ohranile svojo strukturo.

Pod preperelimi plastmi je fli§ sive barve, ki pa je na obmocju deponije ve€inoma mocno pretrt. Flisne
plasti so pretrte v sivo glino in siv melj z vmesnimi zdrobljenimi plastmi laporovca in peS&enjaka. Med
pretrtimi plastmi se pojavljajo meter do nekaj metrov debele

trSe sive plasti flisa.
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Na obmodju juznega polja je predviden izkop deponije v globini do cca 20 m. V tem delu je vpad plasti
glede na smer izkopa neugoden. Obstaja moznost, da pride ze med samim izkopom do zdrsa plasti v
smeri pobocja, zato je potrebno bodisi slediti naravhemu nagibu pobo€ja oziroma predvideti ustrezne
zascCitne ukrepe.

Odlagalis¢e Stara Gora lezi na obmoc¢ju povodja potoka Jezero, ki je svojo strugo zarezal v terciarne
flisne kamnine. Za te kamnine je znacilna debela glinena preperina, katere debelina je odvisna od
naklona pobodja. V spodnjem delu struge pod deponijo imamo opraviti s poplavno ravnico.

Hidrogeoloske lastnosti na obmocju odlagaliS¢a so ugodne za njegovo obratovanje. Glinene zemljine,
ki na obravnavanem obmocju prevladujejo so zelo slabo prepustne. Med glinami se pojavljajo nekoliko
bolje prepustne posamezne leCe drobnozrnatih peskov, meljev in grusCev, ki pa imajo omejeno
raztezanje in jih s hidrogeolosSkega vidika Se vedno smatramo za slabo izdatne. Tudi fliSna kamnina v
podlagi je kot celota zelo slabo prepustna. Prepustnost sivega pretrtega laporovca in lapornatega
melja znasa 2,58x10° m/s. Prepustnost preperelega flisa (zameljeni in meljasti grusci) pa 4,40x10°
m/s.

Podzemna voda na obravnavanem obmocdju je prisotna, vendar pa o vodonosnikih in izdatnejsih
vodonosnih strukturah ne moremo govoriti .

1.5 Vodnogospodarske razmere

Obmocje CERO lezi v pore€ju manjSega desnega pritoka Lijaka, potoka Jezero.

Obmocje meri 36 ha, prispevna povrSina vseh odvodnikov do spodnje meje obmocja oziroma do
iztoka v potok Jezero pa meri 49.18 ha. Ta podatek nam kaze, da predstavlja obmocje CERO kar 73%
vseh prispevnih povrsin desnega pritoka potoka Jezero.

Obstojece odlagalno polje prekriva dolinsko dno na dolzini 300 m. Na tem delu je glavni odvodnik
zacevljen s cevmi profila DN400. Povpre¢ni padec cevovoda znasSa 2.8%, njegova prevodnost s
prosto gladino pa znasa 348 I/s.

Kot merodajno padavinska postaja se upos$teva postaja v Novi Gorici. Padavinske podatke za obdobje
1970-2001 je statisticno obdelal HMZ RS iz Ljubljane.

Za potrebe urejanja obmocja je bila izdelana hidravli¢no hidroloSka analiza (Hydrotech d.o.o., S-
541/10, februar 2010), ki opredeljuje nacin odvodnje lastnih in zalednih voda.

1.6 Geodetske osnove

Geodetski nacrt terena je bil izdelan na Geo-biro d.o.0. Nova Gorica v juniju 2011, pod §t. nacérta
GEO-BIRO-2011-090-1-00-GN3.

1.7 Predvidene resSitve

Opis resitve

Ureditev juznega odlagalnega polja zajema manjsi, jugozahodni del povrsin OPPN, ki so namenjene
odlaganju odpadkov. Urejanje je glede na perspektivnho ureditev zahodnega odlagalnega polja
nekoliko enostavnejSe.

Povrsina celotnega juznega odlagalnega polja znaSa okvirno 3,5 ha. Polje je predvideno za urejanje
v prvi fazi uresni¢evanja OPPN in se bo pric¢elo s l.etapo.
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Gradnja l.etape je predvidena na skrajno severno — vzhodnem delu povrsine, ki je namenjena urejanju
juznega odlagalnega polja in se bo v nadaljevanju Sirila proti zahodu in jugu.

Na odlagalis€u se bo odlagalo del meSanih komunalnih odpadkov kot rezultat sortiranja in predelave,
zemlja in kamenje ter azbestni odpadki oziroma gradbeni material, ki vsebuje azbest. V sklopu
Tehnolo$kega nacrta projektne dokumentacije (Hidroinzeniring d.o.o., Ljubljana) je izdelana ocena po
kateri naj bi se letno odlagalo 10.400 t (cca 8000 m3) odpadkov, od tega 1500 t (1200 m3) azbestnih
odpadkov.

Kapaciteta odlagalnega polja bo znaSala cca 320.000 m3 oziroma 416.000 t.

Odlagalno polje se oblikuje z delnim vkopom v obstojeci teren predvsem na severnem in zahodnem
delu. Dno polja se oblikuje na povrsini cca 1,6 ha in sicer na nadmorski visini od cca 74 do 89 m.n.m.

Predvidi se tesnjenje dna in vkopnih brezin z vgradnjo drenaznega sloja za zajem izcednih voda.
Izcedne vode se preko drenaze in kanalov odvedejo na bliznjo €istilno napravo.

Po izvedenem vgrajevanju odpadkov se postopoma oblikuje prekritje polja, ki se ravnotako ustrezno
zatesni. Pokrov polja bo predvidoma urejen na nadmorski visini do 110.20 m.n.m.

Pokrov se v kombinaciji nagibov 4% in 15% spus¢a od zahoda proti jugovzhodnemu robu, kjer se
oblikujejo nasipne brezine v nagibu 1:2 z vmesnimi bermami.

V C&asu izvedbe l.etape se uredi vzdrzevalna pot vzdolz severnega in jugovzhodnega roba
odlagalnega polja. V nadaljevanju bo vzdrzevalna pot urejena ob robu celotnega polja.

Omogoceno je gravitacijsko odvajanja izcednih vod in dokaj enostavna zascita odlagalnega polja pred
zalednimi vodami. S fazno rekonstrukcijo obstoje¢e Cistilne naprave se novo odlagalno polje lahko
hitro vklopi v obstoje€e ureditve sedanjega odlagalis¢a.

VzdolZz zunanjega roba odlagalnega polja se uredi trasa servisne poti v koridorju Sirine 5,0 m. Predvidi
se povozna makadamska povrsina v Sirini 4.50 m z odvodno kanaleto v Sirini 0,5 m.
Ustroj poti se utrdi s kamnito posteljico debeline plasti 50 cm in plastjo drobljenca 20 cm.

Dovoz do odlagalnega polja se predvidi preko dovozne ceste, ki se uredi iz vzhodne strani in se
navezuje na vzdrzevalno pot. Dovozna cesta se projekino navezuje na cestno omrezje predvideno na
tehnoloskem delu kompleksa oziroma na obstoje€o servisno cesto ob Cistilni napravi. Vozna povrSina
se uredi v Sirini 6.0 m v asfaltnem ustroju.

Predlog sestave vozis¢ne konstrukcije:

- VOZP - SMA8 Pm B45/80-65, A2 3 cm
- VZNP - AC22 base B35/50, A2 6 cm
- NNP - tamponski drobljenec 0/32 25 cm
- kamnita greda 0/63 debeline  35cm

- nasipni material

Zagotovi se sledece nosilnosti:
- planum temeljnih tal Ev2 = 45MPa (CBR=6%)
- planum kamnite posteljice Ev2 = 80MPa (CBR=15%), zgoS€enost = 98%
- planum tampona - vozi§¢e Ev2 = 100 MPa, Ev2/Evi< 2.2, zgoS&enost = 98%

Vozis€na konstrukcija se ob doloditvi konéne prometne obremenitve lahko ponovno preveri. V kolikor
se ob izvedbi ugotovi, da na planumu spodnjega ustroja ni mozno doseci predpisanih nosilnosti, se
obmoc€je sanira z odstranitvijo nenosilnega materiala in vgradnjo sanacijske blazine gramoznega
materiala oziroma se ukrepe izvede skladno z navodili geomehanskega nadzora.
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Zaradi predvidenih ureditev na SV meji med obstoje€im in predvidenim odlagalnim poljem, bo
potrebna preureditev nekaterih obstoje¢ih komunalnih vodov skladno z reSitvami v IDP sosednjega
tehnoloskega dela CERO:
- prestavitev obstojecih kanalet za zajem povrSinske meteorne vode z obstoje€ega odlagalnega
polja
- v obmogju kanalete poteka tlaéni vod za transport gosée iz CN do odlagalnih polj, ki se ravno
tako deviira.
- Deviacija in kanaliziranje kanalizacije za odvod povrSinske meteorne odvodnje na obmocdju
trase predvidene dovozne ceste.

Zemeljska dela

Osnovna zemeljska dela na obmoc¢ju odlagalnega polja se izvede na osnovi predhodne zakoli¢be in

CiS€enja terena. lzkope se izvaja po posameznih podetapah, ki se smiselno oblikujejo skladno s
predvideno geometrijo polja in v odvisnosti od tehnologije gradnje.

ZaCetna etapa naj bi se izvajala na severovzhodnem vogalu obmocdja, ki je prostorsko najblizje Cistilni
napravi.
Posamezna podetapa se navezuje na posamezni drenazni vod oziroma njegovo prispevno obmocje.

Ob izkopu za l.etapo se bo viSek izkopanega materiala deloma odvazal, deloma pa zaasno deponiral
na obmodju odlagalnega polja, ki je predvideno za ll.etapo urejanja. Zemeljska dela pri urejanju
Il.etape se bodo ¢asovno prilagodila kapacitetni zmogljivosti odvoza materila in sicer tako, da za¢asno
deponiranje izkopanega materiala ne bo potrebno.

Celoten potreben izkop zemeljskega materiala znasa cca 221.000 m3, od tega bo cca 30.000 m3
vgrajenih v nasipe. Visek znasa 191.000 m3 zemeljskega materiala. Navedene koli€ine so v ras¢enem
stanju. Faktor razsutosti znasa 1.25.

Odvoz in prevzem viSka izkopanega materiala bo predvidoma zagotovljen s strani opekarne v
Rencah.

Izvede se Siroki izkop zemljine, ki se uporabi na obmodcju odlagaliS¢a za rekultiviranje obstojecih
odlagalnih polj. Na povrsju do globine 0.5 do 1.0 m se nahajajo glineno-meljne plasti. Pod njimi in
sicer do globine cca 6.0 do 9.0 m so prisotni meljasto glinasti grusci oziroma prepereli fli§ sestavljen
iz plasti laporovca in peS¢enjaka. Globje se nahaja moc¢no pretrt flis.

Izkope se izvede do predvidene globine oziroma do planuma ustroja dna deponije.
Vkopne brezine se do globine cca 6.0 m na zahodni strani oziroma do globine cca 9.0 m na severni
strani uredijo v nagibu 2:3. Na obmocju globjega vkopa se brezine izvedejo v blaZjem nagibu in sicer

1:3.

Izkop se izvede v kampadah viSine cca 6 do 8 m. Med posameznimi viSinskimi kampadami se uredi
delovna vmesna berma Sirine 4.0 m.

V kolikor se ob izvajanju izkopa ugotovi morebitno nestabilnost brezin, se predvidi ustrezne zascitne
ukrepe in se brezine stabilnostno utrdi.
Ureditev dna odlagalnega polja

Na odlagaliS¢u je potrebno urediti temeljna tla na nacin, ki zagotavlja stabilnost odlagali$¢a in izvedbo
talnih tesnilnih in drenaznih slojev.

Razpisna dokumentacija — Gradnje POGLAVJE 3 209




R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE
OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV

Pri ureditvi temeljnih tal je treba upostevati nagib, ki je potreben zaradi tesnjenja odlagaliS$¢nega dna in
odvajanja izcedne vode, ter zagotoviti potrebno ravnost temeljnih tal.

Podtalje odlagalis€a mora biti vsaj na obmocju telesa odlagaliS€a geolosko in hidrogeoloSko enotno in
take geoloSke sestave, da zagotavlja varstvo tal ter podzemne in povrSinske vode pred
onesnazevanjem.

Povpre€na vodoprepustnost tal na obmocju telesa odlagalis€a mora biti manjSa od 10 m/s v debelini
tal najmanj enega metra .

Prepustnost ras€enih tal na obmocju polja je sicer relativno majhna (sivi pretrti laporovec, lapornati
mel;j in prepereli fli§), vendar bo potrebna zamenjava ras¢eni tal oziroma vgradnja tesnilnih plasti.

Predvidi se sledeci ustroj deponijskega dna:
- izravnava rasc¢enih tal
- bentonitna geosinteticna membrana 5000g/m2
- PE-HD tesnilna folija
- geotekstil 1200 g/m2
- drenazni sloj- prodec 20 cm
- drenazni sloj - drobljenec 30 cm.
- PE mreze 10/10mm

Odlagalis¢no dno se izdela tako, da prepre€uje uhajanje kontaminatov iz odpadkov v nizje plasti
terena. V ta namen se na izravnan zemeljski planum polozi bentonitno geosinteticno membrano (5000
g/m2) ter neposredno nanjo Se PE-HD folijo — tesnilna membrana ustrezne debeline (minimalno
2,5mrn) spojena z varjenimi spoji s testnim kanalom.

Na folijo se polozi zas¢itni geotekstil (1200 g/m2), ki je hkrati tudi podloga drenaznemu sloju.

Drenazni sloj se izvede v dveh plasteh in sicer prodec (16-32 mm) debeline plasti 20 cm in drobljenec
(16-32mm) debeline plasti 30 cm.

V drenaznem sloju se polozi ustrezne dvoslojne PE cevi drenazne cevi nazivnega preseka 315mm.
Na drenazni sloj se polozi tkane PP ali PE mreze z odprtinami 10/10 mm.
Sistem drenaznih cevi za zajem izcednih voda je predviden preko celotne povrSine oziroma dna

odlagalnega polja. Drenazni vodi so predvideni v smeri jugovzhoda in sicer na razmaku 30 m. Nagib
drenaze sledi nagibu dna odlagaliS¢a in sicer 5% . Drenazne cevi se preko kontrolnih jaskov, ki so

preseka 315 mm.
Zbirni kanal poteka vzdolz spodnjega nasipa v smeri Cistilne naprave za izcedne vode.

Maksimalni odtok izcednih voda dolo¢imo na osnovi predpostavljene delovne povrsine odprtega polja,
ki znasa do 700 m2.

Uposteva se specificni odtok meteorne vode za padavine s povratno dobo 10 let in trajanjem 20
minut, ki znasa 348 I/sha (HM postaja Nova Gorica).

Upostevamo odtoc¢ni koeficient fi=0,9
Qmax=F xi xfi = 0,070 ha x 348 I/sha x 0,9 = 21,921/s

Maksimalni dotok se pojavi v zacCetni fazi prekrivanja delovne povrSine, ko je viSina vgrajenih
odpadkov relativno majhna in se poslediéno uposteva relativno kratkotrajen naliv (20 minut).

Razpisna dokumentacija — Gradnje POGLAVJE 3 210




R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE
OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV

Z vgrajevanjem odpadkov na delovni povrSini se Cas zbiranja in koncentracije padavinske vode
povecluje, zato se posledi¢no povecuje tudi trajanje merodajnega naliva in s tem znizuje specificni
odtok ter pri€akovana koli€¢ina maksimalnega dotoka izcednih vod.

Skupna maksimalna dnevna koli¢ina izcednih voda se oceni ob padavinah s povratno dobo 10 let in
trajanjem 24 ur, ki zna$a 26 I/s ha. Uposteva se odtocni koeficient fi=1,0

Qd-max = 0,070 ha x 26 I/s ha x1,0 x 86400s = 157248 |/dan ....... cca 158 m3/dan

Srednja dnevna in mesecna koli¢ina izcednih voda se oceni na osnovi povprec¢nih letnih padavin (
1668 mm/leto) ob predpostavki delovne povrsine 700 m2 in znasa Qd-sr = 3,2 m3/dan oziroma Qm-sr
= 96 m3/mesec.

Koli¢ina maksimalnih dnevnih koli¢in je izraunana na osnovi padavin s povratno dobo 10 let in
predstavlja ekstremen primer, ki bistveno odstopa od pri¢akovanih srednjih dnevnih koli¢in, zato je
potrebno v sklopu Cistilne naprave predvideti ustrezen zadrzevalni bazen.

PovrSine odprtega polja na katerih se so€asno ne izvaja vgrajevanje odpadkov, se ustrezno za&citi z
zacasno prekrivno folijo. Prekrivna folija omogoca, da se Ciste meteorne vode odvajajo preko zacasnih
odvodnih kanalet in jarkov v povrSinsko odvodnjo Cistih meteornih voda.

Odtok izcednih voda z obmocja zaprtega odlagalnega polja po kon€anem vgrajevanju odpadkov
ocenjujemo na osnovi propustnosti povrSinskega tesnilnega sloja, ki znasa k= 10-9 m/s. Celotno
obravnavano odlagalno polje meri cca 3,80 ha, torej ocenjujemo maksimalni dotok izcednih voda po
zaprtju

Qd-sr=F xk xt =38.000 m2 x 10-9m/s x 86400 s = 29,54 m3/dan
Povprec¢no koli¢ino izcednih voda lahko ocenimo na cca 30 m3/dan oziroma cca 900 m3/mesec.

V Casu polnjenja odlagalnega polja bo torej izcedna voda dotekala deloma iz ze zaprtega dela polja
oziroma z obmocja delovne povrsine polja. Srednja dnevna koli¢ina se pri¢akuje od 3,2 m3/dan na
zaCetku obratovanja do cca 30 m3/dan v zadnji fazi polnjenja oziroma po zaprtju celotnega polja..

Vgrajevanje odpadkov — ni predmet razpisa

Na pripravljeno dno odlagalnega polja se najprej vgradi zascitni sloj drobnih odpadkov, ki ne morejo
predreti drenaznega sloja oziroma tesnilnega sloja. Sloj se vgradi z buldozerjem-gosenicarjem.

Sledi vgrajevanje odpadkov v plasteh po 50 cm s kompaktorjem in sicer znotraj obmocja posamezne
etape.

Vgrajevanje odpadkov se izvaja na delovni povrSini cca 700 m2, preostali del posamezne etape
odprtega polja se zaradi zmanjSevanja koli€ine izcednih vod ustrezno za¢iti pred padavinsko vodo z
zacCasnimi prekrivnimi folijami. Padavinsko vodo se preko zascitnih folij usmeri v zaCasne povrSinske
odtocne jarke in naprej v meteorni odvodnik.

Del vzhodnega predela odlagalnega polja je namenjen odlaganju gradbenega materiala, ki vsebuje
azbest. Predvidena letna koli¢ina odpadnega azbestnega materiala znasa cca 1.500 t (1200 m3).
Obmocje z odlozenimi odpadki je potrebno dnevno in pred vsakim kompaktiranjem prekrivati, tako da
se prepredi izlo¢anje azbestnih viaken v okolje. Odlagalis¢e za odpadke, ki vsebujejo azbest se oznadi
skladno z veljavno zakonodajo.

Prekritje odlagalnega polja in rekultivacija — ni predmet razpisa

Prekritie deponije odpadkov se izvede v sledecih slojih:
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- izravnava deponije odpadkov

- razplinjevalna plast — drobljenec 30 cm

- geotekstil netkani 300 g/m2

- bentonitna geosinteticna membrana 5000g/m2
- geotekstil netkani 300 g/m2

- drenazni sloj - prodec 50 cm.

- geotekstil netkani 300 g/m2

- rekultivacijska plast minimalno 100 cm

Za pripravo rekultivacijske plasti se uporabi v preteznem delu zemljina Ill.ktg, ki se na povrSini v plasti
cca 15 cm zaklju€i s humusom. Zemljino lll.ktg se zagotovi iz dovoza. Tudi humusni material se
pridobi iz dovoza, lahko pa se uporabi tudi kompost iz kompostarne (MBO).

Predvidoma bo za prekritie odlagalnega polja potrebnih cca 41.500 m3 in sicer cca 35.000 m3
zemljine lll.ktg ter cca 6500 m3 humusa.

Uporaba povrsin je najbolj ustrezna za travnike, mozno pa bi jih bilo uporabljati tudi za nekatere druge
namene, Ki ne bi bili pogojeni z zahtevnim temeljenjem.

Zivlienjska doba odlagali$éa ne opravituje, da bi Ze danes podrobneje nadrtovali namensko rabo po
zaklju¢enem odlaganju

Za potrebe nacrtovanja je pomembno razpolagati s predstavo o ¢im bolj nevtralni obliki rekultivacije, ki
bo kasneje ¢&im manj omejevalna tedaj aktualno namensko rabo.

S povrsinskim pokrovom novo nastalega obmocdja je potrebno vzpostaviti ¢im bolj naravno — avtohtono
podobo prostora. Vegetacija se prilagodi obstojei in poizkuSa vzpostaviti ¢im bolj razgibano podobo
obmocgja.

Odvodnja padavinske vode

Resitve se predvidi skladno s predhodno hidroloSko hidravli€¢no analizo. Ureditev odlagalnega polja bo
lokalno precej spremenila konfiguracijo terena, zato bo potrebno tudi nekoliko prilagoditi nacin
odvodnje lastnih in zalednih voda.

Predvidi se izvedba prestrezalnih jarkov zalednih voda, s pomocjo katerih se bo mogoce izogniti
novim odlagalnim povrSinam.

Kljub spremenjeni odvodniji se prispevne povrsine ne bodo spremenile, nekoliko se bodo spremenili le
odtocni koeficienti.

Juzno odlagalno polje se nahaja znotraj prispevnega obmocja obstojeCega odvodnega jarka, ki
poteka vzdolz jugovzhodnega roba. Prispevno obmocje (cca 17 ha) obsega pretezno del, ki se nahaja
izven obmocja odlagali§¢a odpadkov (cca 12 ha).

Obmocje odlagalnega polja obsega cca 3,5 ha, prestali del znotraj obmocja odlagali$¢a, na katerem
niso predvidene ureditve, pa je velikosti cca 1,5 ha.

Za celotno obmodje, ki gravitira na odvodni jarek zna$a izraCunana koli¢ina dvoletnega naliva (pri
Casu koncentracije 20 minut) pred urejanjem Q2= 901 I/s, po ureditvi polja pa Q2=1045 I/s.

Odtok pri stoletnem nalivu zna$a pred ureditvijo 2178 I/s, po ureditvi pa 2527 |/s.
Za odvodnjo s prispevnega obmocja juznega polja v analizi niso predvideni posebni ukrepi.

Vzdolz vzdrzevalnih poti na zahodni in juzni strani polja se predvidi vgradnja odvodnih kanalet, ki
omogocajo zajem zaledne in lastne padavinske vode in odvod le-te preko cevnih propustov v strugo
obstojeCega odvodnega jarka.
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Ob robu vzdrzevalne poti na juzni in severovzhodni strani polja se v zaklju¢ku drenaznega sloja
prekritja vgradi tudi drenazne cevi, ki se speljejo preko vto¢nih jaskov v cevne propuste.

Etapnost urejanja

Glede na predvideno relativno dolgo dobo polnjenja obravnavanega odlagalnega polja bo potrebno
urejanje izvajati v posameznih etapah.

Glede na trenutne razmere oziroma razpoloZljive kapacitete obstoje€ih odlagalnih polj je po mnenju
upravljavca pri¢akovati, da bo potrebno del juznega polja pripraviti za uporabo ze v letu 2012.

V ta namen bo potrebno €im prej pristopiti k urejanju prve etape. Po podatkih upravljavca naj bi se v
sklopu urejanja prve etape zagotovilo cca 70.000 m3 odlagalne kapacitete.

Poseg l.etape je previden na obmocju velikosti cca 1,7 ha, kar predstavlja pribliZno polovico povrsine
predvidene za ureditev juznega odlagalnega polja.

Odlagalno polje naj bi se glede na svojo lokacijo in obstojece terenske razmere pricelo urejati v
svojem severno vzhodnem predelu. To obmocje predstavlja relativno najnizji del, ki je tudi prostorsko

|.etapa bo urejena na obmodju med P6 in P8. Zemeljska dela se bodo pri¢ela v skrajnem vzhodnem
delu predvidenega polja in se bodo nadaljevala proti zahodnem robu ureditve. Severni in skrajno
vzhodni del posega bo predstavljal kon¢no ureditev juznega odlagalnega polja. Dokon¢no bo urejen
tudi severo zahodni vogal polja

Izkopi v severno in zahodno brezino odlagalnega polja bodo urejeni v treh terasah visSine 5 do 8 m z
maksimalno vidinsko razliko cca 21 m od dna do vrha brezine. Dno odlagali§¢a bo urejeno do roba
globeli, ki teCe v smeri SZ — JV kar predstavlja smiselno navezavo na obstoje¢e terenske razmere.

Odtok izcednih voda iz vgrajenih odpadkov v ¢asu l.etape bo zagotovljen z ureditvijo treh drenaznih
vodov, ki so situirani v P6 do P8 oziroma na razmaku 30 m. Gravitirajo v smeri jugovzhoda proti
kontrolnim jaskom, ki bodo urejeni ob juznem robu servisne ceste. V |. etapi se predvidi ureditev 4
revizijskih jaskov, ki se navezujejo na Cistilno napravo urejeno v sklopu tehnoloSkega dela deponije.

Po predvideni koli€ini vgradnje odpadkov bo del odlagalnega polja zaklju€en in prekrit s projektiranimi
zas&cCitnimi sloji.

ZaCasne nasipne brezine odpadkov, ki bodo urejene na juznem delu polja, se oblikuje v stabilnem
nagibu predvidoma 1:2. Odprte brezZine se zaradi zmanjSevanja koli¢ine izcednih voda zasciti z
zacasnimi folijami. Padavinsko vodo se zbere v zacasnih odprtih jarkih in odvede v obstoje¢ odvodni
jarek.

Vzdolz urejenega dela odlagalnega polja se uredi tudi traso servisne poti v predvidenem koridorju
Sirine 5.0 m. Na juznem robu posega se servisna pot naveze na zaCasno servisno povrsino, ki se
uredi ob vznozju zakljuéne nasipne brezine odpadkov.

Predvideno je, da se ob izkopu za l.etapo izvaja delni odvoz (GoriSke opekarne) in zacasno
deponiranje preostalega materiala na ras€enem terenu znotraj obmocja juznega polja, ki je
namenjeno ll.etapi urejanja.

Celoten izkop v l.etapi znasa cca 90.000 m3, od tega je za kritje nasipov predvideno cca 11.000 m3,
preostanek cca 79.000 m3 se zaCasno deponira. PriCakovati je, da se bodo izkopi izvajali cca 2
meseca. Ocenjuje se, da bo v tem €asu mogoce zagotoviti odvoz 30.000 m3 viSka materiala.
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Preostalih cca 49.000 m3 se bo zaCasno deponiralo na obmocju, ki je predvideno za urejanje Il.etape
odlagalnega polja.

RazpoloZljiva povrSina obmocja zaCasne deponije znaSa cca 11.000 m2.
Pred pri¢etkom urejanja Il.etape se izvede odvoz celotne koli¢ine zaasno deponiranega materiala.

Izkop na obmocju ll.etape bo znaSal cca 131.000 m3, od tega je za kritje nasipov predvideno cca
19.000 m3. Preostanek materiala (cca 112.000 m3) se predyvidi za odvoz (GoriSke opekarne).

ZaCasno deponiranje odvetnega materiala predvidenega za odvoz v ll.etapi po naSem mnenju ni
potrebno, ker se lahko izvajanje izkopov ¢&asovno razpotegne oziroma prilagodi kapacitetni
zmogljivosti odvoza (Goriske opekarne).

Za rekultivacijsko plast l.etape urejanja odlagalnega polja je potrebnih cca 10.000 m3 ter za |l.etapo
predvidoma cca 31.500 m3. Potrebne koli€ine se zagotovi iz dovoza.

Vse navedene koli¢ine zemeljskih del so v ras€enem stanju. Faktor razsutosti znasa 1.25.

Odplinjevalni sistem

Splosno

Deponijsko telo deluje kot bioreaktor, v katerem se pod vplivom aerobne in anaerobne razgradnje
organskih snovi nastaja deponijski plin.

Deponijski plin je sestavljen iz ca. 45% metana (CH4), 15% dusSika (N2), 28% ogljikovega dioksida
(CO2), 8% ogljikovega monoksida (CO), 3% kisika (O2) in 1% argona (Ar) oziroma ostalih plinov
(vodik, vodikov sulfid, ...).

Z nastankom deponijskega plina nastaja v deponijskem telesu doloen nadtlak, zato uhaja v ozracje
ter s tem povzroca Sirjenje neprijetnega vonja (smrad) v okolici deponije.

Deponijski plin vsebuje metan kateri je poZarno nevaren pri ¢emer lahko pride do nevarnih pozarov v
notranjosti ali na povrsini deponije.

Plin metan je v doloenem razmerju (koncentraciji) meSanice s zrakom eksploziven kar pomeni
nevaren do ljudi in okolice.

Do eksplozije pride €e so izpolnjeni trije pogoji:

» prisotnost gorljivega plina v meSanici z zrakom ali kisikom v to¢no dolo€enih koncentracijah
oziroma v mejah eksplozivnosti,

» spodnja meja eksplozivnosti CH4 je 5,3 vol. %,
» zgornja meja eksplozivnosti CH4 je 15 vol. %.
Prisotnost vira vziga z minimalno potrebno temperaturo vziga.

Moznost porasta pritiska med pokom kemijske reakcije zgorevanja (eksplozija lahko nastane v
zaprtem prostoru).

Zaradi varnosti same deponije in okolice ter ljudi, namena izogniti se pozarnim in eksplozivnim
nevarnostim ter zmanjSanju emisij (smradu) z aktivhega dela deponije v okolico je v deponijo nujno
potrebno vgraditi sistem odplinjevanja.
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Zasnova deponijskega polja je razdeljena na:
» zacasno odplinjevanje v fazi polnjenja telesa odlagali§ca,
» kon¢&no izvedbo odplinjanja ko bo telo odlagalis¢a polno in izveden kon¢&ni prekrivni sloj.

Meja projekta je definirana z mejo obmocja obdelave in se zakljuCi na odplinjevalni cevi kot je
prikazano na grafiki.

Ocena kolic¢in deponijskega plina:

Dinamika nastajanja oziroma koli¢ina deponijskega plina ki sluzi za dimenzioniranje opreme in
cevovodov odplinjevanja je izraCunana na osnovi predvidene koli¢ine odpadkov na odlagalnem polju
ob upoStevanju srednje vrednosti potenciala tvorbe deponijskega plina ki znasa ca. 145 Nm3/tono
vgrajenih odpadkov v 10 letih (podatek iz strokovne literature).

Sestava odplinjevalnega sistema

Instalacija odplinjevalnega sistema obdelana po tem projektu bo sestavljena iz naslednjih bistvenih
elementov:

» plinjaki (zaCasni in kon&ni odplinjevalni jaski)
» zbirne veje za deponijski plin

»  zbirni vodi za deponijski plin

» kondenzni lonci.

Sistem odplinjevanja bo deloval na nacin izsesavanja deponijskega plina iz deponijskega telesa.
Sesalna enota, ki je locirana izven obmocja obdelave tega projekta bo preko zbirnih vodov ter zbirnih
vej, ki so na zakljuéku povezane s plinjaki izsesavala deponijsko telo. Sistem odplinjevanja bo deloval
tako, da bo na lokacijah sesanja plinjakov zagotovljen podtlak ca. - 8 mbar.

Predvideva se, da plinjak ustvarja podtlak v krogu premera ca. 40 m. Zaradi tega so plinjaki predvideni
v rastru med 37m in 25 m.

Plinjaki

Odplinjevalni jasek ali plinjak je steber filterskega materiala granulacije fi 30 — 60 mm brez apnenceve
osnove sredi katerega je postavljena perforirana cev PEHD fi 160 in poteka od delovnega planuma
dna deponije do vrha deponiranih kompaktnih odpadkov.

Na vrhu odplinjevalnega jaSka je postavljen plinjak s pokrovom.

Pokrov plinjaka ima priklju¢ke za:
» meritve za odvzem vzorcev deponijskega plina,
» nastavitve preto¢ne koliine,
» povezavo z zbirnimi vejami.

Plinjaki so zaasni vse dokler se odlagalno polje polni v visino.

Zacasni plinjaki

So jekleni, zgoraj fi 800 mm, spodaj fi 840 mm in viSine 4 m. Sluzijo tudi kot samonosni opaz pri
gradnji odplinjevalnega jaska. Opremljeni so s potrebnimi priklju¢ki ter uSesi za izvlaenje ter
dvigovanje.
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Zaradi preprecitve vdora zraka iz povrsja v odplinjevalni sistem mora biti plinjak vedno najmanj 2 m v
deponijskem telesu.

Ko plinjaki e niso priklju€eni na centralni odsesovalni sistem jih je potrebno opremiti s pokrovi za
odmik (dvig) eksplozijske cone pri prostem izhajanju deponijskega plina.

Gradnja plinjakov se bo gradila skladno z dinamiko gradnje deponijskega telesa.

Nacin vgradnje plinjaka

ZaCasne jeklene plinjake postavimo na delovni planum dna deponije v viSino, odpremo pokrov,
vstavimo v sredino perforirano cev dolzine ca. 4 m ter vmesni prostor med plaséem jeklenega plinjaka
in perforirano cevjo zapolnimo s filtrskim materialom. Pokrov nato zapremo, regulacijski loputasti ventil
je zaprt, vse dokler v plinjaku ni plina z ustrezno kvaliteto. Nato deponijski prostor okrog zaasnega
plinjaka polnimo in kompaktiramo do vrha plinjaka. Za tem spet odpremo pokrov, izvle€emo zacasni
plinjak ca. 2 m, vstavimo novo perforirano cev, zasujemo vmesni prostor s filtrskim materialom
zapremo pokrov ter nadaljujemo z odlaganjem kompaktiranih odpadkov. V tem vrstnem redu
nadaljujemo do konéne visine komunalnih odpadkov.

Jaski za izcedne vode

Jaski za izcedne vode kamor sodijo tudi bazeni — Crpalni jaski za izcedne vode, so skupaj s
pripadajo¢o osnovno opremo sestavni del obdelave odplinjevanja. Povezava jaskov za izcedne vode s
sistemov odplinjevanja se izvede s plinskim priklju¢kom dimenzije DN 100.

Jaski za izcedne vode so obdelani v gradbenem delu.

Cevovodi in fazonski kosi za deponijski plin

Vsi cevovodi za transport deponijskega plina so izdelani iz polietilena PEHD tla¢ne stopnje PN10.

Vsi spoji, fazonski kosi (kolena, lomi, spojke, T kosi,...) morajo ustrezati tehni¢nim karakteristikam
cevovodov. Vsi podzemni spoji so varjeni.

Zbirne veje

Zbirne veje med plinjaki in jaski za izcedne vode, do zbirnih vodov so izdelani iz polietiliena PEHD
tlacne stopnje PN10 dimenzije PE110. V C€asu polnjenja deponijskega polja polezeni na povrsju
deponije. Zaradi tega morajo biti materiali UV odporni. Cevovodi se polagajo zvijavo v obliki érke S
tako da omogocajo kompenzacijo temperaturnih raztezkov.

Zbirni vodi

Zbirni vodi za deponijski plin so izdelani iz polietiliena PEHD tlatne stopnje PN10 dimenzije PE160.
Zbirni vodi bodo vgrajeni podzemno na obmocju servisnih poti. Na obmocju izven servisnih poti bodo
se pravi tam kjer jih ni bodo le ti montirani nadzemno na nasipu ob upoStevanju strogih varnostnih
navodil. Na teh odsekih bodo potrebne tudi lire za kompenzacijo temperaturnih raztezkov. Lokacije ter
nacin vgradnje je potrebno uskladiti s strokovnjaki naro€nika projektne dokumentacije se pravi s tistimi
ki se ukvarjajo s sistemom odplinjevanja.

Zaporno regulacijski ventili

So elementi za zapiranje oziroma regulacijo preto¢nih koli¢in deponijskega plina. Z njihovo vgradnjo je
omogocCena regulacija pretoka deponijskega plina na posameznih plinjakih, jaskih za izcedne vode, ter
na posameznih zbirnih vejah.

Plamenske zapore

Varovala proti Sirjenju plamena — plamenske zapore ali lovilci plamena so protipozarni elementi, ki
preprecujejo nadaljnjo Siritev plamena v odplinjevalni cevovodih.
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Plinske zapore se bodo vgradile na lokacije kjer obstaja potencialna nevarnost vziga (pred baklo, pred
generatorjem-SPTE ter pred in za ¢rpalno postajo)

Izlo¢evanje in odvod kondenzata

Predvsem v zimskem &asu se predvideva na inStalaciji za odplinjevanje povecana koli¢ina izlo¢enega
kondenzata. Kondenz bo tekel v smeri padcev cevovodov proti najnizji toCki kjer bodo vgrajeni
kondenzni lonci oziroma plinjaki ali pa proti jaSkom za izcedne vode. Kondenzni lonec je naprava ki
samodejno odvaja kondenzat ki nastaja v plinovodu.

Oznacbe na plinovodu

V prekrivnem sloju nad podzemno vgrajenimi plinovodi za deponijski plin, mora biti names€ena
polimerna mreza-trak rumene barve z opozorilnim napisom »POZOR PLINOVOD«.

Vsi podzemni deli morajo biti pred zasipom geodetsko posneti ter vrisani v podzemni kataster.

Vse nadzemne inStalacije deponijskega plina morajo biti oznafene z ustreznimi oznacevalnimi
tablicami. Cevovod mora biti znacilne rumene barve oziroma opremljen z znadilnim oznakami za
inStalacijo za prenos deponijskega plina.

Bakla

Je naprava namensko pripravljena za sezig deponijskega plina. Energijo ki se pri tem sprosti spustimo
v okolico. Bakle so razli¢nih kapacitet glede na njihovo mobilnost pa lo€imo fiksne in premi¢ne bakle.

Zazeleno je da se za sezig deponijskega plina uporabi obstojece bakle.

Dinamika gradnje odplinjevalnega sistema

Predvideno deponijo juznega odlagalnega polja se predvideva zapolniti v obsegu 1/3 z nepredelanimi
komunalnimi odpadki. Preostali 2/3 pa s predelanimi komunalnimi odpadki za katere je znacilno, da iz
njih nastaja bistveno manj deponijskega plina kot iz dosedanijih nepredelanih komunalnih odpadkov.

Odplinjevalni sistem se bo gradil so€asno z dinamiko polnjenja deponije. Za ucinkovit sistem
odplinjevanja je pomembno, da se plinjaki postavijo pravo¢asno in na pravi nacin kakor je to prikazano
v grafi¢nih prilogah v projektni dokumentaciji.

Predvideno je, da se bo deponijski plin v nadaljevanju koristno uporabil za proizvodnjo elektrike in
toplote v SPTE napravi, ki bo locirana v sklopu predvidenih servisnih objektov v neposredni blizini
predvidene deponije.

Vse dokler odplinjevalni sistem ne bo povezan s SPTE napravo, se predvideva sezig deponijskega
plina na bakli.

Trdnostni preizkus

Vse plinovodne instalacije ( cevovode) je potrebno pred zagonom trdnostno in tesnostno preizkusiti
skladno z ustreznimi priporocili za tovrstne postopke. Napeljavo se trdnostno preizkusa na tlak 6 bar
za kar se izdela ustrezne zapisnike katere potrdi nadzorni organ.

Spusc¢anje v pogon
Sistem odplinjevanja spusti v pogon izvajalec del skupaj z dobaviteliem opreme v dogovoru z

upravljavcem deponije. Pred tem je potrebno opraviti vse meritve ter nastavitve za odplinjanje
plinjakov ter jaSkov za izcedne vode.
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Varnostne zahteve

V fazi projektiranja je potrebno izdelati ustrezne nacérte oziroma elaborate ki bodo podrobno opisali
varno delo na obmoc¢ju eksplozijsko ogrozenih con.

Vsa dela v fazi gradnje bo potrebno izvajati skladno z dologili varnostnega nacrta ki bo izdelan v fazi
PZI.

Za celoten sistem odplinjevanja ter za vso vgrajeno opremo in naprave morajo biti v fazi PID izdelana
navodila za obratovanje in vzdrzevanje.

Zasnova odplinjanja — kon¢no stanje

V konéni fazi bodo ob dosezeni kon¢ni visini odpadkov v pokrovu deponije namesto zaCasnih jeklenih
plinjakov vgrajeni konéni PEHD plinjaki. ZaCasni plinjaki se bodo tako izgradili-demontirali, o€istili ter
deponirali pri upravljavcu deponije.

V konéni fazi se vsi odplinjevalni cevovodi, ki so pred tem bili nadzemni izvedejo podzemno.

Vkop plinovodnih vej bo v prekrivnem sloju na globini ca. 0,8 m do 1,7 m po dosegu konéne viSine
odlagalnega polja. Na podobni viSini-globini bodo v podzemnem koridorju montirani novi oziroma
podaljSani zbirni vodi. Kondenzne lonce, armature in varovala proti Sirjenju plamena se prav tako
namesti podzemno oziroma v podzemne jaske.

Vsi cevovodi morajo biti poloZeni s padcem min. 3,5% proti najnizji tocki, kjer bodo vgrajeni kondenzni
lonci oziroma plinjaki ali pa proti jaSkom za izcedne vode.

Posteljica in sloj okrog vkopanih cevovodov je iz peS¢enega sloja 0-4 mm, debeline 15 cm. Kjer
cevovod poteka pod povozno povrSino mora biti cevovod ustrezno zas€iten pred poskodbami zaradi
prometa skladno s priporocili.
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2. CISTILNA NAPRAVA ZA IZCEDNE VODE

2.1 Opis obstojecega stanja

Ocis¢ene izcedne vode iz odlagali§¢a nenevarnih komunalnih odpadkov Stara Gora pri Novi Gorici se
iztekajo v potok Lijak. Pred iztokom v vode se izcedne vode o€istijo na obstojeci Cistilni napravi za
izcedne vode s kapaciteto cca 33 m3 na dan.. Obstojeca Cistilna naprava za izcedne vode se sestoji iz
zbirnega betonskega bazena volumna 60 m3, Cistilne naprave, ki se nahaja v kontejnerju in ¢rpaliS¢a
za vraCanje koncentrata iz reverzne osmoze nazaj na odlagalis€e. V kontejnerju se nahaja tipska
Cistilna naprava za izcedne vode, ki deluje uporablja reverzno osmozo za ¢&iS€enje izcedne vode. Pri
Cis€enju izcedne vode z reverzno osmozo nastaja cca 30 % koncentrata, ki pa se povraa nazaj na
odprti del obstojeCega odlagaliS¢a. Obstoje€a naprava deluje dobro, saj so parametri v o€iS¢eni vodi v
skladu z zahtevami Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz odlagaliS¢a odpadkov
(Uradni list RS §t. 62/2008) za iztok v vode.

Vendar je kapaciteta obstojeCe naprave premajhna za koli€ino izcednih vod, ki nastaja na odlagaliScu,
zato se viSek izcednih vod ponovno preérpava nazaj na odlagali§¢e. Ocenjeno je, da poleg 33 m3 na
dan izcedne vode, ki se ocisti na obstojeCi Cistilni napravi, se v €asu intenzivnih padavin nazaj
pre¢rpava tudi do 250 m3 izcedne vode na dan, v suSnem obdobju pa od 50 do 60 m3 izcedne vode
na dan.

Zaradi prevelike koli¢ine izcednih vod, ki se povrata nazaj na odlagali§€e obstaja nevarnost , da pride
do morebitnega predora izcedne vode skozi stranske brezine odlagaliS€¢a in s tem do onesnazenja
povrsinskih vod, ki so drugaCe neonesnazene in se odvajajo direktno v vode.

Zato se je lastnik in upravljalec odlagaliS¢a odlocCil, da bo pristopil k zamenjavi obstojeCe Cistilne
naprave za izcedne vode z novo Cistilno napravo za izcedne vode, ki pa bo imela ustrezno vecjo
kapaciteto, tako, da bo omogocala ¢is€enje vseh koli¢in izcednih vod in ne bo potrebno ve¢ povracati

viSka neociscenih izcednih nazaj na odlagalisce.

ObstojeCa kontejnerska Cistilna naprava je postavljena na temeljno plos¢o d=20 cm in prekrita z
nadstresnico dolzine 24.1 m in Sirine 6 m. Lesena streSna konstrukcija nadstreSnice se naslanja na
AB stebre dim 30/30/350 cm, ki so postavljeni v rastru 3.8 m 0z 5.5 m.

Zaradi poveCevanja kapacitete Cistilne naprave je predvidena zamenjava obstojeCe kontejnerske
naprave dim. 6 x 2.45 x 2.6 m z novo, prav tako kontejnersko Cistilno napravo, ki bo dim. 12.20 x 2.45
X 2.7 m.

Zaradi vecjih dimenzij novega kontejnerja je potrebno povecati povrsino obstojeCe temeljne plosce
pod kontejnerjem ter podaljSati nadstresnico. Predvidena je razSiritev prostora obstojeCe nadstreSnice
v velikosti enega rastra oz. dolzine 3.8 m in Sirine prilagojene obstojeci.

Dva novo projektirana stebra dimenzij enakih kot obstoje¢i (30/30/340 cm ) bosta temeljena na
temeljih samcih dim 50/50/50 cm. Postavitev novega vedjega kontejnerja CN je predvidena deloma na
obstojeCe temelje (4 kosi), ki se bodo viSinsko prilagodili tehni€énim zahtevam, ter dvema novima. V
obmocju obstojeCega jaska pod temeljno plos€o je predvidena njegova razSiritev in poglobitev zaradi
namestitve opreme in moznosti pristopa za vzdrzevalca.

Pri demontazi starega in montazi novega kontejnerja je nujno potrebno demontirati obstojeco streSno
konstrukcijo v dolzini treh rastrov. Pri ponovni montazi obstojeCe strehe ju je potrebno istoasno
podalj$ati za en raster oz. za 3.8 m. Novi konstruktivni elementi strehe so dimenzijsko enaki kot
obstojedi, kar tudi velja za Zlebove ter prekritje iz kovinske valovite rebraste plo€evine.

V sklopu nadstre$nice za namestitev CN je predvidena zamenjava obstojedega lesenega prekritja nad
bazeni (zbiralniki) s poliestrskimi ploS¢ami dim. 200 x 100 x 4.1 cm, ki bodo montirane na novo
postavljene nosilce iz nerjaveCega jekla.

2.2 Koli¢ina in karakteristike izcednih vod
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Predvidena kapaciteta Cistilne naprave za izcedne vode je 130 m3/dan. Ta kapaciteta bo omogodcila
CisCenje vseh izcednih vod z obstojeCega odlagaliS¢a, kasneje pa se bodo tudi Cistile izcedne vode z
novega dela odlagaliS¢a ter tudi preostale izcedne vode iz obstojeCega dela odlagalis¢a, ki pa se bo
zaprl. Kapaciteta &istilne naprave mora biti 130 m3/dan surove izcedne vode, ki jo mora naprav o istiti
v 24 urah. Cistiina naprava mora biti tako zasnovana, da jo je mozno kasneje njeno kapaciteto
povecati Se za nadaljnjih 20 %. Na Cistilni napravi je potrebno rezervirati prostor Se za morebitno 2.
stopnjo reverzne osmoze.

Sestava izcedne vode, ki so bo Cistila na novi Cistilni napravi so ocenjen na osnovi starejSih analiznih

podatkov neociscene izcedne vode iz obstojeCega odlagalis€a in iz podatkov o sestavi izcednih vod iz
primerljivih odlagaliS¢ komunalnih odpadkov.

Tabela 1: Ocenjena sestava izcednih vod:

parameter enote ocenjena vrednost
pH vrednost / 7,0-7,9

el. prevodnost 0S 10.000 - 14.000
temperatura C 8-25
neraztopliene snovi| mgl/l 200
amonijev duSik mg/l 110-600
nitratni dusik mg/l 1-12

Zivo srebro mg/l 0,001
krom mg/| 0,15
klorid mg/l 500-700
sulfat* mg/I 120-360
KPK mg/l 1.200
BPKs mg/l 100

AOX mg/l 0,26-2,2

2.3 Zahtevani uéinek ciSéenja

CN izcednih vod odlagali$¢a Stara Gora bo projektirana tako, da bo iztok izcedne vode v potok Lijak
skladu z zahtevami Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz odlagali§¢a odpadkov Uradni

list RS §t. 62/2008. Srednji nizek pretok sQnp za potok Lijak je 20 I/s. I1ztok ociS€enih izcednih vod iz
Cistilne naprave mora biti do takSne stopnje, da ne bodo presezene mejne vrednosti letnih koli¢in
nevarnih snovi v potok Lijak v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS §t. 47/05, 45/07, 79/09). Pri izracunu letne koli¢ine nevarnih
snovi je bil upoStevana povpre¢na letna koli€ina ocis€enih izcednih vod 27.375 m?® (povprec¢no 75

m3/dan). Maksimalni 6 urni pretok o€iS€enih izcednih vod iz Cistilne naprave pa je 4,9 m?/h.

parameter izrazen | enote Mejna vrednost za
kot iztok v vode
pH vrednost / 6,5-9,0
temperatura C 30
neraztopljene snovi mg/l 60
usedljive snovi ml/| 0,5
strupenost za Sp 4
vodne bolhe
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bioloska % 75 (b)
razgradljivost

Celotni krom* Cr mg/I 0,5
baker* Cu mg/l 0,5
nikelj* Ni mg/l 0,5
svinec* Pb mg/l 0,5
Zivo srebro* Hg mg/I 0,01
kadmij* Cd mg/I 0,1
cink* Zn mg/I 2,0
klorid Cl mg/l (c)
amonijev duSik* N mg/l 50
nitratni dusik* N mg/l (e)
sulfid S mg/l 0,5
celotni dusik N mg/l (h)
celotni fosfor® P mg/I 2,0; 1,0 (i)
KPK 0, mg/l 200, 300 (f)-
BPKs 0, mg/l 20, 30 (f)-
celotni ogljikovodiki mg/I 10
(mineralna olja)*

Lahkohlapni mg/l 0,1
aromatski

ogljikovodiki (BTX)

(9)

Adsorbljivi organski mg/l 0,5
halogeni (AOX)*

celotni ogljikovodiki mg/I 15

(mineralna olja)

Oznaka * oznacuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(c) mejna koncentracija kloridov v izcedni vodi je dolo€ena posredno s strupenostjo za vodne bolhe;

(e) mejna vrednost nitratnega dusSika se izracuna kot mejna vrednost za neposredno odvajanje
industrijske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;

(f) velja za obstojeCe zaprto odlagaliS¢e in za obstojeCe obratujoCe odlagalis¢e ali obstojeCe
odlagalis€e v zapiranju ter za ta obstojeCa odlagalis¢a, ko bodo zaprta. Velja tudi za obstojeo zaprto
napravo za ravnanje z rudarskimi odpadki in za obstoje€o obratujo&o napravo ali obstoje¢o napravo v
zapiranju ter za te obstojeCe naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki, ko bodo zaprte;

(9) lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri
¢emer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve in dolo¢ajo letne koli¢ine nevarne
snovi. Pri ksilenu se uposteva orto, meta in para izomere;

(h) mejna vrednost se doloCi kot vsota mejne vrednosti amonijevega duSika in mejne vrednosti
amonijevega dusika, izrazene kot N;

(i) se uporablja na obcutljivih obmodgjih, dolo€enih v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih gistilnih naprav.
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2.4 Infrastruktura

CN za izcedne vode se nahajala na lokaciji obstoje¢e CN in se bo prikljuéila na obstojeéi dovodni
kabel za elektriCno energijo.

Dostop do CN je po obstojedi cesti.
2.5 Opis tehnoloskega procesa ¢iS€enja izcednih vod

Izcedne vode vsebujejo visoke koncentracije bioloSko nerazgradljivih organskih snovi, visoke
koncentracije amonijaka. Mozne so tudi poviSane koncentracije nekaterih tezkih kovin. Za €iS€enje
izcednih vod odlagaliSs¢a nenevarnih odpadkov se je izbrala tehnologija z reverzno osmozo,Kki
omogoca visoko stopnjo CiS€enja zgoraj navedenih polutantov. Ta tehnologija omogoca visoko stopnjo
CiS€enja izcednih vod tudi, ¢e se sestava in koncentracija polutantov spreminja. Reverzne osmoza ze
deluje na obstojedi CN ter dosega stopnjo &is&enja, ki se zahteva za iztok v vode.

Zbirni bazen in zadrZzevalni bazen

Izcedne vode bodo iz odlagaliSs¢a gravitacijsko dotekale po obstoje€em cevovodu v obstojeci zbirni
bazen, ki ima volumen 60 m3. Zbirni bazen bo omogocil , da se v njemu morebitne suspendirane
snovi posedejo in bo sluZil za izenagevanje pretoka izcedne vode v CN. Zbirni bazen se bo opremil z
novo potopno ¢rpalko (00.01.01), ki bo érpala izcedno vodo v novo €istilno napravo. Vgrajena potopna
¢rpalka bo nameS&ena nad dnom bazena zato, da ne potegne morebitnih usedlin z dna bazena.
Visino &rpalke bo mozno nastavljati. Rezervna potopna &rpalka se dobavi in je v skladis€u. Zbirni
bazen bo opremljen Se z merilnikom nivoja in nivojskim stikalom za zaS¢ito &rpalke pred suhim tekom.
Zbirni bazen bo imel na vrhu vgrajen varnostni preliv (00.02.01.), ki bo morebitne viske izcedne vode
vodil v novi zadrZevalni bazen.

V primeru intenzivnih padavin, se bodo vigki izcednih vod, ki se ne bodo mogli ogistiti na novi CN,
prelivali iz obstoje€ega zbirnega bazena v novi zadrzevalni bazen. Novi zadrzevalni bazen bo imel
volumen 400 m3 in bo imel v poglobitvi vgrajeno potopno ¢&rpalko (00.03.01), ki bo zadrzano izcedno
vodo precrpala nazaj v zbirni bazen. Rezervna potopna &rpalka se dobavi in je v skladis¢u. V
zadrzevalnem bazenu bo vgrajen merilnik nivoja in nivojsko stikalo za za&€ito potopne Crpalke pred
suhim tekom. Ko se zadrZevalni bazen izprazni, se splahne z vodo iz vgrajenega prekucnika

(00.04.01). Prekucnik se polni z o€iS€eno izcedno vodo.

Zadrzevalni bazen za izcedne vode je namescen pod asfaltirano povrSino na SV strani distilne
naprave za izcedne vode.

Objekt se izvede iz armiranega betona in je v celoti vkopan pod prometno povrsino. Notranje tlorisne
dimenzije bazena so 20,0 x 6,60 m. Svetla viSina bazena sega od 5,10 m do 5,81 m. Talna plos¢a,
stene in pokrivna ploS¢a so izvedene iz armiranega betona C30/37 (vodotesni, sulfatno odporni beton)
enotne debeline 40 cm. Zaradi kompenziranja vzgona je talna ploS&a razSirjena za 40 cm izven oboda
sten. Vstopna okna so izvedena iz AB debeline 20cm.

Objekt se izvaja po principu bele kadi, se pravi brez dodatne hidroizolacije. Talna plo$¢a se izvede v
dveh nivojih. Zacetni del bazena dolzine 17,94 m se oblikuje v naklonu 2%. Na koncu bazena se
izvede poglobitev za ¢rpanje nazaj v zbirni bazen. Poglobitev ima v pre€ni smeri minimalni naklon proti
sredini, kjer sta nameséeni &rpalki C1 in C2, v vzdolZni smeri pa je plo$&a ravna. Pokrivna plo$éa se
izvede v ravnem prec¢nem naklonu in je zaklju€ena s slojem asfalta. Vstop v bazen zaradi vzdrzevalnih
del je omogocen preko oken, ki so pokrita s pokrovi iz nodularne litine DN 60 cm. Nad prekucnikom za
pranje bazena volumna 500l/m1 je pusS€ena odprtina za servisiranje in eventuelna popravila. Odprtina
je zaprta z montaznimi AB plo$¢ami, dim. 105 x 230 x 17cm. Ena plos¢a ima dodano vstopno okno za
osebni prehod. Vstopne lestve so opremljene z varnostnim vodilom in z izvle€nim varnostnim drzalom.

Za normalno izgradnjo bazena je potrebno izvesti gradbeno jamo do globine cca 6.5 m pod povrSino
obstojeCega terena. Gradbena jama je pravokotne oblike, dolzine 22,80 m in Sirine 9,40 m.
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Pri raCunu stabilnosti so upoStevani podatki, ki naj bi v sploSnem veljali za vrsto zemljine na
obravnavanem obmodju v blizini geomehanskih vrtin, narejenih med preiskavami, ki jih je podal ZAG
Ljubljana v Poro€ilu o preiskavi tal za Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica,

§t. P 198/09-740-2. Pri projektiranju smo upostevali, da je nivo talne vode nizji od dna gradbene jame.
V primeru pojava podtalne vode med gradnjo, se bo le to iz gradbene jame precrpavalo. Poleg tega je
v primeru pojava podtalne vode NUJNO potrebno obvestiti projektanta, da predvidi morebitne ukrepe,
s katerimi se bo med gradnjo zadostilo bistvenim zahtevam po nosilnosti, zanesljivosti in varnosti
gradbene jame.

Ce izkopani material odstopa od predvidenega v statiénem radunu, je o tem nujno potrebno obvestiti
projektantal

Zaradi utesnjenosti gradbene jame v razpolozljivem prostoru brezine izkopa ni mogoce izvesti v
potrebnem naklonu. Zato je predvideno varovanje roba jame z zagatnicami tipa Larssen 605 ali
mocnejSimi in sicer po celem obodu jame. Zagatnice morajo biti postavljene v dvojnem izmeni¢nem
nacinu po navodilih proizvajalca za postavitev tipa D - s pritrjenim stikom tako, da je dosezen
odpornostni moment Wy > 2020 cm3/m zagatnice. Predvidena deformacija takSne stene je od 6 do
najve¢ 9 cm. V primeru vecje deformacije je potrebno nemudoma obvestiti projektanta, ki bo dologil
dodatne ukrepe za dodatno utrditev stene.

Zagatnice morajo biti iz kvalitete jekla S240 ali moc¢nej$e. Uporabile se bodo zagatnice dolzine 9.0m,
tako da bo v najglobljem delu pod dnom gradbene jame cca. 1.7m zagatnice.

Ker je gradbena jama vec€inoma globlja od 6,0m, bo potrebno zaradi globine jame zagatno steno na
vrhu razpirati, kar se bo izvedlo z jeklenimi profili HEB 180 v razmaku 4,5 m privijaCenimi na vzdolzne
HEB 180 profile, ki so postavljeni vzdolz gradbene jame na vrhu zagatnic cca. 0.5m nad nivojem tal.
Vzdolzna profila na krajsih stranicah gradbene jame sta dimenzij HEB 220.

Po izvedbi zgornje ploS¢e se zagatnice dokonéno odstrani, nakar se zasuje in utrdi zasip ob objektu,
tako kot je predvideno po nacrtu zunanje ureditve.

Obstojeca kontejnerska cCistilna naprava je postavljena na temeljno plos€o d=20 cm in prekrita z
nadstreSnico dolzine 24.1 m in Sirine 6.5 m. Lesena streSna konstrukcija nadstreSnice se naslanja na
AB stebre dim 30/30/340 cm, ki so postavljeni v rastru 3.8 m 0z 5.5 m.

Zaradi poveCevanja kapacitete Cistiine naprave je predvidena zamenjava obstojeCe kontejnerske
naprave dim. 6 x 2.45 x 2.6 m z novo, prav tako kontejnersko Cistilno napravo, ki bo dim. 12.20 x 2.45
X 2.7 m.

Zaradi vecjih dimenzij novega kontejnerja je potrebno povecati povrSino obstojeCe temeljne plosce
pod kontejnerjem ter podaljSati nadstreSnico. Predvidena je razSiritev prostora obstojeCe nadstreSnice
v velikosti enega rastra oz. dolzine 3.8 m in Sirine prilagojene obstojeci.

Dva novo projektirana stebra dimenzij enakih kot obstoje¢i (30/30/340 cm ) bosta temeljena na
temeljih samcih dim 50/50/50 cm. Postavitev novega veéjega kontejnerja CN je predvidena deloma na
obstojeCe temelje (4 kosi), ki se bodo viSinsko prilagodili tehni€énim zahtevam, ter dvema novima. V
obmocdju obstojeCega jaSka pod temeljno ploS¢o je predvidena njegova razsiritev in poglobitev zaradi
namestitve opreme in moznosti pristopa za vzdrzevalca.

Pri demontazi starega in montazi novega kontejnerja je nujno potrebno demontirati obstojeCo stresno
konstrukcijo v dolzini treh rastrov. Pri ponovni montazi obstojeCe strehe ju je potrebno isto€asno
podaljSati za en raster oz. za 3.8 m. Novi konstruktivni elementi strehe so dimenzijsko enaki kot
obstojedi, kar tudi velja za Zlebove ter prekritje iz kovinske valovite rebraste plo€evine.

V sklopu nadstre$nice za namestitev CN je predvidena zamenjava obstojeega lesenega prekritja nad
bazeni (zbiralniki) s poliestrskimi ploS¢ami dim. 200 x 100 x 4.1 cm, ki bodo montirane na novo
postavljene nosilce iz nerjaveCega jekla.

Na obstojeéo &istiino napravo je priklju¢eno hidrantno omrezje. Prikljuéek na CN je iz NL DN 50.
Obstojeci prikljuéek se obdrzi. Voda iz hidrantnega omrezja je predvidena za uporabo kot varnostni
tus.

ZAHTEVE ZA UPORABLJENE MATERIALE

Zadrzevalni bazen za izcedne vode se izvaja po principu bele kadi.
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Podlozni betoni so v kvaliteti C12/15. Vsi ostali konstrukcijski betoni imajo posebne zahteve glede na
izpostavljenost delovanju vode, zmrzovanju in solem.

Talna plos¢a:

Beton C30/37, sulfatno odporen, vodotesen PV-Il z globino omoc&enja najve¢ 3,0 cm, V/C = 0,50,
posed stoZzca smax = 12 cm; korozija zaradi karbonatizacije XC2, kemi¢na odpornost XA1, odpornost
na kloride XD1, sulfatno odporen beton.

Stene:

Beton C30/37, sulfatno odporen, vodotesen PV-Il z globino omoc&enja najve¢ 3,0 cm, V/C = 0,50,
posed stoZzca smax = 12 cm, korozija zaradi karbonatizacije XC2, zmrzlinska odpornost XF3, kemi¢na
odpornost XA1, odpornost na kloride XD1, sulfatno odporen beton.

Stropna plos¢a:

Beton C30/37, sulfatno odporen, vodotesen PV-Il z globino omoc&enja najve¢ 3,0 cm, posed stozca
smax = 12 cm, korozija zaradi karbonatizacije XC2, zmrzlinska odpornost XF3; kemi¢na odpornost
XA1, odpornost na kloride XD1, sulfatno odporen beton.

Armatura: uporabi se rebrasta armaturo B500.

Rezervoar izcedne vode

Izcedna voda se bo iz zbirnega bazena Crpala v rezervoar izcedne vode (01.02.01) volumna 5 m3. V
rezervoar se bo dozirala tehni¢na raztopina H2SO4 za znizanje pH vrednosti in s tem bo preprecevala
nastajanje oblog na povrsini membran ter tudi izboljSala u€inke odstranjevanja amonijaka iz izcedne
vode. doziranje kislin poteka avtomatsko s pomocjo dozirke za kislino (01.01.02) glede na nastavljeno
in izmerjeno pH vrednost.

Rezervoar je opremljen z merilnikom nivoja in nivojskimi stikali. Na dotoku v CN se bo meril pretok in
koli¢ina izcedne vode.

Iz rezervoarja se bo voda naprej Crpala s Crpalko za izcedne vode( 01.01.01) na peSceni filter
(05.02.01).

Pesceni filter

Za odstranitev grobih delcev iz izcedne vode, bo najprej vgrajen pesceni filter (05.02.01). PeS&eni filter
bo imel moznost avtomatskega pranja. To pomeni, da bo po zaznanem padcu tlaka v peS¢enem filtru,
krmilni sistem zacel z avtomatskim povratnim pranjem pes&enega filtra, s pomocjo sistema ventilov in
cevovodov. Za pranje filtra se bo uporabljal permeat, oziroma ocCiS€ena voda iz sistema reverzne
osmoze, ki se bo zbirala v rezervoarju permeata in zrak, ki ga bo dovajal kompresor (05.01.01) za
rahljanje peska. Odpadna voda od pranja pesSCenega filtra se bo gravitacijsko odtekala v zbirni bazen.
Pranje se lahko tudi izvede v ro€nem rezimu. Tlak za prehod izcedne vode skozi filter bo zagotavljala
tlatna Crpalka (04.01.01) montirana pred filtrom.

Vrecasti filter

Po odstranitvi grobih delcev iz izcedne vode na peSCenem filtru, izcedna voda prehaja skozi dva
vzporedno vgrajena vreCasta filtra (06.02.01., 06.02.02.). VreCasta filtra bosta zagotavljala zascito
membran reverzne osmoze pred mehanskimi delci. »Cut off« vreCastega filtraa bo 10 [’m. Ko se
posamezen filter zamasi, se vlozek vzame iz filtra in se ga ogisti. Na CN bodo montirana dva vre¢asta
filtra s ¢em bo zagotovljen kontinuirani pretok skozi celotni sistem CiS€enja. To pomeni da bo en filter
delovni, drugi pa bo v stand-by poziciji. Ko krmilni sistem zazna padec tlaka v delovnem filtru, se
avtomatsko preusmeri izcedna voda v drugi filter.

Reverzna osmoza
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Reverzna osmoza je proces, ko s poveCevanjem tlaka dosezemo filtracijo (prepus€anje) vode skozi
polprepustno (semipermeabilno) membrano. Reverzna osmoza omogoca lo¢evanje raztopljenih snovi
in soli od vode. Pri reverzni osmozi nastane poleg relativno Cistega permeata z malo raztopljenih soli,
tudi koncentrat, ki pa vsebuje visoke koncentracije raztopljenih snovi in soli.

Pred dotokom na reverzno osmoze se izcedni vodi dodaja majhna koli¢ina antiskalanta, ki preprecuje
nastajanje oblog na povrs$ini membran. Iz filtrov se izcedna voda ¢rpa s pomocjo posebne visoko
tlacne Crpalke (06.01.02) predstopnjo, ki je sestavljena iz 9 modulov. Koncentrat iz predstopnje se
vodi na 1. blok (07.02.01), ki ima vgrajenih 18 modulov. Dodaten tlak zagotallja inline ¢rpalka 1. bloka
(07.02.02). 2. blok reverzne osmoze (07.03.01) sestavlja 16 modulov in ima svojo inline &rpalko
(07.03.02)

Nastali permeat iz 1. stopnje RO se vodi na dodatno ¢iS¢enje na 2. stopnjo RO. 2. stopnja RO je
sestavljena iz visoke tlacne Crpalke, ki &rpa izcedno vodo najprej skozi 1. blok 2. stopnje in nato skozi
2. blok 2. stopnje RO. Na strani koncentrata 2. stopnje RO je regulacijski el. motorni ventil, s katerim
vzdrzujemo potreben delovni tlak. Koncentrat iz 2. stopnje RO pa se vra¢a v sistem ¢iS¢enja tako, da
te€e na dotok izcedne vode pred ¢rpalko za izcedne vode.

Permeat iz 2. stopnje teCe v rezervoar za permeata po potrebi pa se ga tudi preusmerja v rezervoar za
pranje. Pred dotokom v rezervoar permeata, permeat vodimo skozi odplinjevalnik, kjer s pomocjo
vpihovanega zraka dosezeno odplinjevanje raztopljenih plinov iz permeata. Zrak vpihujemo s pomocjo
puhala. Permeat se zbira v rezervoarju permeata volumna 3 m3. V rezervoar se po potrebi
avtomatsko dozira raztopina NaOH za korekcijo pH vrednosti. |1z rezervoarja se permeat ¢rpa v
obstojeci iztok v vode. Pred iztokom se permeatu meri pH vrednost, el. prevodnost in temperatura.
Kvaliteta o€iS€enih izcednih vod = permeata se bo kontrolirala s pomoc&jo sonde za merjenje elektricne
prevodnosti tekocin.

Ocis¢ena izcedna voda se bo odvajala preko novega ¢rpali§éa po novem tlaénem cevovodu v potok
Lijak. Za reverzno osmozo se bodo uporabljali diskaste membrane, ki bodo nameS&ene v tlaénih
modulih. druge vrste membran kot so »spiral wound« ali hollow fiber« niso primerne za izvajanje
reverzne osmoze izcednih vod.

Dotok izcedne vode na reverzno osmoze se lahko tudi zmanj$a, ¢e so manjSe koli¢ine izcednih vod.
Ce dotok izcedne vode pade pod minimalno predpisano vrednostjo, se delovanje CN avtomatsko

zaustavi. Delovanje CN se ponovno vkljugi, ko je na volja zadosti izcedne vode.

Pranje reverzne osmoze

V procesu filtracije z reverzno osmozo lahko na povrsini membran nastanejo anorganske in organske
obloge, ki zmanjSajo prepustnost membran in posledi¢no tudi pretok permeata. Zato je potrebno z
rednim kemi¢nim pranjem odstraniti morebitne obloge s povr§in membran.

V rednih ¢asovnih intervalih ( na cca 5 dni) ter v primeru da se pretok permeata zniza je potrebno
module reverzne osmoze oprati. Pranje se bo izvajalo ro¢no.

Moduli reverzne osmoze se bodo kemicno prali glede na vrsto oblog, ki se naberejo na povrSini
membran. Kemi¢no pranje bo potekalo tako, da se bodo kemikalije meSale v doloéenem razmerju z
permeatom v pralnem rezervoarju (04.02.01) ter z &rpalko 04.01.01 &rpale v module. Cistila za
kemi¢no pranje membran se dozirajo v rezervoar permeata za pranje s pomocjo dozirnih &rpalk
(03.02.01 in 03.03.01). Ocenjena poraba Cistila za pranje je cca. 40 | na posamezno pranje. Natanéen
tip Cistila se bo dologil v ¢asu poskusnega obratovanja.

Rezervoar permeata za pranje je opremljen z elektricnim grelnikom, s katerim segrejemo
vodo za pranje kar omogoca boljsi u€inek pranja. Odpadno vodo iz pranja membran vodijo
gravitacijsko skozi odtok v obstojeci zbirni bazen.

Ostalo
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Vsa oprema, rezervoarju , kemikalije in elektro-omare se bodo nahajale v tipskem kontejnerju. CN se
bo nahajala na lokaciji obstojec¢e CN za izcedne vode.

Tipski kontejner ima dolzino 12.192 mm, Sirino 2.438 mm in viSino 2.891 mm. Na eni strani kontejnerja
so dvojna vrata , ki se morajo popolnoma odpreti. Na drugi strani kontejnerja pa so navadna vrata za
vstop v kontejner.

Kontejner mora biti ustrezno toplotno izoliran in opremljen s sistemom za ogrevanje, prezraCevanije (
ventilator) in klima napravo.

V kontejnerju mora biti prostora za morebitno povecanje kapacitete reverzne osmoze za 20 %.

2.6 Obratovalni parametri

opis koli¢ina |enota
Delovni parametri
razpoloZljivost naprave 90 | %
faktor povecanja 1,11
§t. obratovalnih ur letno 7.884 | h/leto
delez permeata 75| %
kapaciteta naprave 130 | m3/dan
47.450 | m3/leto
pretok na 1. stopnjo 6.019 |I/h
pretok permeata 1. stopnja 4910 |l/h
pretok koncentrata 1. stopnje 1.505 | I/h
pretok na 2. stopnjo 4910 |l/h
pretok permeata 2. stopnja 4.515|1/h

lzcedna voda

prevodnost 10.000 | [1S/cm
neraztopljene snovi 200 | mg/l
povpre¢na pH vrednost 7,5
temperaturno obmocdje 3-50|°C

Crpalka za vra€anje izcedne vode

(00.03.01) 1| kos
kapaciteta 20 | m°h
tlak 0,4 | bar

Priprava izcedne vode

dotocna Crpalka (00.01.01) 1| kos
kapaciteta 6 |m’h
tlak 1,5 | bar
dozirka za H2S04 (01.01.02) 1| kos
kapaciteta 35|1/h
doziranje 2| lI/m?
povpre€na poraba 12 |l/h
289 |Id
dozirna posoda 1| m® IPC
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rezervoar izcedne vode (01.02.01) 5/m’
dozirka antiskalanta (03.01.01) 1| kos
kapaciteta 21l/h
doziranje 0,01 |I/m®
poraba 1,3]1/d
dozirna posoda 0,1|m° IPC

predfiltracija

sito 2 | kosa
velikost odprtin 0,5| mm
pesceni filter (05.02.01) 1
velikost zrn 0,3-5| mm
volumen peska 750 ||
dimenzije filtra 900x1800 | mm
hitrost filtracije 9| m/h
hitrost spiranja z zrakom 90 | m/h
kompresor (05.01.01) 60 | m3/h
tlak 4 | bar
voda za pranje 9|m/h
predviden €as delovanja in vklop pranja 5| dni
vrecCasti filter (06.02.01/02) 2 | kos
cut off filtra 10| 0Om

Obdelava permeata

dozirka NaOH (01.01.03) 1| kos
kapaciteta 2|l/h
doziranje 0,02 | I/m®
poraba 21ld
dozirna posoda 0,25 |m°
izhodna pH vrednost 6,5-7
odplinjevalnik (02.04.01) 1| kos
kapaciteta puhala (02.01.01) 800 | m*/h
rezervoar permeata (02.03.01) 3/m’

1. stopnja RO

Stevilo modulov 1. stopnja 43 | kosov
povr§ina membran v modulu 9.4 | m?
celotna povrSina membran 394,8 | m?

flux permeata 12,1 | Im®h
predstopnja (07.01.01) 9 | modulov
max. razsiritev 12 | modulov
Stevilo inline blokov 2
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1. blok 1. stopnje (07.02.01) 18 | modulov
max. razsiritev 22 | modulov
2. blok 1. stopnje (07.03.01) 16 | modulov
max. razSiritev 20 | modulov
visoko tlaéna €rpalka 1. stopnje (06.01.01) 1| kos
max. pretok 8.200 | I/l

max. tlak 85 | bar
delovni pretok 6410 | 1/h
delovni tlak 70 | bar

moc Crpalke 22 | kW
inline &rpalka 1. bloka (07.02.02) 1| kos
kapaciteta 16 | m°h
tlaCna razlika 12 | bar
inline ¢rpalka 2. bloka (07.03.02) 1| kos
kapaciteta 22 |m°h
tlana razlika 8 | bar

2. stopnja RO

Stevilo modulov 2. stopnja 11 | kosov
povr§ina membran v modulu 9,4 | m?
celotna povr§ina membran 103,4 | m*

flux permeata 437 | Im*h

1. blok 1. stopnje (07.05.02) 8 | modulov
max. razSiritev 8 | modulov
2. blok 1. stopnje (07.05.03) 3 | modulov
max. razsiritev 4 | modulov
visoko tlaéna €rpalka 2. stopnje (07.05.01) 1| kos
max. pretok 8.200 | I/

max. tlak 85 | bar
delovni pretok 5500 | I/h
delovni tlak 60 | bar

moc¢ Crpalke 22 | KW
kapaciteta napajalne ¢rpalke (04.01.01) 3-7 |m%h
tlak 2-5 | bar
cevovodi

nominalni premer (odvisno od pretoka) 32| mm
instrumentalni zrak 4-10 | mm
tlak na dotoku 1,5-3 | bar
iztok koncentrata 6 | bar
nominalni tlak PVC cevovodov 10 | bar
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nominalni tlak jeklenih cevovodov 100 | bar
nominalni tlak razvoda ins. zraka 16 | bar
delovni tlak razvoda ins. zraka 5-6 | bar
Poraba el. Energije
instalirana mo¢& 48 | kW
koni€éna mo¢ 42 | kW
povpre¢na moc¢ 35 | kW
Poraba kemikalij
Cistilo A 1. stopnja 5| dni
doziranje 1. stopnja 40 | l/pranje
letna poraba 2.628 | l/leto
Cistilo A 2. stopnja 60 | dni
doziranje 2. stopnja 10 | I/pranje
letna poraba 55 | l/leto
Cistilo C 1. stopnja 30 | dni
doziranje 1. stopnja 40 | l/pranje
letna poraba 438 | l/leto
Cistilo C 2. stopnja 100 | dni
doziranje 1. stopnja 10 | l/pranje
letna poraba 33 | l/leto
poraba kisline (H2SO4 96%) 94,6 | m3/leto
poraba kisline (naOH 39%) 0,8 | m3/leto
poraba kisline aniskalnta 0,5 | m3/leto
Kontejner 1| kos
dolZina 12.192 | mm
Sirina 2.438 | mm
viSina 2.891 |mm
teza med transportom 17.000 | kg
teza med obratovanjem 32.000 | kg

2.7 Vodenje CN za izcedne vode

Predvideno je popolnoma avtomatsko delovanje CN za izcedne vode. Razen kemijsko pranje
membran se bo izvajalo v roénem rezimu. CN se vodi in upravlja preko stikalnega bloka , na katerem
je mozno posamezne pogone vklju€iti ali izkljuciti in izbrati nacin njihovega obratovanja (ro¢no ali
avtomatsko). CN bo imela svoj PLC za avtomatsko vodenje procesa.

Nadzorni sistem na CN bo povezan na internet in na mobilni telefon upravljalca, da bo mozno javljanje
alarmov.

Stalno delovno mesto na CN ni predvideno , potrebna je le prisotnost upravljalca na CN cca 2 uri
dnevno. V tem €asu upravljalec preveri koli¢ino kemikalij, stanje in delovanje CN ter izpolni obratovalni
dnevnik.
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2.8 Kemikalije na €istilni napravi

Pri delovanju CN se bo uporabljalo kemikalije k so nevarne za zdravje in okolje. Zato morajo zaposleni
pri rokovanju s kemikalijami uporabljati osebna zas$citna sredstva ( rokavice, haljo, ocala, zascCitne
Cevlje). Poleg vsake dozirne posode za kemikaljo morajo zraven viseti na vidnem mestu varnostni listi
za posamezno kemikalijo.

NaOH

Tehni¢na raztopina NaOH (39%) je potrebna za korekcijo pH vrednosti pred iztokom v vode, da se pH
vrednost permeata dvige v zakonsko predpisan interval med 6,5 in 9,0. Predvidena poraba NaOH je
0,8 m3 na leto. Tehni¢na raztopina NaOH se bo shranjevala in dozira v 100 | posodi.

H2S04

Tehni¢na raztopina koncentrirane H2S0O4 (96%) se bo dozirala direktno v rezervoar izcedne vode za
prepreCevanje nastajanja oblog na membranah ter boljSi izkoristek filtracije amonijaka. Z dodajanjem
kisline se bo PH vrednost izcedne vode znizala. Planirana poraba tehni¢ne raztopine H2SO4 je cca.
95 m3/leto. Tehni¢na raztopina H2SO4 se bo dovazala in shranjevala v tipskih (IPC) 1 m3 velikih
zabojnikih. Zabojnik z H2S04 se mora nahajati na lovilni posodi.

Cistilo A, C,

Cistilo A, gistilo C, se bodo uporabljali za kemiéno pranje membran reverzne osmoze. Letna poraba
Cistila A bo 2.628 | in letna poraba Cistila B bo 526 I. Cistila se bo shranjevalo v 250 | posodah.

Antiskalant

Za prepreCevanje nastajanja oblog se bo izcedni vodi doziral antiskalant. Letna poraba bo 0,5 m3.
shranjeval se bo v 100 | posodi.

2.9 Seznam opreme in elektricnih pogonov

pozicija opis

¢rpalka za izcedno vodo v
00.01.01 zbirnem bazenu, 6 m3/h, H =
5 m, plavajoCa

C¢rpalka za izcedno vodo,
rezerva v skladiS¢e

00.02.01 preliv

Crpalka vra€anje izcedne vode
00.03.01 20m3/h,H=4m
Crpalka vra€anje izcedne vode
20m3/h,H=4m

prekucnik za pranje
00.04.01 zadrZevalnega bazena

el. magnetni  ventil za
00.05.01 polnjenje prekucnika
¢rpalka za izcedno vod iz
01.01.01 rezervoarja izcedne vode

00.01.02

00.03.02

01.01.02 dozirka za kislino

01.01.03 dozirka za NaOH
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rezervoar izcedne vode V =5

01.02.01

m3
01.03.01 lovilna posodo V=1 m3
02.01.01 kompresor za odplinjevanje
02.02.01 ¢rpalka za permeat
02.03.01 rezervoar za permeat 3m3

02.04.01 odplinjevalnik

03.01.01 dozirka za antiskalant
03.02.01 dozirka za Cistilo A
03.03.01 dozirka za Cistilo B
04.01.01 ¢rpalka za pranje

04.02.01 rezervoar permeata za pranje
05.01.01 kompresor za pesceni filter
05.02.01 pesceni filter 10 m3/h
06.01.02 visoko tlaéna &rpalka
06.02.01 svecasti filter

06.02.02 svecasti filter

07.01.01 Predstopnja RO

07.02.01 1. blok 1. stopnje RO

07.02.02 inline ¢rpalka 1. bloka
07.03.01 2. blok 1. stopnja RO
07.03.02 inline ¢rpalka 2. bloka
07.04.01 el. moto_rni ventil koncentrata
1. stopnje
Visokotla¢na ¢rpalka za 2.
07.05.01 Stopnjo RO

07.05.02 1. blok 2. stopnje RO
07.05.03 2. blok 2. stopnje RO
07.06.01 el. motorni ventil koncentrata

2. stopnje

08.01.01 kompresor za instrumentalni
zrak

08.02.01 loCevanje kondenzata

08.03.01 razvod instrumentalnega
zraka

09.01.01 varnostni tu$ z izpiralko za oci

09.02.01 bojler za toplo vodo
09.03.01 umivalnik
10.01.01 ventilator kontejnerja

2.10 Seznam merilne opreme

Poz. .
zanke | instrumenta opIs
00.01 LISA merilnik nivoja v zbirnem bazenu
00.02 LS nivojsko stikalo
00.03 LISA merilnik nivoja v zadrzevalnem bazenu
00.04 LS nivojsko stikalo
01.01 FISA merilnik pretoka izcedne vode v CN
01.02 LISA merilnik nivoja v rezervoarju izcedne
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vode
01.03 LS nivojsko stikalo
01.04 LS nivojsko stikalo
01.05 LS nivojsko stikalo
01.06 LS nivojsko stikalo
01.07 XIRCA-pH | merilnik pH vrednosti izcedne vode
01.08 FISA merilnik pretoka obtoka izcedne vode
02.01 LS nivojsko stikalo za NaOH
02.02 FISA merilnik pretoka obtoka permeata
02.03 LISA merilnik nivoja v rezervoarju za permeat
02.04 LS nivojsko stikalo
02.05 LS nivojsko stikalo
02.06 LS nivojsko stikalo
02.07 XIRSA-pH merilnik pH permeata
02.08 FIRC merilnik pretoka permeata
02.09 TI merilnik temperature permeata
02.10 PI merilnik tlaka permeata
04.01 LSZA nivojsko stikalo
04.02 LS nivojsko stikalo
04.03 LS nivojsko stikalo
merilnik nivoja v rezervoarju permeata
04.04 LI za pranje
merilnik temperature v rezervoarju
04.05 TSA permeata za pranje
04.08 FISA merilnik pretoka izcedne vode v filter
04.09 TIR merilnik temperature izcedne vode
04.10 XIR-MS merilnik prevodnosti izcedne vode
04.11 PIR merilnik tlaka izcedne vode
05.01 PISA merilnik tlaka pes€enega filtra
05.02 FlI indikator pretoka zraka za pranje filtra
05.03 PI indikator tlaka zraka za pranije filtra
06.01 PIRZA merilnik tlaka
06.02 PISA merilnik tlaka
merilnik tlaka visoko tlaéne Crpalke 1.
06.03 PIRA stopnje
07.01 FlI indikator pretoka permeata predstopnje
indikator pretoka permeata 1. bloka 1.
07.02 FlI stopnje
indikator pretoka permeata 2. bloka 1.
07.03 FlI stopnje
07.04 PIR merilnik tlaka predstopnje
07.05 PIR merilnik tlaka 1. bloka 1. stopnje
07.06 PIR merilnik tlaka 2. bloka 1. stopnje
07.07 PISA merilnik tlaka permeata 1. stopnje RO
07.08 FI merilnik pretoka permeata 1. stopnje RO
indikator temperature permeata 1.
07.09 TI stopnje RO
merilnik prevodnosti permeata 1.
07.10 XIRA-mS stopnje RO
pozicioner el. motornega ventila 1.
07.11 GD stopnje
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07.12 XIRA-pH merilnik pH koncentrata 1. stopnje

07.13 PISA merilnik tlaka koncentrata 1. stopnje
07.20 PISA merilnik tlaka
merilnik tlaka visoko tlacne Crpalke 2.
07.21 PIRA stopnje
07.22 PISA merilnik tlaka permeata 2. stopnje RO
07.23 FlI merilnik pretoka permeata 2. stopnje RO
indikator temperature permeata 2.
07.24 TI stopnje

merilnik prevodnosti permeata 2.

07.25 XIRA-mS stopnje RO

pozicioner el. motornega ventila 2.
07.26 GD stopnje

07.27 XIRA-pH merilnik pH koncentrata 2. stopnje
indikator temperature koncentrata 2.
07.28 TIR stopnje

7.30 FI indikator pretoka koncentrata 2. stopnje

211 Vitalna oprema

Za vso pomembno opremo je predvidena izbira uveljavljenih proizvajalcev z referencami. Oprema je
ustrezno korozijsko zaSc&itena ali iz nerjave€ega jekla.

Vsa tehnoloSka oprema je predvidena skupaj z dobavo elektroomar elektroopreme, kabelskega
razvoda in potrebne merilne opreme, skupaj s centralnim nadzornim sistemom.

212 Vodovodne instalacije

Prikljucek za dovod vode za potrebe objekta je izveden iz novo predvidene hidrantne mreze za
sanitarno in novo predvitene tehnoloSke hidrantne mreze.

Vodovodna sanitarna voda se na napravi uporablja za:

» sploSna raba (WC itd.),

» pripravo kemikalij za za3Cito oziroma prvo pomol s spiranjem v sluaju poSkodbe s
kemikalijami.

Vodovodna instalacija znotraj obomoc¢ja R CERO NOVA GORICA je izvedena podzemno pod cono
zmrzovanja. Znotraj gradbenih objektov R CERO NOVA GORICA je instalacija izvedena delno
podometno in delno nadometno vidno.

Izvedba vodovodne instalacije je prilagojena potrebam na posameznih objektih, ve€inoma se
uporablja za potrebe CiS€enja objekta in vgrajene tehnoloSke opreme. Ker je izvedba ter nacin in
mesto priklopa po navedenih objektih podobna, navajamo sploSne znacilnosti, ki jih je potrebno

upostevati pri sami izvedbi:

» razvod vode po objektih je iz pocinkanih jeklenih cevi in fitingov, poloZenih vidno ob stenah ali
pod stropom, pritrjenih s cevnimi obesali ali konzolami na ustreznih medsebojnih razdaljah

» cevovodi bodo poloZeni v minimalnih padcih tako, da omogocajo izpraznitev cevovoda na
najnizjem mestu
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» priklju¢ki tehnoloSke opreme so opremljeni po tehnoloskih zahtevah razli€no ali z zaporno
pipo, elektromagnetnim  ventilom, lovilnikom nesnage, protipovratnim ventilom,
kompenzatorjem ali pa samo s holandec spojko in kol€akom prigrajenim na tehnoloski opremi.

» za CiSCenje opreme in objekta bodo ob stenah instalirane izto€ne pipe, opremljene z gibljivo
cevjo in zidne hidrantne omarice s cevjo ter z dodatno omarico s podaljSkom

» pritrjevanje vidno polozenih cevi mora biti izvedeno na ustreznih razdaljah in upoStevati se
mora tudi navodila proizvajalca cevi.

213 Pozarno varovanje

Skladno s CC-SI klasifikacijo se objekt razvrsti v skupino 1274009 — druga nestanovanjska raba -
Cistilna naprava.

Skladno s Pravilnikom o $tudiji pozarne varnosti Ur.l. RS, §t. 28/05, 66/06, 123/06 se za predmetno
gistiino napravo ne zahteva izdelava Studije pozarne varnosti. Skladno s Pravilnikom o pozarni
varnosti v stavbah Ur.l. RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 pa Cistiina naprava ni obravnavana kot
stavba. Iz navedenih razlogov predmetno Cistilno napravo lahko obravnavamo zgolj kot napravo.

Na podlagi dane CC-SI klasifikacije objekta je bilo mozno ugotoviti da;

izdelava Studije pozarne varnosti za PGD projekt §t. 014-11/12 in pridobitev gradbenega

dovoljenja ni obvezna;

- je na podlagi izvedbe potrebno dolo€iti v novem PoZarnem redu za objekt dodatne
organizacijske ukrepe;

o namestiti gasilni aparat za gaSenje elektro instalacij,

o nhavodila za ravnanje v primeru izpada napajanja — izrednega dogodka za zaposlene
in vzdrzevalce (nevarnost nastanka bioplina v eksplozijsko nevarnih koncentracijah,
nevarnost zastrupitve - zadusitve z bioplinom);

- je za potrebe morebitne intervencije potrebno ustrezno dopolniti Pozarni naért in o tem
obvestiti pristojno gasilsko brigado;

z vidika pozarne varnosti na podlagi znanih podatkov ne obstajajo zadrzki za izvedbo
projektiranega objekta.

214 Prezracevanje in ogrevanje objekta

PrezraCevanije je predvideno z aksialnim ventilatorjem za hlajenje elektroomar in klima napravo.

2.15 Cevovodi

Tehnoloski cevovodi, ki so polozeni v tleh, so izvedeni iz nerjaveega jekla ali PEHD ustreznega
tlaénega razreda. Cevi za toplo vodo in kondenzad vodne pare so predizolirane in se polagajo v tla.
Tlaéni cevovodi pare so jekleni in predizolirani ali zasciteni s slojem izolativnega materiala in zaSc&iteni
z aluminjasto plo¢evino.

Minimalna debelina sten cevovodov iz nerjave€ega jekla znasa:

- do DN 150 2,0 mm

- do DN 200 2,5 mm

- do DN 300 3,0 mm

- do DN 400 3,5 mm

Tlacni preizkusi in ¢iS¢enje cevovodov

Gravitacijski cevovodi:
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Vse gravitacijske cevovode je potrebno preveriti na tesnost. Tesnost se preverja s komprimiranim
zrakom skladno po DIN EN 1610.

Tlacni cevovodi:

- tlaéni preskusi cevovodov se opravijo skladno s SIST EN 805

- cevovodi, po katerih se medij pretaka pod vplivom teznosti, se tlatno preskusijo
po SIST EN 1610, postopek W

- tlacni preizkus se izvaja z vodo ali z zrakom

- vso opremo za izvedbo tlacnih preizkusov po opravljenih preizkusih izvajalec
demontira

- voda za tlani preizkus mora biti Cista

- cevovodi morajo biti pred tlacnim preskusom ocis€eni s komprimiranim zrakom

- tlagni preizkusi se izvajajo s tlakom, ki ima vrednost: STP=MDPa * 1,5 po SIST
EN 805

- izvajalec bo izvedel tlaéne preizkuse v skladu s predpisi in standardi, ki veljajo
zatlaéno preizkusanje posameznih vrst instalacij oz. tako kot je definirano zgoraj,
¢e ne obstajajo predpisi za preskusanje doloCenih vrst instalacij

- ugotovljene napake in napake na materialu bo izvajalec odpravil na svoje lastne

- stroSke po vsaki odpravi napak se tla¢ni preizkus ponovi, dokler se ne doseze
zahtevanih parametrov

- za vso opremo in instalacije mora biti podana izjava o skladnosti s standardi, po
katerih so bili elementi izdelani in preskusani

- preizkusni tlak za posamezen dele sistema ni enak preizkusnemu tlaku
posameznih vgrajenih delov

216 Zaporni elementi

Osnovni tehni¢ni pogoji za armature:

- kot osnovni nagin posluzevanja armatur v tej skupini je ro¢no kolo. Ta oprema je
vklju€ena v ceni, ¢e to v popisu ni drugace dolo¢eno
- armature so: zaporne armature, zaporni organi, kot npr. lopute, zasuni (z gumo),
trdo tesnjeni zasuni, membranski ventili, zaporni ventili, pipe
- konstrukcija ventilov mora ustrezati nacionalnim in mednarodnim standardom, Ce
standard ni s popisom posebej doloCen
- sile odpiranja in zapiranja ro¢nih armatur so predpisane z DIN 3230 list 2 in ne
smejo biti vecje. Vmesne vrednosti za premere koles, ki niso v tabelah se dobijo z
linearno interpolacijo predpisanih vrednosti
- oznacevanje armatur je po DIN 3400..Pri serijskih proizvodih so dovolj podatki za
nazivni premer DN, nazivni tlak PN in oznaka proizvajalca
- deli morajo biti usklajeni po standardu SIST EN 805, poglavie 8 glede
zamenljivosti.
Tako morajo biti deli razli€nih proizvajalcev zamenljivi, ne glede na poreklo, pri istih tipih armatur
Dobava armatur mora biti v kompletu z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

2.17 Ograje, stopnice, podesti

Za stalne dostope do strojev in postrojenj, ploS¢adi, podeste, stopnice in lestve morajo biti skladne z:
e SIST ENISO 14122-1:2002, Varnost strojev — stalni dostopi do strojev in postrojen;j
e SIST EN ISO 14122-2:2002, Varnost strojev — stalni dostopi do strojev in postrojenj
e SIST EN ISO 14122-3:2002, Varnost strojev — stalni dostopi do strojev in postrojenj
e SIST ENISO 14122-4:2005, Varnost strojev — stalni dostopi do strojev in postrojen;j

Splosno:
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Za varnostne ograje se v tem delu navajajo sploSni opisi in pogoji, ki veljajo pri izdelavi, izbrani obliki,
dimenzijah, vgradniji ter izbiri materiala za varnostne ograje na objektu.

Oblika in dimenzije:

- oprijemalo 1100 mm nad pohodno povrsino, srednja pasnica 600 mm nad
pohodno povrsino, vgrajena je 100 mm visoka talna zas¢ita

- steber f48,3x2.6mm. Plos¢ica dimenzij 150x75x10mm za pritrditev navarjena
nastebri¢ek opremljena z odprtinama 2*18mm, z medosno razdaljo 100 mm

- oprijemalo, obe spodnji pasnici ter povezave iz jeklenih cevi
debelinef33,7x2,6mm. NajveCja razdalja med stebricki 1400 mm. Dopustna
horizontalna obremenitev varnostne ograje je 700 N/m

- to€ne dolzine oprijemala in obeh pasnic dolo€iti na montazi, po pritrditvi stebrickov

2.18 Prekritja

Za pohodne reSetke se v tem delu navajajo sploSni opisi in pogoiji, ki veljajo pri izdelavi, izbrani obliki,
dimenzijah, vgradniji ter izbiri materiala za pohodne reSetke na objektu.

Oblika in izvedba:

Pohodne mreze morajo ostati brez vidnejsih trajnih deformacij tudi po daljSem €asovnem obdobju,
obremenjevanja z navedeno obremenitvijo. Pohodne mreze so poloZene na kotnike.

Visina reSetke naj bo usklajena z viSino vgrajenega kotnika, tako da je nivo pohodne mreze v istem
nivoju kot ploScice oz. kon¢nega tlaka v objektu. Dodelave in prehodi cevovodov skozi pohodne
reSetke:

Na prehodu cevi skozi reSetko je potrebno pohodno mrezo prilagoditi dimenzijam opreme ali cevovoda
in izrezati del mreze, ki oklepa opremo/cevovod. Zahteva se, da se pohodne mreze, ki oklepajo
opremo/cevovode, izdelajo naknadno, ko je oprema/cevovod Ze vgrajen in se lahko na mestu samem
dolocijo to€ne mere in oblika pohodne mreze.

Material pohodnih reSetk:

Pohodne reSetke so v celoti izdelane iz jekla ali ojaCenega poliestra. Zgornja pohodna plat mora
omogocati varnost proti zdrsom. Vsaka ploS€a pohodne reSetke ali prekritja ima po dva para odprtin

(fi8) za dvigovanije in spus€anje posameznih ploS¢ v lezisce.

219 Vgradnja opreme

Opremo se vgradi v skladu z navodili, standardi in priporo€ili, ki jih proizvajalec podaja v navodilih za
vgradno in zagon opreme. Pri povezovanju tehnoloskih sklopov, ki niso izdelani pri istem proizvajalcu,
je potrebno preveriti kompatibilnost povezav mehanskih in elektri¢nih sklopov.

Izvajalec gradbenih del, mora pred zacetkom gradnje pridobiti vse ustrezne montazne detajle in
potrditev od proizvajalca oziroma od dobavitelja strojne opreme.

Pri vgrajevanju je potrebno zagotoviti varne pogoje za delo ob upostevanju vseh ustreznih varnostnih
predpisov. lzvajalci morajo uporabljati predpisana za$¢&itna sredstva in opremo.

2.20 Zascita pred korozijo

Projektirana oziroma predvidena oprema naj bo zascitena proti koroziji v skladu s Pravilnikom o
tehniénih merah in pogojih za za&¢ito jeklenih konstrukcij pred korozijo.

Vsi jekleni deli iz nerjaveCega jekla so iz jekla odpornega na kemikalije (AISI 316L), vsi agregati so
antikorozijsko zasciteni, vsi zaporni elementi so iz litine in ustrezno antikorozijsko zasditeni.
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Obdelava nerjavecega jekla

Pri nabavi, dobavi in obdelavi nerjavecega jekla se je potrebno drzati sledecih standardov:

e DIN 17440 Nerjaveca jekla, tehni¢ni dobavni pogoji za plo€evino, jekleno zZico, za palice, za
polizdelke in jeklene trakove.

e DIN 10028-7 Nerjavece jeklo, tehni¢ni dobavni pogoji za hladno vle€ene trakove, kot tudi za
kose rezane iz teh trakov.

e DIN 17455 Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjaveCega jekla za sploSne zahteve — tehniéni
dobavni pogoji.

e DIN 17457 Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjaveCega avstenitnega jekla za posebne
zahteve - tehni¢ni dobavni pogoji.

2.21  lzvedba CN
Zemeljska dela

Pred zaCetkom del je potrebno preveriti situacijsko in viSinsko lego obstojecih cevovodov na priklju€nih
mestih ter zakoliciti in obeleziti obstojeCe komunalne naprave na obmocju predvidenega posega, da
se preprecijo morebitne poskodbe.

Ob objektih se izkope izvaja tako, da ne bo ogroZzena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno
poskrbeti tudi za varnost delavcev med gradnjo.

Izkopi obsegaijo:

Izkopi globine do 2,0m.

Izkopi globine nad 2,0m.

Zemeljska dela na obravnavanem odseku obsegajo izkope zemljine. Vse izkope je potrebno izvrsiti po
projektiranih pre¢nih profilih, naklonih in do globin po projektu. Pri izkopavaniju je potrebno upostevati
vsa dolocila veljavnih predpisov o varstvu pri delu.

Planum temeljnih tal je potrebno po povrsinskem izkopu grobo izravnati. Dno gradbene jame mora biti
izvedeno to€no v predpisanem padcu in obliki, ki jo zahteva projekt.

Na dno gradbene jame se polaga geotkanina iz tkanega polietilena G=110g/m2. Ukrep se izvaja v
primeru, da na posteljici ni mogoCe doseci predpisanih komprimacijskih zahtev ob soglasju bodisi
projektanta bodisi nadzornega organa, evidentiranega v gradbenem dnevniku. V primeru vdora
podtalne vode se v najnizji tocki izvede poglobitev, v katero se vgradi prenosna &rpalka.

Koncna deponija je predvidena na oddaljenosti 2 km. Za¢asne deponije so mozne ob trasi, vendar s
predhodno pridobljenim soglasjem lastnikov, nadzora in upravnega organa.

Pri vseh ukrepih za zaS¢ito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec dolzan
upostevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in vodov.

Nasip je strojno komprimiran do zbitosti 95% SPP.

Opazi

Za izvedbo betonskih konstrukcij ravnih sten in ploS¢ se lahko uporabijo klasi¢ni opazi iz lesenih
opaznih plo$¢&, ki morajo biti ustrezne kvalitete, da bo povrsina betona gladka. Opaz mora biti ustrezno
podprt in povezan, tako da je zagotovljena njegova stabilnost in nedeformabilnost v ¢asu betonaze.
Opazi morajo biti konstruirani in izvedeni tako, da lahko brez Skodljivih posedanj in deformacij
prevzamejo obremenitve in vplive, ki nastanejo med izvajanjem del ter da zagotovijo natancnost,
predvideno s projektom konstrukcij.

Opazi morajo biti stabilni, trdni, nepomicni, €isti in dobro tesnjeni. Ne smejo biti zamazani, na njih ne
sme biti snega ali ledu ter ne smejo biti vodovpojni. Olja za premaz opazev ne smejo kemicno vplivati
na beton in ga ne smejo obarvati.

Razopazenje se lahko izvede, ko beton doseze 30 procentov C30/37 (navpicni deli opazev stebrov,
zidov in nosilcev, oziroma 70 % trdnostnega razreda (spodniji deli opaz ploS¢ in nosilcev)).

Ce je element ob razopazenju delno ali popolnoma obremenjen, mora njegova trdnost ustrezati
kriterijem za projektirani trdnostni razred betona.
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Betonerska dela

Betonazi objekta bo potrebno zaradi razgibanosti konstrukcije in zahtevane vodotesnosti posvetiti
ustrezno pozornost. Zahteve glede kvalitete samega materiala (trdnostni razred betona, vodotesnost,
V/C, posed stozca) so natancéno dolo¢ene v nadaljevanju in so izbrane z namenom zagotoviti ¢im
manjse kréenje betona ob vezanju oz. hidrataciji.

V ta namen smo definirali program betonaze posameznih konstrukcijskih delov objekta in sicer:

talna plos¢a: izvede se v dveh nivojih. Najprej se izvede poglobljen del plos€e. Delovne stike med
posameznimi fazami betoniranja se zatesnijo z nabrekajo¢im trakom na bazi bentonita in kavéuka.
Stene objekta: zaradi viSine objekta, da se izognemo segregaciji betona pri vgrajevanju,
predvidevamo izvedbo sten v treh viSinskih fazah. Betonaza sten mora potekati ob skrbnem
zgoSC€evanju (vibriranju) betona in uporabi sveze betonske mesSanice, katere posed stoZca ne presega
10 cm.

Stropna plos¢a se betonira v enem kosu z izjemo dela za dostop v rezervoar, ki se bo zaprl z
montaznimi AB ploS¢ami. Betonaza zgornje ploS¢e mora potekati ob skrbnem zgoS¢evanju (vibriranju)
betona in uporabi sveze betonske mesanice, katere posed stoZca ne presega 10 cm.

Delovni stiki, ki po svoji naravi predstavljajo v pogledu tesnenja Sibki del konstrukcije, morajo biti
izvedeni natan¢no po navodilih projektanta, pri emer je potrebno njihovo izvajanje stalno in strogo
nadzirati.

Zaradi oblike konstrukcij je delovnih stikov med otrdelim betonom in svezo betonsko meSanico
relativno veliko. Vse delovne stike je potrebno pred betonazo novega betona temeljito odistiti. To
pomeni, da je potrebno vse horizontalne in vertikalne delovne stike med delovnimi takti takoj po
betonazi oz. delni otrditvi betona predhodnega takta skrbno odistiti (na delno otrdelem betonu je
potrebno z Zelezno krtaco ocistiti povrsino kamnitega agregata odve¢nega cementnega mleka in
ostrgano povrsino pomesti ali posesati). Ravno tako je potrebno odstraniti vse vecje trdne delce, ki
nastanejo s CiS¢enjem sticnih povrsin, smeti in prah, ki se naberejo znotraj opaza.

Poleg temeljitega ¢iS¢enja povrsSine otrdelega betona predhodnih taktov oz. delovnih faz je potrebno
delovne stike dodatno varovati tako, da se prepreli vzpostavitev stacionarnega pretoka vlage po
povrsini delovnega stika iz notranjosti objekta navzven.

Delovni stiki se izvedejo iz nabrekajoCega traka. Pri tem je potrebna skrbna vgradnja, da ne bi prislo

do nabrekanja traku Ze pred betonazo naslednje faze.

Pred zalivanjem odprtine z zalivno nekrcljivo cementno malto je betonsko povrSino potrebno
premazati s sinteticno emulzijo z namenom, da pove€amo kontakt med novim in starim betonom.
PovrSina betona mora biti povsem gladka in brez segregacijskih gnezd Ze pri razopazenju. Da
nastanek takSnih mest prepre€imo, kot tudi da dosezemo &im enakomernejSo kvaliteto vgrajenega
betona, moramo posvetiti posebno pozornost vgrajevanju betona, ki mora biti izvedeno strojno z
vibratorji. Pri tem moramo paziti, da ne pride do sesedanja vedjih frakcij betonskega agregata na dno.
Betone je potrebno vgrajevati po vnaprej izdelanem programu. Vgrajevanje betona se izvaja v slojih,
katerega prec¢ni prerez ni vecji od 0,50m1/m3 oz. 0,50m2/m3. Vsak naslednji sloj betona se mora
vgraditi v ¢asu, ki $e zagotavlja ustrezno spojitev betona s predhodnim slojem.

Kompaktiranje betona v ve¢ slojih mora biti izvedeno tako, da se ob vibriranju zgornjega sloja

revibrira tudi spodniji sloj. Enoslojno vgrajevani betoni (plosc¢e), se revibrirajo posebej, po moznosti s
planvibratorjem.

Pri vnaSanju betona, kot tudi pri vibriranju, je treba paziti, da se ne premakne vgrajena armatura, kot
tudi drugi vgrajeni elementi, zato je potrebno posvetiti pozornost ze postavitvi armature, ki se mora
vgrajevati z primernimi distan¢niki in stremeni.

Delovni stiki, ki predstavljajo stikovanje svezega s strjenim betonom, morajo biti izvedeni tako, da ne
nastopi na tem delu konstrukcije oslabitev kakrSnekoli vrste: manjSa nosilnost prereza, slab$a
vodotesnost, obstojnost in podobno.

Betonske povrSine je potrebno po vgrajevanju zas¢ititi, da bi se zagotovila zadovoljiva hidratacija na
njegovi povrsini, in da ne bi priSlo do poSkodb zaradi zgodnjega in hitrega kréenja. Nega betona mora
trajati najmanj sedem dni, vendar ne manj od ¢asa, ki je potreben, da beton doseze 60 procentov
predvidenega trdnostnega razreda betona.
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Vse vidne robove je potrebno izvesti s trikotnimi letvami tako, da ni ostrih robov (to ne velja za tiste
odseke, kjer pridejo montirane pohodne reSetke, oziroma so zahteve projekta drugacne) in da so
krone zidov horizontalne.

Povrsina betona mora biti popolnoma gladka, zato uporabljamo samo kvaliteten opaz.

Zalivni betoni

Zalivni betoni se uporabljajo pri zalivanju hidromehanske opreme in eventualno pri podbetoniranju
temeljev.

Vsi parametri kvalitete zalivnih betonov morajo ustrezati zahtevam po kvaliteti posameznih
konstrukcijskih elementov, v katerih se uporablja zalivni beton, pri ¢emer se uporabi ekspanzivni
cement ali normalni portland cement z dodatki za ekspanzijo.

Ce se zalivni beton uporabi za podlivanje hidromehanske opreme mora ustrezati slededim kriterijem:
trdnostni razred betona C30/37, zahtevana je vodotesnost z globino omocenja najve¢ 3,0 cm, V/C =
0,50, posed stozca smax = 12 cm.

Suhi prevzem objekta

Suhi prevzem objektov pomeni teko€o in kon&no kontrolo izvedene kvalitete vseh zaklju€enih
gradbeno-obrtniskih del. Pod besedo suhi prevzem se smatrajo vsa dela, postopki in kontrole, s
katerimi ugotavljamo kvaliteto vseh izvrSenih del. V tem smislu je potrebno posebno pozornost
posvetiti sledeCemu:

e po kon&anju gradbeno-obrtniSkih je potrebno preveriti, Ce je objekt ociS€en raznega
odpadnega gradbenega materiala,

e kontrolirati je vodne celice, kjer morajo biti notranje povrsine zidov popolnoma gladke, krone
zidov v predpisanih tolerancah, odprtine predpisanih dimenzij,

e ob vsakem pregledu je potrebno ugotovitve zapisati in podpisati s strani investitorja, izvajalca
gradbenih del in nadzornega organa,

e v kolikor zaklju¢ena dela niso izdelana po predpisanih normativih, se pristopi k takojSnjemu
odstranjevanju napak ali pomanjkljivosti - celo do poruSitve posameznih delov, v kolikor
predpisane kvalitete ni mogoc€e dose€i z ustreznimi drugimi postopki in popravki. Ko se vse
ugotovljene napake odpravijo, je potrebno vse skupaj ponovno pregledati in o pregledu
narediti zapisnik z opisom rezultatov kontrole.

Mokri prevzem objekta

Mokri prevzem objektov je predviden za vodne celice rezervoarja. Pri tem je potrebno poudariti, da se
preizkusi vodotesnosti izvajajo skladno z evropskim standardom SIST EN 1610, ki natan¢no
opredeljuje zahtevane postopke preizkusov, ter avstrijskim standardom ONORM 2503, ki podaja
kriterije tesnosti, in ki se v Evropi uporablja v postopkih preizkusa vodotesnosti vodohranov.

V obmocdju pod gladino vode se uporablja postopek tesnosti z vodo (postopek »W«).

Obstojeci predpis ONORM B 2503 predvideva €as trajanja preizkusa vodotesnosti z vodo v trajanju 2
min za vsak 1 m3 koristnega volumna tekocine.

Preizkus vodotesnosti vodne celice vodohrana je potrebno izvesti pred pri€¢etkom montaze opreme in
cevovodov. Preizkus se izvaja pred izvedbo notranjih izolacijskih ometov in pred izdelavo
hidroizolacije zunanijih sten. Celice vodohrana moramo napolniti s Cisto vodo do delovne viSine.
Objekt, ki se preizkusa, je potrebno najprej odistiti vseh necisto€ in notranjih opazev.

Sledi polnitev z vodo, katere hitrost ne sme presegati 60m3/uro. Med polnjenjem je potrebno vizualno
nadzirati posamezne dele konstrukcij, da bi se takoj opazili eventualni premiki in razpoke. V takem
primeru je potrebno polnitev prekiniti.

Po napolnitvi konstrukcije z vodo sledi ¢as umirjanja v trajanju najmanj 60 ur. V tem €asu pride do
popolne omocitve vseh delov konstrukcije v stiku z vodo. Vso vsrkano vodo je potrebno kasneje
nadomestiti, tako da je pred priCetkom preizkusa gladina vode skladna s predvideno delovno gladino.
Po ¢asu umirjanja se bazene dopolni z vodo in oznaci gladina (viSina). ViSina nivoja vode v bazenu se
opazuje in ¢e po predpisanem ¢asu opazovanja padec viSine vode v bazenu ne presega 3 mm, je
vodotesnost vodne celice v dovoljenih mejah.

Razpisna dokumentacija — Gradnje POGLAVJE 3 239




R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE
OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV

Poleg preverjanja vodotesnosti samih konstrukcij je v postopku gradnje potrebno preveriti tudi
vodotesnost samega materiala — betona. Le-ta mora biti preverjen Ze v sami betonarni. V kolikor se
ugotovi neustrezna vodotesnost konstrukcij, je potrebno vodo takoj izprazniti in pristopiti k sanaciji
mest, kjer konstrukcija ni izdelana po predpisih.

Gabariti konstrukcije

V sklopu Cistilne naprave za izcedne vode je zadrzevalni bazen za izcedne vode tlorisnih dimenzij 20
m x 6,6 m ter svetle viSine od 5,10 do 5,81 m. Objekt se izvaja po principu bele kadi, se pravi brez
dodatne hidroizolacije. Pokrovna plosS¢a je zakljuena s slojem asfalta. Vstop v bazen zaradi
vzdrzevalnih del je omogocen preko oken, ki so pokrita s pokrovi iz nodularne litine DN 60 cm. Nad
prekucnikom za pranje bazena volumna 500l/m1 je pus€ena odprtina za servisiranje in eventuelna
popravila. Odprtina je zaprta z montaznimi AB plo§€ami, dim. 110 x 200 x 17cm. Ena plo$¢a ima
dodano vstopno okno za osebni prehod. Vstopne lestve so opremljene z varnostnim vodilom in z
izvle€nim varnostnim drzalom.

Zaradi poveCevanja kapaciteta Cistilne naprave je predvidena zamenjava obstojeCe kontejnerske
naprave novo, vecjo, prav tako kontejnersko Cistiino napravo. Zaradi vecjih dimenzij novega
kontejnerja je potrebno povecati povrsino obstojeCe temeljne ploS€e pod kontejnerjem ter podaljsati
nadstresnico.

Postavitev novega vegjega kontejnerja CN je predvidena deloma na obstojece temelje (4 temelji), ki
se bodo visinsko prilagodili tehni¢nim zahtevam, ter dvema novima. V obmocju obstoje¢ega jaska pod
temeljno plosco je predvidena njegova razsiritev in poglobitev zaradi namestitve opreme in moznosti
pristopa vzdrzevalca.

Pri demontazi starega in montazi novega kontejnerja je nujno potrebno demontirati obstojeCo stresno
konstrukcijo v dolzini treh rastrov. Pri ponovni montazi obstojeCe strehe ju je potrebno isto€asno
podaljSati za en raster. Novi konstruktivni elementi strehe so dimenzijsko enaki kot obstojeci, kar tudi
velja za Zlebove ter prekritje iz kovinske valovite rebraste plocevine.

V sklopu nadstre$nice za namestitev CN je predvidena zamenjava obstojeega lesenega prekritja nad
bazeni (zbiralniki) s poliesterskimi ploS¢ami dim. 200 x 100 x 4.1 cm, ki bodo montirane na novo
postavljene nosilce iz nerjavnega jekla.
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3. PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV

Predvideno je, da se pripravljalna dela za tehnoloSke objekte in zunanjo ureditev izvedejo v dveh
fazah izgradnje CERO. Razpisana dela v okviru tega razpisa zajemajo dela, ki se nanasajo na 1.
fazo izgradnje CERO.

3.1 Ceste, platoji, prikljucki

Predvideno je, da se ceste in ostale prometne povrSine izvedejo v razli¢nih fazah izgradnje CERO.
Prometne povrsine, za katere je predvideno, da se jih v I. fazi finalizira do konénega sloja, so:

- Del povezovalne ceste G med zgornjim in spodnjim platojem do prikljuéka na odlagalno polje, od
profila G1 do G22

- CestaD

- Cestni priklju¢ek s ceste G na novo odlagalno polje dolzine 55 m.

Od profila G22 do profila G40 se cesto G izvede kot povozni plato z zakljuénim delom nasipa —
posteljico v debelini 30cm in frakcijo 0/100 na kamnitem nasipu oziroma s 45cm posteljico in frakcijo
0/100 v debelini 45cm na nasipu iz laporja iz izkopa. Na kamnito posteljica vgradimo $e 10cm
tamponsko plast kot obrabno nevezano plast. Na tem delu ceste se zaradi nedokonane vozi§¢ne
konstrukcije in hkrati nevarnosti zdrsa s platoja nasuje tamponski material na rob ceste, ki preprecuje
zdrs proti laguni. Po kon&ani gradnji se ta tampon uporabi pri dokonanju gradnje ceste. Zaradi
zagotovitve odtekanja povrSinske vode se ta nasip prekine na 10m

Ostale povrsine, predvidene za finalizacijo v kasnejSih fazah, se v prvi fazi izvedejo samo grobo v
okviru predvidenih zemeljskih del.

Na mestih, kjer so predvidene ceste, se najprej nasuje kvaliteten hribinski material, ki bo ostal od
izkopa na obmoc¢ju objekta za suSenje in mehansko obdelavo me$anih odpadkov. Nato se izvede
kamnita greda debeline minimalno 45 cm. V |. fazi predstavlja kamnita greda zakljucni sloj. V Il. fazi se
bo na gredo nasulo tampon iz drobljenca debeline 25 cm ter na njem izvedlo asfaltno vozisce.

. zemeljska in ruSitvena dela

Izkopi:

Izkopi za izvedbo vozis€a so v glavnem predvideni kot Siroki izkopi vezljive zemljine in humusa
(plodne zemljine).

Pred izkopi je potrebno poskrbeti za ureditev deponij ter zanje mogoce pridobiti potrebna soglasja.
Glede na veliko razseznost odlagalis¢a se deponijo materiala lahko pridobi znotraj odlagalis€a in se ta
material kasneje koristno uporabi.

Naklone vkopov je potrebno prilagoditi terenu. Na podlagi podatkov o geologiji in na podlagi izkuSen;
izkopa v enakem materialu je predviden naklon brezin 1:2. Brezine se zatravi z vodno setvijo in zasadi
z avtohtonimi grmovnicami.

. ceste, platoji, prikljucki

Ceste se izvedejo takoj oziroma vzporedno s komunalnimi vodi in podpornimi konstrukcijami. Ceste se
izvede v dveh fazah. V &€asu gradnje ostalih infrastrukturnih objektov se uredijo le v makadamski
izvedbi..

. parkiriS¢a

Obmocdje parkiris¢a se izvede kot makadamski plato
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3.2 Platoji (glej tudi tocko 3.1)

Predvidene platoje se uredi grobo v okviru predvidenih pripravljalnih del. Med predvidene platoje
spadajo:

- Plato 1 pred sprejemnim bazenom povrSine 840 m2.

- Plato 2 pred prostorom za suSenje povrSine 1450 m2.

- Plato 3 pred prostorom za odstranjevanje kovin in baliranje povrsine 804 m2.

- Plato 4 pred kompostarno povrSine 2165 m2

- PloS¢ad za dostop do biofiltrov skupaj s ploS¢adjo med objekti za susenje in zgornjo povrsino
do ceste D, povrSine 220 m2

- Plato za odlaganje lesenih odpadkov povrsine 850 m2 in manipulacijski prostor (580 m2) med
cesto in platojem za lesene odpadke

- Parkiris€a ob objektih, dostop do platojev in objektov

- Plato za prehodno skladi$¢enje kuhinjskih odpadkov.

V nacrtih je prikazana Se ureditev zelenic med kompostarnama, cesto v povrsini 1025 m2 in zelenico
med objektom za rafinacijo komposta ter cesto povrsine 340 m2.

V prvi fazi se platoji 1,2,3,4 izvedejo z ureditvijo nasipa iz dobrega izkopnega materiala iz flisa ali
pesSCenjaka in predhodne odstranitve humusa in organskih odpadkov v debelini cca 40cm. Nasip
moramo utrditi skladno s preiskavami in zagotoviti ustrezno zbitost ( min 98% Proctorja ). Nagib
planuma nasipa mora zna$ati 4% in mora biti usmerjen skladno s projektom. Na najnizjih tockah je
predvidena drenaza iz dvoplastnih drenaznih cevi. Vodo iz drenaze se vodi v vodotoke oziroma
laguno.

Na plato izravnan v skladu s projektom( nagibi 4% v smeri drenaze) se vgradi kamniti povozni plato z
min. 45cm kamnitega materiala 0/125. Nad kamniti plato se vgradi kot obrabno nevezano plast Se
10cm tamponskega materiala 0/32

Na povrSinah predvidenih platojev se najprej nasuje kvaliteten hribinski material od izkopa. Nato se
izvede kamnita greda debeline minimalno 45 cm. V |. fazi predstavlja kamnita greda zakljuéni sloj.

3.3 Odvodnjavanje

PovrSinsko meteorno vodo se zajema v kanalizacijo in se jo vodi na €iS¢enje v skladu s projektom
odvodnje.
Vodo s povrSin nad cesto se lovi v kanalete ob cesti in odvede direktno v vodotoke.

3.4 Obmoc¢cje MBO

Obmocgje, ki je namenjeno postavitvi objekta za bioloSko suSenje in mehansko obdelavo, se izkoplje
do kote tlaka v objektu, ki znasa ca. 70,10 m.n.v. PovrSina, na kateri se bo zgradil objekt za bioloSko
obdelavo odpadkov, ima padec 4% proti platoju 2.

Izkop se izvede v mehki kamenini oz. hribini, kategorija 4.

3.5 Obmoc¢je kompostarne 1

Obmodje, ki je namenjeno postavitvi kompostarne 1, se izkoplje ca. do kote tlaka v objektu, ki znasa
70,10 m.n.v. PovrSina ima padec 4% proti platoju 3.
Izkop se izvede v mehki kamenini oz. hribini, kategorija 4.

3.6 Obmocje kompostarne 2 in nadstresnice za rafinacijo komposta

Obmogje, ki je namenjeno postavitvi kompostarne 2 in nadstreSnice za rafinacijo komposta, se nasuje
do predvidene kote tlaka v objektu 70,10 m.n.v. ter obremeni s predobremenilnim nasipom viSine 2 m.
Najprej se nasuje material, ki bo ostal od izkopa objekta za bioloSko suSenje debeline ca. od 2 do 2,5
m, na katerega se polozi armirani loCilni geosintetik. Na njem se izvede kamnita greda debeline 50 cm
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+ 120 cm. Nad gredo se vgradi gradbeni filc. Nato se izvede predobremenilni nasip debeline 2 m.
Predvideno je, da predobremenilni nasip odlezi 5 mesecev.

3.7 Obmoc¢je prehodnega skladiS¢a za bale in objekta za obdelavo kosovnih odpadkov

Plato, na katerem je predvidena izgradnja skladiS¢a za bale in objekta za kosovne odpadke, je
asfaltiran. Temeljna tla pod objektom so sestavljena iz razlicno debelega sloja odlozenih odpadkov,
zaradi Cesar se predvidevajo zelo razli¢ni posedki. Zato bo potrebno izvesti predobremenilni nasip v
tezi 45 kN/m2. Pred pricetkom del izgradnje skladi§éa mora predobremenilni nasip odlezati v
minimalno 3 - 4 mesece.

Objekt za skladiS€enje bal in za za obdelavo kosovnih odpadkov je v tlorisu v obliki ¢rke L, dimenzije
daljSega dela znasajo cca. 103,6 x 12,6 m, krajSega pa cca 38,6 x 12,6 m.

Pred pricetkom del na Il. fazi mora izvajalec le-te pridobiti s strani naro¢nika oz. izvajalca I. faze
zabelezko z rezultati meritev posedanj izvedenih nasipov.

3.8 Pilotna stena

Pod povezovalno cesto G, ki sluzi za povezavo med platojema v celotnem kompleksu, pride med
profili G16 in G18 do viSinske razlike med cesti§¢em in urejeno povr§ino spodnjega platoja. To
viSinsko razliko je potrebno premostiti s podporno konstrukcijo, soasno pa je potrebno omogoditi
izvajalcu in projektantu naslednjih faz projekta ¢imvecjo fleksibilnost pri tehni¢nih resitvah. Zato smo
kot najprimernejSo konstrukcijo izbrali pilotno steno iz uvrtanih pilotov s povezovalno gredo nad njimi
ter AB opornega zidu nad gredo. Zaradi morebitnega sidranja stene v eni izmed prihodnjih faz, smo v
gredi pustili glave za sidra. Le ta bi bila potrebna, ¢e bi se na sprednji strani stene odlocili, da se teren
izkoplje globlje od terena predvidenega v fazi 1. V izraunu smo upoStevali najnizjo koto izkopanega
terena na 70.10m.

Pilotna stena se izvede iz uvrtanih pilotov 7180 cm na osnem razmaku 3.00m, z dolzinami pilotov med
6.50 in 9.50m. Skupno se izvede 15 pilotov, pri ¢emer so piloti na spodniji dolzini cca 4.60 m vpeti v
hribinsko podlago (pretrt fliS).

Nad piloti je izvedena povezovalna greda dimenzij b/ht = 100/100 cm, v kateri so puséene glave za
morebitna sidra, in sicer po dve na posamezno kampado grede. Osni razmak med glavami je 6.0 —
3.0m, omogoc¢ajo pa naklon sider 15°.

Nad pilotnimi gredami se izvedejo AB zidovi s konzolnim hodnikom. Lice zidov je vertikalno, zaledje pa
pod naklonom 10:1.

Dolzina celotne stene znaSa 44.35m.

3.9 Povrsina med cesto D in platoji kompostarn in MBO

Izvedejo se zemeljska dela z izkopi do kote ca. 80,00 m.n.v. in 78,25 m.n.v. Oblikuje se zemeljski
plato v dveh nivojih s 2,5 do 4%-padcem..

3.10 Komunalni vodi

Prva faza vkljuCuje izvedbo vseh tistih komunalnih vodov, ki potekajo pod povrSinami, ki so
predvidene za izgradnjo do finalizacije v prvi fazi. Komunalni vodi pod povrSinami, ki se izvedejo v
okviru pripravljalnih del, se izvedejo delno.

Ravno tako prva faza vklju€uje tudi tiste komunalne vode, ki potekajo ob oz. vzdolz omenjenih povrsin,
v kolikor bi njihova kasnejSa izvedla pomenila rusenje ali prekope izdelanih povrsin, torej bi bila
povezana z dodatnimi stro$ki zaradi posegov na predhodno Ze urejenih povrSinah.

V prvi fazi se izvedejo samo osnovni kanali z vertikalnimi slepimi prikljucki, ostali elementi na vodih se
izvedejo v kasnejsi fazi.
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Ureditev odvajanja padavinskih vode, ki ji je pred izpustom potrebno odvajati ¢ez oljni lovilec skupne
dolzine L=1586 m.

Ureditev odvajanja padavinskih vod s streh skupne dolzine L=353 m.

Kanalizacija za padavinsko odpadno vodo s obmocja zaprtih odlagalnih polj.
e Kanal PO polja skupne dolzine L=215m; AB cevi DN600, DN800 in DN1000.
e Laguna za zadrzZevanje onesnazene padavinske vode s obmocja zaprtih odlagalnih polj
volumna V=2000 m3.
e AB izpustni objekt za zapornica DN800 na elektromotorni pogon.
e Crpali$ée za onesnazeno vodo s obmogja zaprtih odlagalnih polj P=2x22 kW
e Tlaéni vod "TL" iz PE DN90 dolzine 214 m za transport onesnazene vode na odlagalno polje.

Deviacija tlaénega voda "T-K1" iz PE DN90 dolZine 47 m za transport go$&e iz CN.

Deviacija tlaénega voda "T-K2" iz PE DN90 dolZine 402 m za transport go$&e iz CN.

Odvajanje zalednih vod preko AB kanalet skupne dolZine L=409 m; kanalete tip 1 (B=40cm; h=20 cm);
kanalete tip 2 (B=30cm; H=15 cm), kanalete tip 3 (polkrozna B=30 cm; H=10 cm).

Kanal IV1 za izcedno vodo iz odlagalnih polj dolzine L=55m iz PVC cevi DN300.

Ureditev vodovoda zajema naslednje posege:

e Sanitarni vodovod SV1; PE DN50; L=152 m
Hidrantno omrezje HO2; NL DN125; L=491 m
Revizijski jaSek za sekcijske zasune dim 1,5x1,5x1,8 m
Revizijski jaSek za blatni izpust dim 1,5x1,5x1,8 m
3 nadzemne in 4 podzemnih pozarnih hidrantov
Sanitarni vodovod SV2; PE DN50; L=227 m

3.1 Laguna

Laguna ima dve funkciji. Oblikovno je zasnovana tako, da omogoc¢a usedanje nanosa, ki prite¢e po
povrsini odIa%aInih polj. V primeru da izcedna voda "prebije" na povrsino odlagalnih polj je mogoce
zajeti 2000 m” vode, kar ustreza dotoku od dvoletnega naliva trajanja 24 ur.

3.12 Elektrokabelska kanalizacija

Nacrt obravnava ureditev elektro-kabelske kanalizacije na obmocju kompleksa CERO Nova Gorica.
Izvede se samo elektro-kabelska kanalizacija (zaScitne cevi) brez elektri¢nih kablov. Ureditev zajema
naslednje posege:

¢ Elektro-kabelska kanalizacija za SN vode (srednja napetost); L=350 m

o Elektro-kabelska kanalizacija za NN vode (nizka napetost); L=419 m

o Elektro-kabelska kanalizacija za JR vode (javna razsvetljava); L=884 m

¢ Elektro-kabelska kanalizacija za TK vode (optika); L=419 m

3.13 Deviacija obstojec¢ih NN in TK vodov

Zaradi nacrtovanih ukrepov (pilotna stena, ceste, komunalni vodi) je predvidena deviacija NN in TK
vodov do CN v skupni ca 350m. Prestavi se tudi dva kandelabra javne razsvetljave.
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4. TLACNIVOD ZA ODVAJANJE OCISCENIH IZCEDNIH VOD DO POTOKA LIJAK

4.1 Uvod

Nacrt obravnava ureditev odvajanja oc&iS€enih izcednih vod iz Cistiine naprave centra za ravnanje z
odpadki Nova Gorica do potoka Lijak. V mnenju, ki ga je v zvezi s koli¢ino izpus&enih nevarnih snovi
iz odlagaliS$¢a nevarnih odpadkov Stara gora pripravil Zavod z zdravstveno varstvo Nova Gorica (St.
223-45/2011; 12.12.2011.), je ugotovljeno, da letna koliina izpus€enih snovi v odpadni vodi za
parametre kadmij, zivo srebro, benzen in nitrat presega mejno koli¢ino za odvajanje v vodotok Potok.
Ne glede na zelo visoko stopnjo CiS€enja odpadne vode s tehnologijo reverzne osmoze, so letne
kolicine presezene zaradi nizke vrednosti srednjega nizkega pretoka vodotoka Potok Qgn=1,0 I/s.
Letne koli€ine izpus€enih snovi v odpadni vodi za noben parameter ne presegajo mejne vrednosti za
odvajanje v potok Lijak s srednjim nizkim pretokom Qgn=20,0 I/s. Zaradi tega je predvideno, da se

oCiS¢ene odpadne vode precrpavajo v potok Lijak.

Ureditev odvajanja odpadnih in zalednih vod zajema naslednje posege:
¢ Vgradnja ¢rpalke nominalne moci 2,2 kW v obstojeci bazen za ocis¢eno vodo.
¢ |zvedba tlacnega voda iz PE cevi DN63; dolzine 1797m

4.2 Obstojeca tehniéna dokumentacija in grafi¢ne podloge

Pri izdelavi projekta je bila upoStevana slede€a tehni¢na dokumentacija:

e Odlok o obcinskem lokacijskem nacrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, Uradni list
RS, st. 61/2005

e Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica; HidroloSko hidravli€¢na analiza; Hydrotech d.o.o.
februar 2010.

e Odlok o obc¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu Center za ravnanje z odpadki Nova
Gorica, Uradni list RS §t. 58/2011)

e "CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI NOVA GORICA" &t. projekta 130-01/11-IDP izdelalo
podjetje SPIT d.o.o., IDP-idejni projekt, september 2011

4.3 Opis obstojeCega stanja

Obmocdgje nacrtovanega centra CERO lezi v redko poseljenem fliSnem gri¢eviu med Staro Goro,
AjSevico in zaselkom Trzi¢ — Mandrija, 4,0 km jugovzhodno od srediS¢a Nove Gorice. Dostop na
lokacijo je urejen po novo urejeni dostopni cesti v dolzini 500 m s priklju¢kom na regionalno Vipavsko
cesto.

V zgornjem delu oZje doline z nadmorsko viSino okoli 70 m je odlagalis€e s treh strani obdano z
pogozdenimi gricevnatimi vzpetinami od 100 do 150 m.n.v. Dolina je usmerjena proti JV. Od
spodnjega dela odlagaliS¢a do potoka Lijak je priblizno 1,5 km. V SirSem obmocdju ni zajetja pitnih vod
in vodnjakov. Onesnazene izcedne vode z obstojeCega in projektiranega odlagaliS¢a se zbirajo na
Cistilni napravi. Oc¢i&Cene izcedne vode se bo s pomocjo ¢rpalk speljalo do potoka Lijak.

V zasnovi naCrta je upostevan nacrt zunanje ureditve in komunalnih inStalacij iz idejnega projekta
"CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI NOVA GORICA" (st. projekta 130-01/11-IDP; SPIT d.o.o.,
september 2011). Na trasi tlatnega voda zunaj nacrtovanega centra za ravnanje z odpadki ni
komunalnih naprav. Trasa do izpusta v potok Lijak poteka po makadamski gozdni cesti.

4.4 Dimenzioniranje tlacnega voda

Kapaciteta nac¢rtovane Cistilne naprave je Qgn=130 m®/dan. Maksimalna koli¢ina o&iséene odpadne
vode je Qov=97,5 m®dan, oziroma Qov=1,13 I/s. Pri¢akovani povprecni iztok oCis¢ene vode iz Cistilne
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naprave je Qoy=0,58 I/s. Crpalka je dimenzionirana tako, da ob 24 urnem obratovanju Gistilne naprave
z maksimalno kapaciteto obratuje ca 12 ur na dan. Kapaciteta Crpalke na osnovi katere je
dimenzioniran tlaéni vod je Qgr=2,10 I/s. Trasa tlatnega voda se do stacionaze 1221 m rahlo dvigne
za ca 3,5 m, potem proti iztoku v potok Lijak poteka v povpre€nem padcu 2,5 %. Ker je kapaciteta
Crpalke viSja od maksimalnega gravitacijskega pretoka na tlacnem vodu (Qegr=2,1 I/s>Qgr=1,65 I/s) ni
nevarnosti za formiranja meSanega toka (tlacno-gravitcijsko), kar bi zaradi meSanice zraka in vode
lahko povzrocilo teZzave ob obratovanju sistema. Izracun hidravli¢nih izgub v ceveh tlaénega cevovoda
je speljan po formuli Darcy-Weisbacha. V hidravlicnem izraunu je simuliran odziv sistema za
koeficient hrapavosti 0,10 mm, 0,25 mm in 0,40 mm. Tudi v primeru izbrane hrapavosti 0,10 mm je

4.5 Opis tlacnega voda

Tlagni vod se izvede iz oplas€enih PE cevi (material tip PE100) cevi DN63 (51,4mm) za maksimalni
obratovalni tlak 16 bar. Skupna dolzina cevovoda znaSa 1797m. Trasa tlatnega voda poteka od
prikljuc¢ka na Cistilno napravo naprej po projektirani cesti na JV delu kompleksa CERO (cesta G, profili
G21-G38). Na mestu profila G38 se trasa priklju¢i na obstoje€o lokalno makadamsko Sirine 2-4m pot
po kateri tlacni vod poteka vse do iztoka v potok Lijak. V cesti G vod poteka ob levem ali desnem robu
ceste, medtem ko v makadamski poti praviloma poteka po sredini same poti, tako z izkopom jarka
praviloma ne posegamo izven meja makadamske poti. V km 1+058 preCkamo manjSi potok, kjer bi
sicer lahko cev obesili na konstrukcijo mosti¢ka vendar smo se zaradi morebithega zmrzovanja vode v
cevi odlogili, da cev speljemo pod strugo potoka. V kolikor bi hoteli vod speljati po konstrukciji mostu bi
morali zagotoviti gretje cevi.

Dno cevi tlanega voda na sploSno poteka na 1,2m globine. Vzdolzni potek cevovoda je pogojen s
konfiguracijo terena, globino projektiranin komunalnih vodov in obstojeCih prepustov. Na ftrasi je
potrebno vgraditi 5 zra¢nikov in 4 blatne izpuste. Blatne izpuste se vgradi v predfabricirane betonske
revizijske jaSke, kateri so postavljeni na AB betonski plos&i. Prezragevalno odzradevalni ventili je tipa
za podzemno vgradnjo in ne potrebuje izvedbe RJ.

Krizanje z obstoje€imi prepusti se izvede s podkopavanjem, tako da ne pride do ruSenja prepustov.
Tlaéni vod se na mestu krizanja vgradi v zas¢itni cevi iz PVC DN110 dolzine 1m. svetli razmik med
zas&cCitno cevjo in obstoje€im prepustom znasa minimalno 30cm.

Na mestu pre€kanja potoka tlacni vod speljemo pod strugo potoka. Minimalna razdalja med dnom
potoka in temenom cevovoda znasa 1,5m. Na mestu pre¢kanja se dno struge zavaruje z lomljencem
d=40cm. Strugo potoka se zavaruje v dolzini 5m dolvodno od mostu.

Trasa tlaCnega voda poteka po vzdrzevalni gozdni cesti Matevzeva senozet — Mandrija. Zaradi nacina
izgradnje gozdne ceste (podlaga je iz robinijevih kolov pre€no na nekaj sto metrih dolzine) in mnogih
cevnih propustov, ki prevejejo vodo iz mocvirnih con ob cesti, je pri gradnji cevovoda je nujno
sodelovanje revirnega gozdarja ze pred pri¢etkom zemeljskih del. Pred priCetkom gradnje je potrebno
obvestiti tudi lastnike gozdov, da bodo iz gozda pravoasno odpeljali les. Dela je potrebno zaradi
zimske seCnje izvajati med 1.4. in 1.10. Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzro¢ena
minimalna Skoda na gozdnem rastju in tleh. Po kon€ani gradnji je potrebno vzpostaviti prvotno stanje
na gozdni cesti, prikljucnih poteh in jarkih ter prepustih na poti. Prav tako je potrebno sanirati
poskodbe na drevju in terenu ob objektu. Material od izkopa se ne sme odlagati v gozd, ampak le na
utrjene deponije odpadnega gradbenega materiala oz. ga je potrebno vkopati v zasip.
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Slika 1: Lokalna makadamska pot Slika 2: Preckanje potoka

Na mestu iztoka v potok Lijak je potrebno urediti betonsko izpustno glavo. Potrebno je tudi zavarovati
dno in brezine struge z lomljencev ds=20cm. Fuge je potrebno zapolniti z meSanico gline in
humusnega materiala ter zatravljene. Na koncu cevi se montira tudi Zzabji pokrov.

4.6 Opis Crpalisca

Praznjenje bazena o€iS€ene vode Cistilne naprave, oziroma transport vode do izpusta v potok Lijak se
izvaja preko velstopenjske potopne vodnjaske C&rpalke. V nadrtu je predvidena vgradnja Crpalka
proizvajalca "Grundfos" tip SP 8A-12 nominalne moci 2,2 kW. V primeru, da izvajalec dobavi
ekvivalentno ¢&rpalko drugega proizvajalca je potrebno resitev uskladiti s projektantom. Crpalka je v
celoti narejena iz nerjavedega jekla (Nr. 1.4301). Crpalka je opremljena z frekvenénim pretvornikom.
Crpalka se krmili preko hidravliéne sonde, ki je vgrajena v bazenu. Rezervna é&rpalka se nahaja v
skladiséu. Cas zamenjave érpalk je relativno kratek in ne vpliva na obratovanje &istilne naprave. V &asu
zamenjave, ali vzdrZzevanja ¢&rpalke, se o€iS¢ena voda iz Cistiine naprave par ur izpud€a direktno v
potok Potok. Tak3na reditev ni v nasprotju z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz
odlagalis¢ odpadkov (Ur.l. RS, 62/08), ker se mejne vrednost koncentracije posameznih snovi po
Ci8€enju na Cdistilni napravi manjSe od dopuscenih. Pred vgradnjo &rpalke se v bazenu demontira
obstoje¢a vodnjaska &rpalka, ki se v naértovani konfiguraciji nov CN opusti. Crpalka se montira na dva
betonska podstavka, ki se izvedejo v dnu obstojeCega bazena. Na prehodu tlaéne cevi skozi stene
jaS8kov med Crpalko in nepovratnim ventilom se zavrta luknja DN120 mm v katere se vgradijo tesnilni
vlozki. V obstojeCem jasku se vgradita nepovratni in EV ventil. Za dostop v jaSek se vgradijo vstopne
lestve iz nerjaveCega jekla. Vodomer na tlatnem vodu ni predviden, ker je Zze vgrajen na iztoku iz Cistilne
naprave.

Velikost obstojeCega bazena za ociS€¢eno vodo bistveno presega potrebe za nemoteno obratovanje
¢rpaliS¢a. Zaradi tega je minimalna gladina v bazenu names€ena na Hyn=67,60mnv, kar zagotavlja
minimalno 50 cm viSina vode nad Crpalko. Kota izklopa &rpalke je name&€ena 50 cm nad koto vklopa.
Stevilo vklopov &rpalke je 0,5 na uro.

Delovne karakteristike &rpalke so:

e Pretok Qgp=2,1 I/s, manometrski tlak Hep1=0,48Mpa; izkoristek [1=69%; odstotek Stevila obratov
96,6%; mo¢ Pgp1=2,05 kW.

Ob predpostavki povprecne dnevne produkcije o€iS€ene vode na nivoju 50 m®/dan je povprec¢na letna
poraba energije za obratovanje Crpalke ca 5007 kWh/leto. Pripadajo€a avtomatika in prikljucitev na
elektriéno omrezje sta obdelani v posebnem projektu.
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4.7 Opis projektiranega izpusta v potok lijak

Na izpustu tlanega voda v potok Lijak je predvidena izgradnja armirano-betonske izpustne glave
dimenzije 1,76m x 0.8m. Na samem izpustu iz cevovoda je predviden Zabji pokrov. BreZina potoka
Lijaka je od izpustne glave do dna struge zavarovana, in sicer je v 60 cm Sirokem pasu tlakovana z

lomljencem.

4.8 Seznam apliciranih standardov

Vsi vgrajeni gradbeni proizvodi moraju ustrezati slededim standardom, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov oziroma zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Ur.

L. RS &t. 19/2009).

OZNAKA
STANDARDA

NASLOV STANDARDA

SISIT 124:1996

Pokrovi za odtoke in jaske na voznih povrSinah in povrSinah za pesce

SIST EN 681-1:2000

Elastomerna tesnila - Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v
napeljavah za vodo in kanalizacijo - 1. del: Vulkanizirana guma

SIST EN 681-2:2000

Elastomerna tesnila - Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v
napeljavah za vodo in kanalizacijo - 2. del: Plastomerni elastomeri

SIST EN 681-3:2000

Elastomerna tesnila - Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v
napeljavah za vodo in kanalizacijo - 3. del: Celularni materiali iz vulkanizirane
gume

SIST EN 681-4:2000

Elastomerna tesnila - Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v
napeljavah za vodo in kanalizacijo - 4. del: Poliuretanski tesnilni elementi

SIST EN 1123- Vzdolzno varjene jeklene cevi in spojniki, vro€e galvanizirani, z obojko, za
1:2000 sisteme za odpadno vodo - 1. del: Zahteve, preskusanje in kontrola kakovosti
SIST EN 1124- Vzdolzno varjene nerjavne —jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za
1:2000 odpadno vodo - 1. del: Zahteve, presku$anje in kontola kakovosti

SIST EN 1401- Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki
1:1999 delujejo po teznostnem principu in so polozeni v zemljo - Nemeh&an

polivinilklorid (PVC - U) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem

SIST EN 1433:2003

Padavinska kanalizacija na voznih povrSinah in na povrsinah za pesce -
Klasifikacija, projektiranje in zahteve za presku$anje, oznacevanje in kontrolo
kakovosti

SIST EN 1610:2001

Gradnja in presku$anje vodov in kanalov za odpadno vodo

SIST EN 1852-
1:1999

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki
delujejo po teznostnem principu in so polozeni v zemljo - Polipropilen (PP) -
1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem

SIST EN 1916:2003

Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vliakni in armirani
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SIST EN 1917:2003

Betonski vstopni in revizijski jaski, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani

SIST EN 12004:2007

Crpali$¢a odpadne vode za stavbe in zemljiSCa - Osnove gradnje in
preskusanja - 1. del: CrpaliS¢a odpadne vode s fekalijami

SIST EN 12380:2003

Zracniki za kanalizacijske sisteme - Zahteve, preskusne metode in ocena
skladnosti

SIST EN 13101:2003

Stopnice v podzemne jaske — Zahteve, oznake, preskuSanje in ocena
skladnosti

SIST EN 14396:2004

Pritrijene lestve za vstopne jaske

SIST EN 197-1:2002

Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za obi¢ajne cemente

SIST EN 197-4:2004

Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za Zlindrine cemente z
nizko zgodnjo trdnostjo

SIST EN 413-1:2004
SIST EN 438-7:2005

Zidarski cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 934-2:2002

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - 2. del: Kemijski dodatki
za beton - Definicije, zahteve, skladnost, oznafevanje in obelezevanje

SIST EN 934-3:2004

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - 3. del: Kemijski dodatki
za malto za zidanje - Definicije, zahteve, skladnost, oznacevanije in
obelezevanje

SIST EN 934-4:2002

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso -4. del: Kemijski dodatki
za injekcijsko maso za prednapete kable - Definicije, zahteve, skladnost,
oznacevanje in obelezevanje

SIST EN 998-1:2004

Specifikacija malt za zidanje - 1. del: Zunanji in notranji omet

SIST EN 998-2:2004

Specifikacija malt za zidanje - 2. del: Malta za zidanje

SIST EN 13383-
1:2002

Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih - 1. del:
Specifikacija

SIST EN 1340:2003

Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne
metode

SIST EN 13967:2005

Hidroizolacijski trakovi — Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje —
Definicije in lastnosti

SIST EN 13969:2005

Hidroizolacijski trakovi — Bitumenski tesnilni trakovi za temelje — Definicije in
lastnosti

SIST EN

12620:2002+A1:2008

Agregati za beton

SIST EN 14216:2004

Cement — Sestava, zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo
nizko toploto hidratacije

SIST EN 200:2009

Sanitarne armature - Enojne pipe in kombinirane pipe za oskrbo z vodo tipa 1
in tipa 2 - SploSne tehni¢ne zahteve

SIST EN 246:2004

Sanitarne armature - Splo$ne zahteve za regulatorje pretoka

SIST EN 545: 2007

Ceuvi, fitingi in dodatki iz duktilne Zzelezove litine za vodovod -Zahteve in
postopki presku$anja

SIST EN 558-1:2000

Industrijski ventili - Vgradne dolzine kovinskih ventilov za uporabo v
cevovodih s prirobnicami - 1. del: S PN oznadeni ventili

SIST EN 816:1997

Sanitarne armature - Samozaporne armature PN 10

SISIT 1005/1996

Oznacevalne tablice za vodovode

Razpisna dokumentacija — Gradnje

POGLAVJE 3 249




R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE

OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV

SISIT 1007/1998

Oznacevalne tablice za hidrante

SIST EN 1074- Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 1. del
1:2001 SploSne zahteve

SIST EN 1074- Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 2. del:
2:2001 Zapirni ventili

SIST EN 1074- Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 3. del
3:2001 Protipovratni ventili

SIST EN 1074- Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 4. del
4:2001 Prezracevalni in odzracevalni ventili

SIST EN 1717:2001

Varovanje pitne vode pred onesnazevanjem v napeljavah in sploSne zahteve
za varovala proti onesnazevanju zaradi povratnega toka

SIST EN 10224:2003

Nelegirane jeklene cevi in fitingi za transport vodnih tekocin vklju€no s pitno
vodo — Tehniéni dobavni pogoji

SIST EN 10312:2003

Varjene jeklene cevi za transport vodnih tekoc&in vkljuéno s pitno vodo -
Tehni¢ni dobavni pogoji

SIST EN 10311:2005

Prikljucki za spajanje jeklenih cevi in fitingi za transport vode in drugih vodnih
tekoc€in

SIST EN 12729:2003

Naprave za varovanje pred onesnazenjem pitne vode zaradi povratnega toka
- Sistemski locevalnik z nadzorovanim obmocjem znizanega tlaka - Druzina B
-Tip A

SIST EN 13101:2003

Stopnice v podzemne jaske — Zahteve, oznake, preskus$anje in ocena
skladnosti

SIST EN 14339:2005

Podzemni hidranti

SIST EN 14384:2005

Nadzemni hidranti

SISIT EN
15014:2007

Cevni sistemi iz polimernih materialov - Podzemni in nadzemni sistemi za
vodo in druge tekocCine pod tlakom - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev

SIST EN 15015:2007

Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sistemi za vro¢o in mrzlo nepitno
vodo - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev

SIST EN 14396:2004

Pritrjene lestve za vstopne jaske
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5. STROJI ZA OBRATOVANJE ODLAGALISCA

5.1 Osnovne tehniéne zahteve za kompaktor

KOMPAKTOR

MASA IN DIMENZIJE STROJA:

Masa stroja mora znasati najmanj 35.000 kg najvec pa 38.000 kg

Maksimalna dolZina stroja 8500 mm

Maksimalna Sirina brez planirne deske 3800 mm

Maksimalna viSina 4200 mm

DIMENZIJE PLANIRNE DESKE:

Sood 3,8mpado4,3m

MOTOR IN OSTALO:

Vodno hlajeni, diesel, minimalno 6 cilindrov

Emisijske vrednosti v izpuhi skladne z zakonodajo RS in EU

Preddistilec vstopnega zraka v motor

Hladilnik za motorno olje in hidravli¢no olje

Naprava za pomoc¢ pri startu motorja v hladnem vremenu

Omogoc¢eno enostavno €iS¢enje hladilnikov vode, motornega olja, hidravli€nega olja

ZaSc¢ita hladilnikov pred mehansko poskodbo

ZOBATA KOLESA ZA TLACENJE ODPADKOV:

Min. Sirina spredaj/zadaj: 1100mm do 1350mm

Min. Stevilo zob spredaj/zadaj: 60/50

ZAVORE:

HidrostatiCne ali samonastavljivev olju potopljene diskaste zavore ali enakovredne

Rocéna zavora mehanicna ali enakovredna

KRMILO:

Nastavljivo po viSini

Pogon krmila hidravli¢ni

Kot zavoja minimalno +/- 40°

Kot prilagajanja terenu minimalno +/- 5°

VARNOSTNA KABINA:

ROPS/FOPS pa EC normah

Elasti¢no vpetje

Klima naprava

Povecan pritisk v kabini zaradi varovanja proti vdoru slabega zraka

Zracno vzmeten sedez

Okna na vseh §tirih straneh opremljena z varnostnimi stekli

Stekla kabine morajo biti zatemnjena

Odpiranje vrat kabine 90°

Sencnik

Ogrevana zunanja ogledala

Stopnice in podest za vstop v kabino morata biti ograjena z varnostno ograjo

Radio z anteno in zvocniki

Merilnik za gorivo
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Stevec obratovalnih ur stroja

Zvocni signal pri vzvratni vozniji

Hupa (glasna)

Instrumentna ploS¢a s simboli in osvetlitvijo

Luci (parkirne; opozorilne; delovne za no€no delo)

MAZANJE:

Centralno mazanje celotnega stroja

GARANCIJSKE ZAHTEVE:

Za celoten stroj najmanj eno leto, oziroma veé

Qdzivni €as za pristop k popravilu stroja najvec 12 ur

Cas odprave veg&jih napak 72 ur

DOKUMENTACIJA: vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku (ali
prevedena v slovenski jezik)

DOKUMENTACIJA PRILOZENA OB PRIMOPREDAJI

Sheme in nadrti vseh sistemov

Katalog nadomestnih delov

Navodila za tekoCe vzdrZzevanje stroja

Navodila za upravljanje za strojnika

Seznam pooblaséenega serviserja

EU certifikat

Izpolnjuje vse tehniCne zahteve iz razpisa
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5.2 Osnovne tehniéne zahteve za nakladalec na kolesih

NAKLADALEC NA KOLESIH

OSNOVNI STROJ

Mo¢ motorja normirana najmanj 142 kojnjskih moci (106 kW) standard ISO 9249 1800 RPM.
Sirina stroja najve¢ (2540 mm)

Medosna razdalja(3000 mm).

Visina stroja (3340 mm)

ViSina Zlice pri maksimalnem dvigu (3580mm)

ViSina sornika zlice maksimalni dvig (3907 mm)

Skupna dolzina z Zlico najve¢(7910 mm).

Paralelni dvig

Teza stroja najmanj (13,000 kg)

ZLICA

Zlica prostornine najman;j 5.0 m3

Prekucna obremenitev poravnano najmanj (8100 kg) per ISO 14397-1
Trgalna sila minimalno (6.800 kg)

ViSina praznjenja maksimalni dvig najmanj (2500 mm) pri 45 kotu praznjenja
Doseg maksimalni dvig najmanj (1200 mm) pri 45 kotu praznjenja
Maksimalni dovoljen ¢as delovnega cikla 9.6 sekund

MOTOR

Stroj in motor istega proizvajalca

Motor mora ustrezati predpisu EU Stage IIIB o emisijah izpu$nih plinov.

Samodejna( avtomatska brez vpliva strojnika) regeneracija DPF brez prekinitve delovnega
procesa.

Motor 6 valjev turbo elektronsko kontroliran

Samodejni izklop motorja v prostem teku ( Nastavljiv )

Alarm vzvratne voznje

Avtomatsko zmanjSanje obremenitve motorja v primeru pregrevanja

ELEKTRICNI SISTEM

Alternator, 95 A brez 8Cetk

Alarm, vzvratna voznja

Baterije, brez vzdrzevanja, 950 CCA, (2)
Smerokaza (spredaj & zadaj)

Sistem za zagon in polnjenje, 24 V
Halogenske delovne lugi (spredaj & zadaj)
Stikalo start/stop za zaganjac

Pripomocek za zagon, toplotni

Stikalo, izklju€itev delovanja stroja

POGON
Hidrostati¢ni pogon

HIDRAVLICNI SISTEM
Sistem, ki preprecuje tresenje stroja med voznjo
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PNEVNATIKE

Pnevmatike primerne za delo na smeti$€u

KABINA

Standardna kabina z dvojimi vrati

Priprava za vgradnjo radia

12 voltna elektri¢na vtiCnica za pribor

Nastavljiv volanski drog

Tonirano varnostno steklo, spredaj

Klimatska naprava

Sedez, nastavljivo zrano vzmetenje, naslonjalo za roko, z varnostnim pasom

Priprava za vgradnjo radia

Mora ustrzati vsem EU predpisom

SERVIS

Vse servisne tocke dosegljive s tal na isti strani stroja

VZDRZEVANJE

DPF (Diesel Particulate Filter ) brez servisiranja do 8000 ur .

Redni servisi na 500 ur

NADZOR STROJA

Satelitski GPS nadzor stroja na daljavo, preko internetne povezave , ki omogoca oged lokacije

delovne ure, servisni interval, morebitne okvare in poro€a tudi izgubo , oziroma krajo goriva.

OPREMA

Stroj opremljen za delo na smetiS¢u

GARANCIJSKE ZAHTEVE

Za celoten stroj najmanj eno leto, oziroma veé

Odzivni ¢as za pristop k popravilu stroja najvec 12 ur

Cas odprave vegjih napak 72 ur

DOKUMENTACIJA: vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku (ali prevedena v
slovenski jezik)

DOKUMETNACIJA PRILOZENA OB PRIMOPREDAJI

Sheme in nadrti vseh sistemov

Katalog nadomestnih delov

Navodila za tekoCe vzdrZzevanje stroja

Navodila za upravljanje za strojnika

Seznam pooblas€enega serviserja

EU certifikat

Izpolnjuje vse tehni¢ne zahteve iz razpisa
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5.3 Osnovne tehni¢ne zahteve za hidravljiéni bager na gosenicah

HIDRAVLICNI BAGER NA GOSENICAH NAD 21.000 KG

OSNOVNI STROJ

Mo¢€ motorja najmanj 150 konjskih moci (112 kW) standard ISO 14396
Dvizna kapaciteta z iztegnjeno roko na nivoju tal najmanj 4.900 kg
Doseg na nivoju tal najmanj 9.450mm

Delovna teza stroja najmanj (21.000 kg).

Visina kabine najve¢ 2960 mm

Dosegati hitrost vsaj 5 km / h

OPREMA

Mono roka
Izkopna Zlica z zobmi najmanj 1,m 3
Hidravli¢ni hitri priklop za menjavo orodij

MOTOR
Stroj in motor istega proizvajalca
Motor mora ustrezati predpisu EU Stage IlIB o emisijah izpu$nih plinov.

Samodejna ( avtomatska brez vpliva strojnika) regeneracija DPF brez prekinitve delovnega
procesa.
Motor 6 valjev turbo elektronsko kontroliran

Samodejni izklop motorja v prostem teku ( Nastavljiv )
Alarm vzvratne voznje
Avtomatsko zmanjSanje obremenitve motorja v primeru pregrevanja

Moznost prednastavitve vsaj 10 delovnih orodij
Moznost nastavitve obremenitve ( moci ) ( visoka, standard, ekonomic¢na )

HIDRAVLIKA
Hidravli¢ni pretok najmanj (425 L/min) ( dve CErpalki )
Hidravli¢ne napeljeve morajo omogocati uporabo Zlice, nagibne Zlice, grabilcev in Skarij

PODVOZJE
Dozina podvozja najveC 4460
Sirina podvozja najve¢ 2550 mm

KABINA

Mora ustrzati vsem EU predpisom
Priprava za vgradnjo radia

24 voltna elektri¢na vti¢nica za pribor
Nastavljiv volanski drog

Tonirano varnostno steklo, spredaj
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Klimatska naprava

Sedez, nastavljivo zrano vzmetenje, naslonjalo za roko, z varnostnim pasom

Protihrupna oprema

LCD monitor s kamero ( dva rali¢na pogleda )

OSTALO

Rezervar za gorivo najmanj (405 L).

VZDRZEVANJE

DPF (Diesel Particulate Filter ) brez servisiranja do 8000 ur .

Servisne toCke centrlno locirane, z lahkim dostopom

Redni servisi na 500 ur

NADZOR STROJA

Satelitski GPS nadzor stroja na daljavo, preko internetne povezave , ki omogoca oged lokacije ,

delovne ure, servisni interval, morebitne okvare in poro€a tudi izgubo , oziroma krajo goriva.

GARANCIJSKE ZAHTEVE

Za celoten stroj najmanj eno leto, oziroma ve¢

Odzivni ¢as za pristop k popravilu stroja najvec 12 ur

Cas odprave vegjih napak 72 ur

DOKUMENTACIJA: vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku (ali prevedena v
slovenski jezik)

DOKUMETNACIJA PRILOZENA OB PRIMOPREDAJI

Sheme in nadrti vseh sistemov

Katalog nadomestnih delov

Navodila za tekoCe vzdrZzevanje stroja

Navodila za upravljanje za strojnika

Seznam pooblas€enega serviserja

EU certifikat

Izpolnjuje vse tehni¢ne zahteve iz razpisa
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POGLAVJE 3

TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Podpoglavje 3.5

Projektna dokumentacija
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PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN SEZNAM PRILOZEBIH GRAFIK

a) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

St. Projektant Vrsta proj. Naslov projektne Datum
dok. dokumentacije
Projekt d.d. PGD CENTER ZA RAVNANJE Z
1 Nova Gorica ODPADKI Avgust 2011
NOVA GORICA

Juzno odlagalno polje
St. projekta: 11582

CENTER ZA RAVNANJE Z
2 SPIT d. o. o. IDP ODPADKI Septem. 2011
NOVA GORICA
St. projekta: 130-01/11-IDP

3 SPIT d. 0. 0. PGD CENTER ZA RAVNANJE Z
ODPADKI NOVA GORICA, Oktober 2012
ZUNANJA UREDITEV - I.
FAZA
St. projekta: 014-15/12

4 SPIT d. 0. o. PGD Tlaéni vod za odvajanje

ocisc¢enih izcednih vod do Januar 2012
potoka Lijak

§t. projekta: 130-11/12

5 SPIT d. 0. 0. PGD CISTILNA NAPRAVA ZA

IZCEDNE VODE NA CERO Oktober 2012
NOVA GORICA

St. projekta: 014-11/12

CISTILNA NAPRAVA ZA
6 SPIT d. 0. 0. PZI IZCEDNE VODE NA CERO | December 2012
NOVA GORICA
$§t. projekta: 014-16/12

CENTER ZA RAVNANJE Z
7 SPIT d. 0. 0. PZI ODPADKI NOVA GORICA, |December 2012
ZUNANJA UREDITEV - I.
FAZA
St. projekta: 014-17/12

Tlaéni vod za odvajanje

8 SPIT d. 0. 0. PZI ocisc¢enih izcednih vod do December 2012
potoka Lijak

§t. projekta: 130-18/12

Projektna dokumentacija in risbe so na voljo za ogled po predhodnem dogovoru pri naro¢niku.

Razpisna dokumentacija — Gradnje POGLAVJE 3 258




-4 *r
-.‘-. ROEHE 1 DD AN ST

R CERO NOVA GORICA - IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, CN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOCNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOSKE

OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV

b) SEZNAM PRILOZENIH GRAFIK

St. priloge Naziv priloge Merilo

priloga 1 | CERO Nova Gorica / Pregledna situacija 1:10000

priloga 2 | CERO Nova Gorica/ I. in |l. faza izvedbe 1:1000

priloga 3 | CERO NG- Juzno odlagalno polje / Pregledna situacija 1:5000
Cistilna naprava za izcedne vode na CERO Nova Gorica /

priloga 4 | Gradbena situacija 1:500
Cistilna naprava za izcedne vode na CERO Nova Gorica /

priloga 5 | NadstreSek Cn / Tloris in prerezi 1:50
CERO Nova Gorica / CN izcednih vod / Tehnoloska

priloga 6 |shema
Tlaéni vod za odvajanje oCis€enih izcednih vod do Potoka

priloga 7 |Lijak / Pregledna situacija 1:5000
Tlaéni vod za odvajanje ocis€enih izcednih vod do Potoka

priloga 8 | Lijak /Vzdolzni profil - odsek1 1:1000/100
Tlaéni vod za odvajanje oCis€enih izcednih vod do Potoka

priloga 9 |Lijak /Vzdolzni profil - odsek2 1:1000/100

priloga 10 | CERO NG / Gradbena situacija - 1. faza izvedbe 1:1000
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