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1.3.1.TEHNICNO POROCILO

uvoD

Osnovna $ola Cepovan je locirana na severovzhodnem robu centra naselja Cepovan na parcelah
132/2,142/1,143,*372/1 in *372/2 k.o. Cepovan

Obstojec, klasi¢no grajen del Sole na vzhodni strani je bila zgrajen leta 1906 in po vojni leta 1954
saniran. Leta 1980 je bil zgrajen prizidek na severozahodu, kasneje je bilo izvedenih vel
posameznih vzdrzevalnih del.

Objekt sluzi 9. letni osnovni Soli z manjSimi oddelki otrok in 2. oddelkoma otrok v vrtcu. Trenutno
obiskuje Solo 53 u€encev in vrtec 28 otrok, kar je skupno 81 otrok, ¢ez 2 leti pa bo vklju€enih okrog
90 otrok.

Prenova $ole Cepovan je skladno z izdelanim IDZ projektom §t. KM 15/2018 predvidena v veg
fazah. Glede na odlocitev naroCnika se izvede le del 1. faze in sicer zamenjavo obstojecih
dotrajanih kotlov na kurilno olje in drva z novima na pelete. IstoCasno se glede na spremembo
energenta za ogrevanje in s tem strojnih instalacij kotlarne izvede tudi el. instalacije in gradbeno
obrtniska dela.

Ker je ena od peci mo¢no dotrajana in je potrebna hitra zamenjava kotla na drva je skladno z
zahtevami naroCnika tako predvideno zaCasno shranjevanje pelet v zaCasnem kontejnerju na
mestu zaCasne obstojece drvarnice. Kontejner bo v nadaljnjih fazah prenove Sole (ze po koncani
celotni 1. fazi) odstranjen in nadomes&en z zidanim v sklopu prizidave k obstoje¢emu objektu.

Predmet PZI projekta je rekonstrukcija kotlovnice za prehod ogrevanja iz kurilnega olja in
drvi na pelete.

OSNOVA ZA PROJEKTIRANJE

- IZP zasnova prizidave in rekonstrukcije k obstojegi $oli Cepovan §t. KM 15/2018, ki jo je izdelal
Konstruktor Magajne d.o.o. Solkan, decembra 2018

- IZP zasnova strojnih instalacij, ki jo je izdelala Arctur projektiva d.o.o. pod &t. S 1410-JK-18
decembra 2018

- IZP zasnova elektro instalacij, ki jo je izdelal Matej Klanj$€ek s.p. pod §t. MK-20186 januarja 2019
- Nacrt pozarne varnosti §t. 2019/5-PV, ki ga je izdelal Pozarni sektor pod §t. 2019/5-PV januarja
2019,

- Zelje narognika

OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Celotna Solska zgradba je danes centralno ogrevana iz skupne kotlovnice. Kotlovnica v
maximalnih neto dimenzijah 4,36 m x 5,96 m in viSine 3,65 m in tlorisno povrSino 23,15 m2 in je
locirana v pritli¢ju objekta med prostori vrtca in notranjim stopnis¢em na severnem delu objekta.
Od zunaj je dostopna s severne strani po asfaltirani dovozni poti.

Sedanji energent so drva, ki so skladiS€ena v za€asni drvarnici na severu objekta in kurilno olje, ki
je skladid€eno v vkopanem dvoplasénem rezervoarju prostornine 10.000 I, ki je vkopan na
notranjem dvoriS¢u Sole na juzni strani Solske zgradbe ob glavnem vhodu in 1.500 | rezervariju, ki
je v drvarnici. Kotel na nafto je 260 kW, na drva pa 200 kW.



Obstojeca strojna in elektro oprema kotlovnice ter vkopan rezervoar za gorivo so v slabem stanju,
kotlovnica ni ustrezno pozarno lo¢ena od ostalih prostorov Sole, drvarnica je grajena kot zatasen
objekt in je krita z azbestno kritino.

Za nemoteno delovanje obstojece kotlovnice s spremljajoimi objekti bi bilo potrebno v obnovo le
teh vlagati velika finan¢na sredstva, prav tako pa predstavlja ogrevanje na kurilno olje velik stro$ek
v primerjavi s ceno ogrevanja na ostale ekolosko sprejemljivejSe energente, zato se je investitor
odlocil za prenovo kotlovnice in prehod na ogrevanje na pelete.

ObstojeCe stanje — severna fasada objekta (vidna je lopa, ki se porusi, severna fasada obstojece
kotlovnice z odprtino in obstoje¢ dimnik)

PREDVIDENI POSEGI
Kotlovnica se ohranja v delu obstojecega kletnega prostora. Gradbeni posegi v nosilne
konstrukcije objekta niso predvideni.

Skladno z zastavljenimi cilji je potrebno izvesti naslednja dela:

— odstranitev zaasne drvarnice

— demontaza obeh obstojecih kotlov in opreme, ki se zamenja

— izvedba gradbeno obrtniskih del prenove kotlarne vkljuéno z izvedbo novih ab betonskih

podstavkov za kotle in sanasijo obeh dimnikov

— vgradnja dveh novih kotlov na pelete z avtomatiziranim dodajnim sistemom

— dobava zaCasnega kontejnerja za skladiSCenje pelet na lokaciji odstranjene drvarnice

— ureditev el. napajanja novo predvidenih naprav

— dela vezana na zahteve pozarne varnosti
Ker je prostor kotlarne majhen bo potrebno dolo¢eno opremo skladno s strojnimi in elektro
instalacijami prestaviti. Pred nabavo nove strojne opreme je potrebno preveriti zahteve glede
dimenzij in jih kontrolirati glede na obstojece stanje prostora.

PODROBEN OPIS GRADBENIH POSEGOV

1. Rusitev za¢asne drvarnice:

Predvidena je rusitev obstojeCe zacasne drvarnice dim. 9,33 m x 2,5 m x max. viSine 3,3 m
pravokotne tlorisne dimenzije z enokapno streho. Drvarnica je grajena iz 6. stebrov iz armiranega
betona vlitega v betonske cevi, ki nosijo leseno streSno konstrukcijo, krito z azbestno salonitno
kritino. Fasada na sever je lesena, na vzhod pa iz salonitnih ploS¢. Lopa je prislonjena k
obstojeCemu objektu in ima le 2 fasadi. Vrata so lesena, dvokrilna v delu lesene fasade.
Predvidena je ohranitev le betonskega tlaka, ki bo sluZil za postavitev zacasnega kontejnerja pelet.
Po odstranitvi drvarnice je potrebno sanirati fasado Sole na stiku z odstranjeno drvarnico in kritino
ab nadstreska obstojeCe Sole, ki se ohrani. Na robu nastreSka se izvede Zleb.



2. Postavitev zacasnega kontejnerja

Postavitev zaCasnega kontejnerja je predvidena na mestu porusene drvarnice v dimenzijah 2,5 m
X 2,6 m x 6 m. Nabavi se kontejner ustrezno prirejen za skladis€enje pelet skladno s projektom
strojnih instalacij v barvi po izboru projektanta. Karakteristike kontejnerja so podane v projektu in
popisu strojnih instalacij. Postavi se ga na obstojeci betonski tlak. Pred postavitvijo se preveri
naklone za odtekanje vode in debelino betona oziroma ustrezno nosilnost za obremenitev s
kontejnerjem.

3. Gradbeno obrtniSka dela v zvezi s sanacijo kotlovnice:
Stene in stropovi:
Zunanjo fasado se sanira:

— na mestu obstojeCih resetk, ki se odstranijo, odprtina pa pozida.

— na mestu stika odstranjene drvarnice s fasado

— na mestu novih vrat
Obstojece notranje stene in strop se ocistijo starih barvnih nanosov, stene se kitajo in pleskajo s
pralno barvo, strop se kita in slika s poldisperzijsko barvo. Stena ob umivalniku se oblozi s
keramiko. Keramicne ploScice 1. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, dim. 30x30 cm, po
izboru arhitekta.

Stavbno pohistvo:

Vhod v kotlovnico iz hodnika Sole je obstojec€i, vrata v kotlovnico se zamenjajo z ustreznimi
pozarno odpornimi vrati (EI 60 —CS). Vrata so laminirana, bele barve opremljena s samozapiralom
in mat krom kljuko in klju¢avnico s cilindri€nim vlozkom. Prilagodijo se obstoje€i vratni odprtini.
Notranja vrata bodo belo barve, zunanja pa temno rjavo skladno z ostalim stavbnim pohistvom.

Dimnika:

ObstojecCa dimnika je potrebno ustrezno sanirati in prilagoditi glede na spremembo energenta. V
obstojeci dim. tuljavi se izvedeta kovinska dimnika po nacrtu in popisu strojnih instalacij in strojne
opreme. Ker se dimne tuljavi izvedeta z vrha bo potrebno sanirati tudi dimnidko kapo in ustrezne
prikljucke kotlov na dimnik v obstojeci kotlovnici. DimniSka kapa naj se sanira tako, da bo
oblikovno enaka obstojeci (gladka alu. povrSina). Pri na stku s koréno kritino je potrebno zagotoviti
ustrezno vodotesnost, da ne bo priSlo do zamakanja ob deZju ali snegu.

Sanacija dimnika naj se izvede skladno z upostevanjem vseh predpisov varstva pri pozaru in tako
da bo dimnik potresno varen. PodrobnejSi opis dimnika z vsemi potrebnimi elementi je v projektu in
popisih strojnih instalacij.

Tlaki:

Finalni tlak v kotlovnici in sosednjem prostoru je betonski. Ker novi kotli potrebujejo ve€ prostora
bo potrebno razsiriti obstojea temelja. Da ne bi posegali v obstojeca tla zaradi teZkega spajanja
nove in stare hidroizolacije je predvidena moznost sidranja razSirjenega temelja v obstojeci temelj
in temelje obstojecih zidov nad obstoje€im finalnim tlakom. Pred izvedbo se preveri to¢ne
dimenzije predvidenih kotlov in njihovo obremenitve ter stanje obstojecih temeljev in tlaka. ManjSe
preboje izolacije je potrebno vodotesno tesniti. Zaradi prehoda proti zunanjim vratom je potrebno
del temelja tudi porusiti. Preko obstojeCega betonskega tlaka se izvede finalni tlak iz epoksidnega
premaza s potrebno predhodno pripravo povrSine, ki mora zagotoviti ravnost in sprijemljivost
podlage za izvedbo novega finalnega tlaka. Ohrani se obstojeCi pokrov revizijskega jaska, izvede
se le premaz.

Zunanja ureditev
Uredi se mesto za zaCasni kontejner za pelete na mestu sedanje drvarnice.



Vkopana cisterna za kurilno olje na juzni strani se v tej fazi ohrani in bo odstranjena v naslednji fazi
prenove Sole. Ostali posegi v zunanji ureditvi niso predvideni, ohrani se obstoje¢o dovozno
asfaltirano pot do vrtca.

Elektro instalacije: So podrobno obdelane v naértu elektri¢nih instalacij in elektri¢ne
opreme.

Strojne instalacije So podrobno obdelane v nacrtu strojnih instalacij in strojne opreme.

POZARNA VARNOST:

Prostor kotlarne je potrebno nacrtovati skladno z zahtevami Pravilnika o zahtevah za vgradnjo
kurilnih naprav (Uradni list RS, §t. 100/2013), tehni¢ne smernice Slovenskega zdruzenja za
pozarno varstvo (SZPV 407: Pozarna varnost pri nacrtovanju, vgradnji in rabikurilnih in dimovodnih
naprav) in tehni¢ne smernice TRVB H 118:2015 (AutomatischeHolzfeuerungsanlagen). Upostevati
je potrebno pozarni eleborat, ki ga je izdelal Pozarni sektor pod §t. 2019/5-PV januarja 2019 in
sicer z upoStevanje tudi nadaljnjih faz gradnje.

Glede kotlarne velja sledece skladno s pozarnim elaboratom:

Zahtevana oprema kurilnice:

V Kurilnici oziroma v sklopu kurilne naprave je potrebno namestiti zaporo za prepreevanje
povratnega ognja (pozarno odporna zapora), zasc¢ito pred ponovnim vzigom, napravo za
nadzor plamena v gorilnem prostoru, napravo za nadzor tlaka v gorilnem prostoru ter
stabilno gasilno napravo, ki deluje avtomatsko (avtomatska naprava za zalivanje
dozirnega polza priklop na vodovodni razvoda ali izvedba rezervoarja za vodo min. koli¢ine
20 litrov in napravo za nadzor stanja nivoja vode).

Pred prostorom kurilnice je potrebno namestiti stikalo z izklop v sili (varnostno stikalo —
izklju€itev kurilne naprave in dovoda goriva) in kontrolnik nivoja polnjenja.

PrezraCevanje prostora kurilnice

Skladno s projektom strojnih instalacij zagotovljena zahteva po dovodu zadostne koli€ine
zraka za zgorevanije ter pravilen odvod dimnih plinov, kar bo zagotavljalo pravilno in varno
obratovalo kurilne naprave.

Zahteve v zvezi z GOI deli:

- stene kurilnice in zalogovnika 90 minutno pozarno odpornost (opecnate stene

debeline 30 cm [stene so obojestransko ometane z apneno — cementno malto] —

ustreza): (R)EI 90

- vrata kotlarne s pripadajoco nosilno konstrukcijo 60 minutno poZarno odpornost
opremljena s samozapiralom in izolativna [sistemski certifikat]:

El2 60-C1

Zahteve v zvezi z el. instalacijami:

Na mestih prehoda skozi mejne konstrukcijske elemente pozarnega sektorja se morajo
odprtine, skozi katere so potegnjeni elektri¢ni kabli, obloziti z negorljivim materialom, ki ima
enako odpornost proti pozaru kot mejni konstrukcijski elementi, in zatesniti z negorljivim
materialom.

Pozarna varnost je upostevana v uporabljenih materialih — prostor kotlarne je grajen iz negorljivih
oz. tezko gorljivih materialov, (armiranobetonske masivne konstrukcije, opecne predelne stene).
Potrebno bo izvesti potrebne tesnitve novih in obstojecih instalacij na prehodu sektorjev in
ustrezna pozarna vrata.

Predviden poseg izboljSuje pozarno varnost v objektu. Provizori€na drvarnica prislonjena k osnovni
Soli bo odstranjena, obstojea neustrezna lesena vrata med hodnikom in Solo bodo nadomescena
s pozarnimi, lesena proti drvarnici pa odstranjena. Stena proti zacasnemu zalogovniku bo
zagotavljala 90 minutno pozarno odpornost, enako tudi vse stene in stop proti ostalim prostorom



Sole z ustreznimi tesnitvami inStalacij na prehodu pozarnega sektorja.
Potrebno je ¢im prej pristopiti k reSitvam nadaljnih faz prenove Sole, da se zagotovi celostno
reSitev vseh predvidenih ukrepov pozarnega varstva.

SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA IN IZVAJANJA

Pred izdelavo ponudbe predlagamo, da si izvajalec ogleda obstojecCe stanje kotlarne.
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z naértom. Nacrt je potrebno
upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v
projektu, je ponudnik ali izvajalec dolZzan na to opozoriti odgovornega projektanta.

Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehniéno pomanijkljivost izvedbenih detajlov,
risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor.

V sklop izvajal€eve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jin pred izvedbo glede tehniéne
pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti,
izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.

Nekatera gradbeno obrtniska dela (sanacija dimnika, nabava zalogovnika, dela povezana z
montazo instalacij...) so v popisu del pri posameznih instalacijah.

Izvjati je potrebno sklado z veljavnimi predpisi, standardi in priporodili.
Pri odstranjevanju azbestnih ploS¢ so potrebni vsi predpisani varnostni ukrepi.

Dovoz: Za potrebe obnove kotlovnice sluzi obstojedi interni dovoz na severni strani Solske
zgradbe. Dostop do gradbiS¢a naj bo preprecen nepooblaséenim.

VARSTVO PRI DELU

Za zagotavljanje varnega dela med izvajanjem del, kot tudi za zagotavljanjem varnega obratovanja
med uporabo in varnega servisiranja je potrebno upostevati vsa zakonska doloc€ila vezana na
varno in zdravo delo ter vse podzakonske akte in standarde in varnostni nacrt. Ker servisno
dvorisCe s predvideno postavitvijo zalogovnika v 1. fazi Se ne bo ograjeno, je potrebno poskrbeti
tudi za varnost otrok.

Izvajalci del na objektu so dolzni pred priCetkom del skleniti medsebojni pisni dogovor o ureditvi
gradbis€a ter upostevati zahteve investitorja glede urnikov dela.
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1.3.3. POVRSINE PREDVIDENE IZVEDBE GOI DEL

Povrsina predvidene izvedbe GOI del:
- kotlarna 23,15 m2

- nov za€asen zalogovnik 13,9 m2
Skupaj: 37,05 m2

Projektantska ocena investicije

Ocena stroSkov je projektantska in informativna in obsega dela v popisu GOI del. Ostala
gradbena dela (sanacija dimnika, nabava zalogovnika, dela povezana z montazo instalacij...)
S0 v popisu del pri posameznih inStalacijah.

NatanénejSe cene bo investitor dobil na podlagi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev
opreme, oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem.
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1.4.1 GRAFICNI PRIKAZI ARHITEKTURE

Situacija obstojeCega stanja in ruSitev
Tloris pritli¢ja obstojeCega stanja

Tloris pritli¢ja ruSitev

Tloris predvidenih posegov

Tloris temeljev predvidenih posegov
Prerez — obstojec in s predvidenimi posegi
Fasada — obstojeca, rusSitve

Fasada — novo stanje
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