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1.3.1.TEHNIČNO POROČILO

UVOD
Osnovna šola Čepovan je locirana na severovzhodnem robu centra naselja Čepovan na parcelah 
132/2,142/1,143,*372/1 in *372/2 k.o. Čepovan 
Obstoječ, klasično grajen del šole na vzhodni strani je bila zgrajen leta 1906 in po vojni leta 1954 
saniran. Leta 1980 je bil zgrajen prizidek na severozahodu, kasneje je bilo izvedenih več 
posameznih vzdrževalnih del.
Objekt služi 9. letni osnovni šoli z manjšimi oddelki otrok in 2. oddelkoma otrok v vrtcu. Trenutno 
obiskuje šolo 53 učencev in vrtec 28 otrok, kar je skupno 81 otrok, čez 2 leti pa bo vključenih okrog
90 otrok. 

Prenova šole Čepovan je skladno z izdelanim IDZ projektom št. KM 15/2018 predvidena v več 
fazah. Glede na odločitev naročnika se izvede le del 1. faze in sicer zamenjavo obstoječih 
dotrajanih kotlov na kurilno olje in drva z novima na pelete. Istočasno se glede na spremembo 
energenta za ogrevanje in s tem strojnih instalacij kotlarne izvede tudi el. instalacije in gradbeno 
obrtniška dela.   
Ker je ena od peči močno dotrajana in je potrebna hitra zamenjava kotla na drva je skladno z 
zahtevami naročnika tako predvideno začasno shranjevanje pelet v začasnem kontejnerju na 
mestu začasne obstoječe drvarnice. Kontejner bo v nadaljnjih fazah prenove šole (že po končani 
celotni 1. fazi) odstranjen in nadomeščen z zidanim v sklopu prizidave k obstoječemu objektu.

Predmet PZI projekta je rekonstrukcija kotlovnice za prehod ogrevanja iz kurilnega olja in 
drvi na pelete.

OSNOVA ZA PROJEKTIRANJE
- IZP zasnova prizidave in rekonstrukcije k obstoječi šoli Čepovan št. KM 15/2018, ki jo je izdelal 
Konstruktor Magajne d.o.o. Solkan, decembra 2018
- IZP zasnova strojnih instalacij, ki jo je izdelala Arctur projektiva d.o.o. pod št.  S 1410-JK-18 
decembra 2018
- IZP zasnova elektro instalacij, ki jo je izdelal Matej Klanjšček s.p. pod št. MK-20186 januarja 2019
- Načrt požarne varnosti št. 2019/5-PV, ki ga je izdelal Požarni sektor pod št. 2019/5-PV januarja 
2019,  
- Želje naročnika

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
Celotna šolska zgradba je danes centralno ogrevana iz skupne kotlovnice. Kotlovnica v 
maximalnih neto dimenzijah 4,36 m x 5,96 m in višine 3,65 m in tlorisno površino 23,15 m2 in je 
locirana v pritličju objekta med prostori vrtca in notranjim stopniščem na severnem delu objekta. 
Od zunaj je dostopna s severne strani po asfaltirani dovozni poti.

Sedanji energent so drva, ki so skladiščena v začasni drvarnici na severu objekta in kurilno olje, ki 
je skladiščeno v vkopanem dvoplaščnem rezervoarju prostornine 10.000 l, ki je vkopan na 
notranjem dvorišču šole na južni strani šolske zgradbe ob glavnem vhodu in 1.500 l rezervarju, ki 
je v drvarnici. Kotel na nafto je 260 kW, na drva pa 200 kW.



Obstoječa strojna in elektro oprema kotlovnice ter vkopan rezervoar za gorivo so v slabem stanju, 
kotlovnica ni ustrezno požarno ločena od ostalih prostorov šole, drvarnica je grajena kot začasen 
objekt in je krita z azbestno kritino.  
Za nemoteno delovanje obstoječe kotlovnice s spremljajočimi objekti bi bilo potrebno v obnovo le 
teh vlagati velika finančna sredstva, prav tako pa predstavlja ogrevanje na kurilno olje velik strošek
v primerjavi s ceno ogrevanja na ostale ekološko sprejemljivejše energente, zato se je investitor 
odločil za prenovo kotlovnice in prehod na ogrevanje na pelete.

Obstoječe stanje – severna fasada objekta (vidna je lopa, ki se poruši, severna fasada obstoječe 
kotlovnice z odprtino in obstoječ dimnik)

PREDVIDENI POSEGI
Kotlovnica se ohranja v delu obstoječega kletnega prostora. Gradbeni posegi v nosilne 
konstrukcije objekta niso predvideni.

Skladno z zastavljenimi cilji je potrebno izvesti naslednja dela:
 odstranitev začasne drvarnice
 demontaža obeh obstoječih kotlov in opreme, ki se zamenja
 izvedba gradbeno obrtniških del prenove kotlarne vključno z izvedbo novih ab betonskih 

podstavkov za kotle in sanasijo obeh dimnikov
 vgradnja dveh novih kotlov na pelete z avtomatiziranim dodajnim sistemom
 dobava začasnega kontejnerja za skladiščenje pelet na lokaciji odstranjene drvarnice 
 ureditev el. napajanja novo predvidenih naprav
 dela vezana na zahteve požarne varnosti

Ker je prostor kotlarne majhen bo potrebno določeno opremo skladno s strojnimi in elektro 
instalacijami prestaviti. Pred nabavo nove strojne opreme je potrebno preveriti zahteve glede 
dimenzij in jih kontrolirati glede na obstoječe stanje prostora.

PODROBEN OPIS GRADBENIH POSEGOV 

1. Rušitev začasne drvarnice: 
Predvidena je rušitev obstoječe začasne drvarnice dim. 9,33 m x 2,5 m x max. višine 3,3 m 
pravokotne tlorisne dimenzije z enokapno streho. Drvarnica je grajena iz 6. stebrov iz armiranega 
betona vlitega v  betonske cevi, ki nosijo leseno strešno konstrukcijo, krito z azbestno salonitno 
kritino. Fasada na sever je lesena, na vzhod pa iz salonitnih plošč. Lopa je prislonjena k 
obstoječemu objektu in ima le 2 fasadi. Vrata so lesena, dvokrilna v delu lesene fasade. 
Predvidena je ohranitev le betonskega tlaka, ki bo služil za postavitev začasnega kontejnerja pelet.
Po odstranitvi drvarnice je potrebno sanirati fasado šole na stiku z odstranjeno drvarnico in kritino 
ab nadstreška obstoječe šole, ki se ohrani. Na robu nastreška se izvede žleb. 



2. Postavitev začasnega kontejnerja
Postavitev začasnega kontejnerja je predvidena na mestu porušene drvarnice v dimenzijah 2,5 m 
x 2,6 m x 6 m. Nabavi se kontejner ustrezno prirejen za skladiščenje pelet skladno s projektom 
strojnih instalacij v barvi po izboru projektanta. Karakteristike kontejnerja so podane v projektu in 
popisu strojnih instalacij.  Postavi se ga na obstoječi betonski tlak. Pred postavitvijo se preveri 
naklone za odtekanje vode in debelino betona oziroma ustrezno nosilnost za obremenitev s 
kontejnerjem.  

3. Gradbeno obrtniška dela v zvezi s sanacijo kotlovnice:
Stene in stropovi: 
Zunanjo fasado se sanira:

 na mestu obstoječih rešetk, ki se odstranijo, odprtina pa pozida.
 na mestu stika odstranjene drvarnice s fasado
 na mestu novih vrat  

Obstoječe notranje stene in strop se očistijo starih barvnih nanosov, stene se kitajo in pleskajo s 
pralno barvo, strop se kita in slika s poldisperzijsko barvo. Stena ob umivalniku se obloži s 
keramiko. Keramične ploščice 1. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, dim. 30x30 cm, po 
izboru arhitekta. 

Stavbno pohištvo:
Vhod v kotlovnico iz hodnika šole je obstoječi, vrata v kotlovnico se zamenjajo z ustreznimi 
požarno odpornimi vrati (EI 60 –CS). Vrata so laminirana, bele barve opremljena s samozapiralom 
in mat krom kljuko in ključavnico s cilindričnim vložkom. Prilagodijo se obstoječi vratni odprtini. 
Notranja vrata bodo belo barve, zunanja pa temno rjavo skladno z ostalim stavbnim pohištvom.

Dimnika: 
Obstoječa dimnika je potrebno ustrezno sanirati in prilagoditi glede na spremembo energenta. V 
obstoječi dim. tuljavi se izvedeta kovinska dimnika po načrtu in popisu strojnih instalacij in strojne 
opreme. Ker se dimne tuljavi izvedeta z vrha bo potrebno sanirati tudi dimniško kapo in ustrezne 
priključke kotlov na dimnik v obstoječi kotlovnici. Dimniška kapa naj se sanira tako, da bo 
oblikovno enaka obstoječi (gladka alu. površina). Pri na stku s korčno kritino je potrebno zagotoviti 
ustrezno vodotesnost, da ne bo prišlo do zamakanja ob dežju ali snegu. 
Sanacija dimnika naj se izvede skladno z upoštevanjem vseh predpisov varstva pri požaru in tako 
da bo dimnik potresno varen. Podrobnejši opis dimnika z vsemi potrebnimi elementi je v projektu in
popisih strojnih instalacij.

Tlaki: 
Finalni tlak v kotlovnici in sosednjem prostoru je betonski. Ker novi kotli potrebujejo več prostora 
bo potrebno razširiti obstoječa temelja. Da ne bi posegali v obstoječa tla zaradi težkega spajanja 
nove in stare hidroizolacije je predvidena možnost sidranja razširjenega temelja v obstoječi temelj 
in temelje obstoječih zidov nad obstoječim finalnim tlakom. Pred izvedbo se preveri točne 
dimenzije  predvidenih kotlov in njihovo obremenitve ter stanje obstoječih temeljev in tlaka. Manjše
preboje izolacije je potrebno vodotesno tesniti. Zaradi prehoda proti zunanjim vratom je potrebno 
del temelja tudi porušiti. Preko obstoječega betonskega tlaka se izvede finalni tlak iz epoksidnega 
premaza s potrebno predhodno pripravo površine, ki mora zagotoviti ravnost in sprijemljivost 
podlage za izvedbo novega finalnega tlaka. Ohrani se obstoječi pokrov revizijskega jaška, izvede 
se le premaz. 

Zunanja ureditev
Uredi se mesto za začasni kontejner za pelete na mestu sedanje drvarnice. 



Vkopana cisterna za kurilno olje na južni strani se v tej fazi ohrani in bo odstranjena v naslednji fazi
prenove šole. Ostali posegi v zunanji ureditvi niso predvideni, ohrani se obstoječo dovozno 
asfaltirano pot do vrtca.

Elektro instalacije: So podrobno obdelane v načrtu električnih instalacij in električne 
opreme. 

Strojne instalacije So podrobno obdelane v načrtu strojnih instalacij in strojne opreme. 

POŽARNA VARNOST: 
Prostor kotlarne je potrebno načrtovati skladno z zahtevami Pravilnika o zahtevah za vgradnjo 
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/2013), tehnične smernice Slovenskega združenja za 
požarno varstvo (SZPV 407: Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabikurilnih in dimovodnih
naprav) in tehnične smernice TRVB H 118:2015 (AutomatischeHolzfeuerungsanlagen). Upoštevati 
je potrebno požarni eleborat, ki ga je izdelal Požarni sektor pod št. 2019/5-PV januarja 2019 in 
sicer z upoštevanje tudi nadaljnjih faz gradnje.

Glede kotlarne velja sledeče skladno s požarnim elaboratom:
Zahtevana oprema kurilnice:
V kurilnici oziroma v sklopu kurilne naprave je potrebno namestiti zaporo za preprečevanje
povratnega ognja (požarno odporna zapora), zaščito pred ponovnim vžigom, napravo za
nadzor plamena v gorilnem prostoru, napravo za nadzor tlaka v gorilnem prostoru ter
stabilno gasilno napravo, ki deluje avtomatsko (avtomatska naprava za zalivanje
dozirnega polža priklop na vodovodni razvoda ali izvedba rezervoarja za vodo min. količine
20 litrov in napravo za nadzor stanja nivoja vode).
Pred prostorom kurilnice je potrebno namestiti stikalo z izklop v sili (varnostno stikalo →
izključitev kurilne naprave in dovoda goriva) in kontrolnik nivoja polnjenja.
Prezračevanje prostora kurilnice
Skladno s projektom strojnih instalacij zagotovljena zahteva po dovodu zadostne količine
zraka za zgorevanje ter pravilen odvod dimnih plinov, kar bo zagotavljalo pravilno in varno
obratovalo kurilne naprave.
Zahteve v zvezi z GOI deli:
- stene kurilnice in zalogovnika 90 minutno požarno odpornost (opečnate stene
debeline 30 cm [stene so obojestransko ometane z apneno – cementno malto] –
ustreza): (R)EI 90
- vrata kotlarne s pripadajočo nosilno konstrukcijo 60 minutno požarno odpornost
opremljena s samozapiralom in izolativna [sistemski certifikat]:
EI2 60-C1
Zahteve v zvezi z el. instalacijami: 
Na mestih prehoda skozi mejne konstrukcijske elemente požarnega sektorja se morajo
odprtine, skozi katere so potegnjeni električni kabli, obložiti z negorljivim materialom, ki ima
enako odpornost proti požaru kot mejni konstrukcijski elementi, in zatesniti z negorljivim
materialom.

Požarna varnost je upoštevana v uporabljenih materialih – prostor kotlarne je grajen iz negorljivih 
oz. težko gorljivih materialov, (armiranobetonske masivne konstrukcije, opečne predelne stene). 
Potrebno bo izvesti potrebne tesnitve novih in obstoječih instalacij na prehodu sektorjev in 
ustrezna požarna vrata.

Predviden poseg izboljšuje požarno varnost v objektu. Provizorična drvarnica prislonjena k osnovni
šoli bo odstranjena, obstoječa neustrezna lesena vrata med hodnikom in šolo bodo nadomeščena 
s požarnimi, lesena proti drvarnici pa odstranjena. Stena proti začasnemu zalogovniku bo 
zagotavljala 90 minutno požarno odpornost, enako tudi vse stene in stop proti ostalim prostorom 



šole z ustreznimi tesnitvami inštalacij na prehodu požarnega sektorja.  
Potrebno je čim prej pristopiti k rešitvam nadaljnih faz prenove šole, da se zagotovi celostno 
rešitev vseh predvidenih ukrepov požarnega varstva. 
 

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA IN IZVAJANJA 

Pred izdelavo ponudbe predlagamo, da si izvajalec ogleda obstoječe stanje kotlarne. 
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 
upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v 
projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.
 
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, 
risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične 
pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti,  
izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
Nekatera gradbeno obrtniška dela (sanacija dimnika, nabava zalogovnika, dela povezana z
montažo inštalacij...) so v popisu del pri posameznih inštalacijah. 

Izvjati je potrebno sklado z veljavnimi predpisi, standardi in priporočili. 

Pri odstranjevanju azbestnih plošč so potrebni vsi predpisani varnostni ukrepi.

Dovoz: Za potrebe obnove kotlovnice služi obstoječi interni dovoz na severni strani šolske 
zgradbe. Dostop do gradbišča naj bo preprečen nepooblaščenim.

VARSTVO PRI DELU
Za zagotavljanje varnega dela med izvajanjem del, kot tudi za zagotavljanjem varnega obratovanja
med uporabo in varnega servisiranja je potrebno upoštevati vsa zakonska določila vezana na 
varno in zdravo delo ter vse podzakonske akte in standarde in varnostni načrt. Ker servisno 
dvorišče s predvideno postavitvijo zalogovnika v 1. fazi še ne bo ograjeno, je potrebno poskrbeti 
tudi za varnost otrok.
Izvajalci del na objektu so dolžni pred pričetkom del skleniti medsebojni pisni dogovor o ureditvi 
gradbišča ter upoštevati zahteve investitorja glede urnikov dela.  
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1.3.3. POVRŠINE PREDVIDENE IZVEDBE GOI DEL 

Površina predvidene izvedbe GOI del:
- kotlarna 23,15 m2
- nov začasen zalogovnik 13,9 m2 
Skupaj: 37,05 m2

Projektantska ocena investicije
Ocena stroškov je projektantska in informativna in obsega dela v popisu GOI del.  Ostala
gradbena dela (sanacija dimnika, nabava zalogovnika, dela povezana z montažo inštalacij...)
so v popisu del pri posameznih inštalacijah. 
Natančnejše cene bo investitor dobil na podlagi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev
opreme, oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem.
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1.4.1 GRAFIČNI PRIKAZI ARHITEKTURE

1   Situacija obstoječega stanja in rušitev
2   Tloris pritličja obstoječega stanja
3   Tloris pritličja rušitev
4   Tloris predvidenih posegov 
5   Tloris temeljev predvidenih posegov
6   Prerez – obstoječ in s predvidenimi posegi
7   Fasada – obstoječa, rušitve
8   Fasada – novo stanje
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