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4.1 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME4.1 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME4.1 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME4.1 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME    

  OSNOVNI PODATKI O GRADNJIOSNOVNI PODATKI O GRADNJIOSNOVNI PODATKI O GRADNJIOSNOVNI PODATKI O GRADNJI    

investitor/ naročnik   
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,MESTNA OBČINA NOVA GORICA,MESTNA OBČINA NOVA GORICA,MESTNA OBČINA NOVA GORICA,    
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaTrg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaTrg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaTrg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica    

naziv gradnje   KOTLARNA V OSNOVNI ŠOLI ČEPOVANKOTLARNA V OSNOVNI ŠOLI ČEPOVANKOTLARNA V OSNOVNI ŠOLI ČEPOVANKOTLARNA V OSNOVNI ŠOLI ČEPOVAN    
kratek opis gradnje   Investicijsko vzInvesticijsko vzInvesticijsko vzInvesticijsko vzdrževalna dela v obstoječi kotlovnici drževalna dela v obstoječi kotlovnici drževalna dela v obstoječi kotlovnici drževalna dela v obstoječi kotlovnici ––––    

zamenjava kotlov za ogrevanje, rekonstrukcija zamenjava kotlov za ogrevanje, rekonstrukcija zamenjava kotlov za ogrevanje, rekonstrukcija zamenjava kotlov za ogrevanje, rekonstrukcija 
kotlarne povezana s spremembo energenta in kotlarne povezana s spremembo energenta in kotlarne povezana s spremembo energenta in kotlarne povezana s spremembo energenta in 
postavitev začasnega kontejnerja za peletepostavitev začasnega kontejnerja za peletepostavitev začasnega kontejnerja za peletepostavitev začasnega kontejnerja za pelete                

vrsta gradnje x REKONSTRUKCIJAREKONSTRUKCIJAREKONSTRUKCIJAREKONSTRUKCIJA    

   DOKUMENTACIJADOKUMENTACIJADOKUMENTACIJADOKUMENTACIJA    
vrsta dokumentacije   PZI PZI PZI PZI ––––    pppprojekt za izvedborojekt za izvedborojekt za izvedborojekt za izvedbo    
številka projekta 

 
KM 7KM 7KM 7KM 7/201/201/201/2019999 

 
  sprememba dokumentacije 

   PODATKI O NAČRTUPODATKI O NAČRTUPODATKI O NAČRTUPODATKI O NAČRTU    
strokovno področje načrta    Načrt s področja strojništvaNačrt s področja strojništvaNačrt s področja strojništvaNačrt s področja strojništva 
številka načrta    S 1S 1S 1S 1441441441441----JKJKJKJK----11119999 
datum izdelave    septemberseptemberseptemberseptember    2019201920192019 

   PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTPODATKI O IZDELOVALCU NAČRTPODATKI O IZDELOVALCU NAČRTPODATKI O IZDELOVALCU NAČRTAAAA    
ime in priimek pooblaščenega inženirja    Julijana Julijana Julijana Julijana Kotar Ilijaš, iniv.dipl.inž.strKotar Ilijaš, iniv.dipl.inž.strKotar Ilijaš, iniv.dipl.inž.strKotar Ilijaš, iniv.dipl.inž.str.... 
identifikacijska številka    IZS SIZS SIZS SIZS S----0940094009400940    
podpis pooblaščenega inženirja     

   PODATKI O PROJEKTANTUPODATKI O PROJEKTANTUPODATKI O PROJEKTANTUPODATKI O PROJEKTANTU    
projektant (naziv družbe)    ARCTUR d.o.o.ARCTUR d.o.o.ARCTUR d.o.o.ARCTUR d.o.o. 
naslov    IndustrijsIndustrijsIndustrijsIndustrijska cesta 1aka cesta 1aka cesta 1aka cesta 1a, 5000 Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, 5000 Nova Gorica 
vodja projekta    Mojca Magajne,Mojca Magajne,Mojca Magajne,Mojca Magajne,    univ.dipl.inž.arh.univ.dipl.inž.arh.univ.dipl.inž.arh.univ.dipl.inž.arh. 
identifikacijska številka    ZAPS AZAPS AZAPS AZAPS A----0909090913131313 
podpis vodje projekta 

  

   odgovorna oseba projektanta    Tomi Ilijaš, univ.dipl.inž.elek.Tomi Ilijaš, univ.dipl.inž.elek.Tomi Ilijaš, univ.dipl.inž.elek.Tomi Ilijaš, univ.dipl.inž.elek. 
podpis odgovorne osebe projektanta     

   



 

ARCTUR d.o.o. Št. načrta:  S 1441-JK-19/PZI 

5000 NOVA GORICA, Industrijska c. 1a e-pošta: jana@arctur.si 

tel:   +386/05 – 33 31 560 www.arctur-projektiva.si 
  

 

 2

 
4.2 K A Z A L O  V S E B I N E  Z A  N A ČR T  K A Z A L O  V S E B I N E  Z A  N A ČR T  K A Z A L O  V S E B I N E  Z A  N A ČR T  K A Z A L O  V S E B I N E  Z A  N A ČR T  

S T R O J N I H  I N Š T A L A C I J  S T R O J N I H  I N Š T A L A C I J  S T R O J N I H  I N Š T A L A C I J  S T R O J N I H  I N Š T A L A C I J      
Š T .  S  1 4Š T .  S  1 4Š T .  S  1 4Š T .  S  1 4 4 14 14 14 1 ---- J KJ KJ KJ K ---- 1111 9999     
 

 

4.1 Naslovna stranNaslovna stranNaslovna stranNaslovna stran    
    
    

 

4.2 Kazalo vsebine načrtaKazalo vsebine načrtaKazalo vsebine načrtaKazalo vsebine načrta    
    
    

 

4.3 Tehnično poročiloTehnično poročiloTehnično poročiloTehnično poročilo    
    
    

 

     
4.4 Popis materiala in delPopis materiala in delPopis materiala in delPopis materiala in del    

    
    

 

4.5 RisbeRisbeRisbeRisbe    
    
STROJNE INŠTALACIJESTROJNE INŠTALACIJESTROJNE INŠTALACIJESTROJNE INŠTALACIJE    
(Centralno ogrevanje, prezračevan(Centralno ogrevanje, prezračevan(Centralno ogrevanje, prezračevan(Centralno ogrevanje, prezračevanje in vodovodne je in vodovodne je in vodovodne je in vodovodne 
inštalacije)inštalacije)inštalacije)inštalacije)    

1. Situacija 
2. Tloris kotlovnice 
3. Shema kotlovnice 
4. Prerez kotlovnice 
5. Shema dvižnih vodov – vodovod 
6. Detajl – sesanje peletov 
7. Detajl – navezava na kontejner 
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4.34.34.34.3        TEHNIČNO POROČILO INTEHNIČNO POROČILO INTEHNIČNO POROČILO INTEHNIČNO POROČILO IN    IZRAČUNIIZRAČUNIIZRAČUNIIZRAČUNI    

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.        SPLOŠNOSPLOŠNOSPLOŠNOSPLOŠNO    

Za potrebe KOTLARNE V OSNOVNI ŠOLI ČEPOVAN KOTLARNE V OSNOVNI ŠOLI ČEPOVAN KOTLARNE V OSNOVNI ŠOLI ČEPOVAN KOTLARNE V OSNOVNI ŠOLI ČEPOVAN investitorja    MESTNE OBČINE NOVA GORICA, Trg MESTNE OBČINE NOVA GORICA, Trg MESTNE OBČINE NOVA GORICA, Trg MESTNE OBČINE NOVA GORICA, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaEdvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaEdvarda Kardelja 1, 5000 Nova GoricaEdvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica    je izdelan projekt za izvedbo (PZI) strojnih inštalacij, ki zajema 
ogrevanje, prezračevanje in vodovodne inštalacije. 
 
Podlaga za projPodlaga za projPodlaga za projPodlaga za projektiranje strojnih inštalacij:ektiranje strojnih inštalacij:ektiranje strojnih inštalacij:ektiranje strojnih inštalacij:    
- Načrt arhitekture faza IDZ za fazno izvedbo več del – izdelovalec KONSTRUKTOR 

MAGAJNE d.o.o. gradbeno in arhitekturno projektiranje, Borisa Kalina 77, 5250 
SOLKAN, odgovorni projektant Mojca Magajne, št. projekta KM 15/2018 – v sklopu 
tega načrt strojnih inštalacij št. 1410-JK-18, Arctur Projektiva, d.o.o. 

 

- Načrt arhitekture faza PZI – izdelovalec KONSTRUKTOR MAGAJNE d.o.o. 
gradbeno in arhitekturno projektiranje, Borisa Kalina 77, 5250 SOLKAN, odgovorni 
projektant Mojca Magajne, št. projekta KM 7/2019 

 

 
SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJSPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJSPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJSPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ    

 
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v 
celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali 
izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta strojnih inštalacij. 
 
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, 
opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant strojnih inštalacij in investitor. 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, 
zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant strojnih inštalacij. 
 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti,  izbor 
potrdita odgovorni projektant strojnih inštalacij in investitor. 
 

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.        CENTRALNO OGREVANJE CENTRALNO OGREVANJE CENTRALNO OGREVANJE CENTRALNO OGREVANJE     
 
4.3.2.14.3.2.14.3.2.14.3.2.1 SplošnoSplošnoSplošnoSplošno    

    

Zaradi dotrajanosti obstoječih kotlov (1x kotel na drva Qg= 200 kW in 1x kotel na ELKO Qg= 260 kW) bo 
izvedena zamenjava z novimi kotli na pelete. V sklopu zamenjave pa bo izvedena tudi obnova razdelilcev in 
ostalih dotrajanih elementov. 
 
Začasno bo urejeno shranjevanje pelet v kontejnerju postavljenem na mestu drvarnice. Kontejner velikosti 
2500x6000x2600 mm bo znotraj ustrezno prirejen za hrambo pelet. Kontejner bo postavljen na obstoječem 
betonskem tlaku oz. bo ustrezno niveliran s kovinskimi distančnimi profile, dab o zagotovljen raven tlak. 
Kontejner bo v času izvedbe nadaljnih faz zamenjan z zidanim zalogovnikom v sklopu prizidka. 
 
Nova kotla na pelete bosta pripravljala ogrevno vodo za celotno šolsko zgradbo, ter za predvideno širitev. 
 
Pred nabavo nove opreme je potrebnoPred nabavo nove opreme je potrebnoPred nabavo nove opreme je potrebnoPred nabavo nove opreme je potrebno    preveriti dimenzije lepreveriti dimenzije lepreveriti dimenzije lepreveriti dimenzije le----te in umestitev v obstoječe gabarite prostora.te in umestitev v obstoječe gabarite prostora.te in umestitev v obstoječe gabarite prostora.te in umestitev v obstoječe gabarite prostora.    

 
 
4.3.2.2.4.3.2.2.4.3.2.2.4.3.2.2. Priprava ogrevne vodePriprava ogrevne vodePriprava ogrevne vodePriprava ogrevne vode    

Novo predvidena kotla na pelete vsak moči Qg= 47,9-159,9 kW bosta delovala v kaskadi (povezana na nov 
hranilnik dim. V= 1650 l) in bosta pripravljala ogrevno vodo za obstoječe veje in sicer: 

- Šola – radiatorji (DN40) 
- Telovadnica – kaloriferji (DN50) 
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- Telovadnica – radiatorji (DN50) 
- Aneks – radiatorji (DN40) 
- Bojler (DN25) 

Predvidena sta še dva odcepa za naslednje faze (širitev šole): 
- Kuhinja/ vrtec – radiatorji (DN50) 
- Klimati (DN100 – obstoječ priključek kotla) 

Za predvidene veje se bosta ustrezno predelala – podaljšala obstoječa razdelilca, ki se ju bo zaradi 
prostorske prerazporeditve prestavilo na novi lokaciji – razvidno iz priloženih tlorisov. 
 
Za varovanje kotla je predvidena ekspanzijska posoda V= 80 l in varnostni ventil vel. DN25 (p= 2,7 bar). 
Varovanje sistema je predvideno z varnostno posodo V= 500 l. 
 
Ekspanzijska posoda je določena v skladu z EN 12828. standardom. 
 
V skladu z zahtevami načrta požarne varnosti se upošteva: 

- V sklopu naprave je nameščena zapora za preprečevanje povratnega ognja (požarno odporna 
zapora) 

- Zaščito pred ponovnim vžigom 
- Napravo za nadzor plamena v gorilnem prostoru 
- Napravo za nadzor tlaka v gorilnem prostoru 
- Za zalivanje dozirnega polža je predviden rezervoar min. količine 20 l, ter naprava za nadzor stanja 

nivoja vode 
 

4.3.2.3.4.3.2.3.4.3.2.3.4.3.2.3. DimnikDimnikDimnikDimnik    

Obstoječa dimnika bo potrebno sanirati. V ta namen bo v obstoječo tuljavo vstavljen dvostenski dimnik iz 
nerjaveče pločevine velikosti ɸ250 zunanje dimenzije ɸ310, odporen proti vlagi s potrebnimi elementi 
(podstavek za izpust kondenza, čistilna vratca, revizijska odprtina, element za priključek kotla, zaščitna 
strešna kapa) 
 
Odvod dimnih plinov mora biti plinotesen, ter izdelan po navodilih proizvajalca kotla. 
Odvod dimnih plinov mora biti zanesljiv in požarno varno izdelan. 
 
4.3.2.4.4.3.2.4.4.3.2.4.4.3.2.4. CevovodiCevovodiCevovodiCevovodi    

Razvod cevi je položen tako, da je nenehen padec od najvišje točke sistema do priprave, z minimalnim 
padcem 2 %o, kar omogoča pravilno odzračevanje in odvodnjavanje sistema.  
 
Prehod razvodnih cevi skozi stene mora biti drsen, da omogoča normalno raztezanje, ter preprečuje 
napetosti v cevi. Sistema ogrevanja je projektiran tako, da omogočata naravno kompenzacijo raztezkov s 
fiksnimi točkami F:T: in lirami (U).  
 
Vsi razvodi vodeni znotraj kotlovnice so toplotno izolirani. Ker bodo  v času zamenjave kotlov predelani tudi 
razdelilci bo posledično potrebno predelati tudi cevne inštalacije znotraj kotlovnice, ter izvesti navezave na 
obstoječe razvode, ki so vodeni do porabnikov.  
prehode 
 
Pred izvedbo izolacijskih del je potrebno po končani montaži cevovodov najprej cevovode in vso kovinsko 
opremo dobro očistiti rje in nečistoč ter 2x minizirati. Vse vidne dele cevovodov, armatur in ostale kovinske 
dele je potrebno popleskati z ustreznim lakom.  
 
Po končani montaži je potrebno vse cevovode temeljito očistiti, izprati in opraviti tlačni preizkus s hladnim 
vodnim tlakom p = 6 bar. Po uspešno končani tlačni preizkušnji se kompletna inštalacija izolirana. 
 
Montažna dela se morajo izvajati strokovno in tehnološko pravilno pri čemer se je moral  uporabljati material 
iz popisa oziroma drugi enakovredni. 
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Pri pogonu naprav je potrebno kontrolirati delovanje vseh  ventilov, termostatov ter vgrajenih elementov, ter 
se posluževati pisnih navodil izvajalca za opisane naprave.  Če uporabnik ne potrebuje ogrevanja prostorov, 
je treba pri nizkih zunanjih temperaturah (pod 0˚C) občasno kuriti centralno kurjavo in vklopiti obtočno 
črpalko. 

 
Tlačni preizkus cevi se opravi po končani montaži.  
 
Inštalater mora preveriti vodotesost sistema ogrevanja po izvršeni vgradnji in pred zapiranjem stenskih 
odprtin, stropnih in stenskih izrezov kakor tudi pred izdelavo estriha oz. drugega prekritja. Ogrevalni sistem 
mora biti popolnoma napolnjen z vodo in odzračen (paziti na zaščito proti zmrzali). 
 
Ogrevalni sistem je potrebno preizkusiti s preizkusnim tlakom, ki je 1,3x večji od celotnega skupnega tlaka 
(statični tlak) na katerikoli točki napeljave, vsekakor pa z minimalnim 1 bar nadtlaka. Pri tem je potrebno 
uporabljati samo inštrumente, ki omogočajo jasno odčitavanje kakršnekoli spremembe tlaka velikosti 0,1 
bara. Merilec tlaka mora biti priključen na najnižji točki napeljave. 
 
Preizkus napeljave poteka 2 uri. Padec tlaka po opravljenem preizkusu ne sme znašati več kot 0,2 bara, prav 
tako se ne sme pojaviti nikakršno puščanje na samih spojih (vizuelna kontrola). 
 
Če situacija dopušča, je potrebno po opravljenem tlačnem preizkusu z mrzlo vodo opraviti preizkus tudi z 
najvišjo projektirano temperaturo; pri tem mora ogrevalni sistem popolnoma tesniti. Po ohladitvi sistema je 
potreben ponoven vizuelni pregled ogrevalne cevi in priključkov, če so še vedno tesni oz. ne puščajo.  
 
4.3.2.5.4.3.2.5.4.3.2.5.4.3.2.5. Prezračevanje kotlovnicePrezračevanje kotlovnicePrezračevanje kotlovnicePrezračevanje kotlovnice    

Dovod zraka v kotlovnico je preko zunanje rešetke dim. 500x300 v fasadi pod stropom povezane z kanalom, 
ki se v kotlarni spusti do cca 30 cm nad tlemi in zaključi z zaščitno mrežico. 
 
Odvod zraka je preko dveh rešetk dim. 150x200 mm pod stropom navezanih na prezračevalni jašek dimnika. 
 

4.3.34.3.34.3.34.3.3 Vodovodne inštalacijeVodovodne inštalacijeVodovodne inštalacijeVodovodne inštalacije    
 
4.3.4.1.4.3.4.1.4.3.4.1.4.3.4.1. SplošnoSplošnoSplošnoSplošno    

 
V prostoru se prestavi umivalnik zaradi namestitve vrat v območju obstoječe postavitve, temu primerno bo 
potrebno prilagoditi inštalacije mrzle in tople sanitarne vode, ter kanalizacije. 
 
Zaradi posegov v prostor bo potrebno prilagoditi povezovalni razvod do obstoječega bojlerja za kuhinjo, ki je 
postavljen nad zunanjimi vrati (ki bodo v fazi izvedbe zazidana). 
 
Materiali za izvedbo vodovoda morajo so skladni z zahtevo Pravilnika o pitni vodi (U.L. RS št. 19/2004, 
35/2004) in Pravilnika o materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili (U.L. RS št. 36/2005), upoštevane so 
smernice MLAR.  
 
4.3.4.2.4.3.4.2.4.3.4.2.4.3.4.2. Vertikalna kanalizacijaVertikalna kanalizacijaVertikalna kanalizacijaVertikalna kanalizacija    

 
Vertikale kanalizacije odpadne vode so izvedene iz troslojnih polietilenskih kanalizacijskih cevi z varilnimi 
spojkami, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. 
 
4.3.4.3.4.3.4.3.4.3.4.3.4.3.4.3. IzolacijaIzolacijaIzolacijaIzolacija    
 
Vse cevi za vodo in kanalizacijo so predpisano izolirane in zaščitene (izolacija cevi mora biti v skladu z 
DIN 1988-2) cevovodi morajo biti zaščiteni pred prekomernim segrevanjem in kondenzacijo: 

• V stenskih utorih z ustreznimi žlebaki (glede na velikost) 
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• Izolacija cevi hladne vode v neogrevanih prostorih mora biti najmanj 4 mm, v ogrevanih 
prostorih najmanj 9 mm, v stenskih odprtinah 4 mm, v stenskih odprtinah poleg toplih 
vodov pa 13 mm (velja pri λ=0,040 W/m2K) 

• Izolacija cevi TSV in cirkulacije mora biti min 20 mm (do DN20) oz. 30 mm (DN20-DN32) 
ter enaka DN za DN40-DN100 (velja pri λ=0,040 W/m2K) 

• cevi za toplo vodo in cirkulacijo morajo biti po DIN 1988-2 najmanj 20 mm (do DN20) oz. 

30 mm (DN20-DN32)in enaka DN za DN40-DN100 (velja pri v λ=0,040 W/m2K)  

 
4.3.4.4.4.3.4.4.4.3.4.4.4.3.4.4. PPPPožarna zaščita ožarna zaščita ožarna zaščita ožarna zaščita v skladu z zahtevami načrta požarne varnostiv skladu z zahtevami načrta požarne varnostiv skladu z zahtevami načrta požarne varnostiv skladu z zahtevami načrta požarne varnosti    

Pred vhodom v kotlovnico bosta nameščena dva gasilnika na prah (43A). 
 
4.3.4.5.4.3.4.5.4.3.4.5.4.3.4.5. ZaključekZaključekZaključekZaključek    

    

Vsa vodovodna inštalacijska dela morajo biti izvedena po montažnih in higijensko tehničnih predpisih. 
Celotno omrežje se mora pred zazidavo ali izoliranjem tlačno preizkusiti. 
 
Vse kanalizacijske cevi morajo biti položene v odgovarjajočih padcih z ustrezno namestitvijo fazonskih 
kosov. 
Izvesti je potrebno izpiranje in dezinfekcijo cevovodov s strani pooblaščene organizacije. Dezinfekcija se 
mora izvajati v skladu z veljavnim standardom in navodili DVGW W 291 ali DIN 1988-2. O izpiranju in 
dezinfekciji se mora voditi zapisnik. 
 
Preizkus kanalizacijske mreže se izvede na (o preizkusu se vodi zapisnik): 
Priporoča se suh preizkus tesnosti 110 mbar v času 30  min za 100 litrov volumna vodov, za vsakih dodatnih 
100 litrov pa se mora čas podaljšati za 10 min. 

· tesnost 
· pretok 

Vse ostalo je razvidno iz popisa materiala in del ter risb. 
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4.3.5 Izračuni 4.3.5 Izračuni 4.3.5 Izračuni 4.3.5 Izračuni     
 
1.1.1.1. CENTRALNO OGREVANJCENTRALNO OGREVANJCENTRALNO OGREVANJCENTRALNO OGREVANJEEEE    

Pri dimenzioniranju razvodov ogrevne vode in določitvi sistemov so bili upoštevani temperaturni režimi: 
- glavni razvod od priprave (2x kotel na pelete) do razdelilca: 70/55˚C 
- radiatorsko ogrevanje (regulirano preko mešalnega ventila): 70/55˚C (obstoječe veje) 
- kaloriferji: 70/55˚C (obstoječa veja - telovadnica) 
- radiatorsko ogrevanje (regulirano preko mešalnega ventila): 55/45˚C (nova veja) 
- dovod za pripravo tople sanitarne vode: 70/55˚C 
- klimati: 55/45˚C (nova veja) 
 
2.2.2.2. PREZRAČEVANJEPREZRAČEVANJEPREZRAČEVANJEPREZRAČEVANJE    

Določitev prezračevalnih rešetk: 
 
Dovodna rešetkaDovodna rešetkaDovodna rešetkaDovodna rešetka::::    

 
Presek prezračevalne rešetke min. ½ preseka dimnika (presek dimnika je 2x 0,05 m2) ... kar pomeni, da 
mora biti prosti presek rešetke: ... min 0,05 m2 

 

Izbrana dovodna rešetka je dimenzije: 500x300 mm, prosti presek: 0,0975 m2 

 
(OPOMBA: zaradi kasnejše faze postavitve prostora za hišnika ob zunanji steni, je predvidena vgradnja 
rešetke pod stropom in navezava na kanal, ki bo spuščen do cca 30 cm nad tlemi, kjer bo zrak prehajal v 
prostor. Kanal bo znotraj kotlarne zaščiten z zaščitno mrežo.) 
 
Odvodna rešetka:Odvodna rešetka:Odvodna rešetka:Odvodna rešetka:    

 
Presek prezračevalne rešetke min. ¼  preseka dimnika (presek dimnika je 2x 0,05 m2) ... kar pomeni, da 
mora biti prosti presek rešetke: ... 0,025 m2 

 

Izbrani sta dve odvodni rešetki dimenzije: 150x200 mm, prosti presek: 0,016 m2 (skupnega preseka 0,032 
m2)  

 
Določitev sistemske ekspanzijske posode:Določitev sistemske ekspanzijske posode:Določitev sistemske ekspanzijske posode:Določitev sistemske ekspanzijske posode:    

 
Določitev ekspanzijskih posod in varnostnega ventila za varovanje sistema ogrevanja pred previsokim 
tlakom. 

Ekspanzijska posoda:  
 
Vn= (Ve+Vv) (pe+1)/(pe-po) 
 
Vn, min ... minimalna prostornina ekspanzijske posode 
 
Vhodni podatki: 
Qn= 320 kW 
Tmax= 70˚C, n... raztezek 2,24 
psv= 3,0 bar 
Δh= 8 m,  0,8 bar 
Vsis= 5550 l 
 
Izbrana je ekspanzijaska posoda V= 500 l. 
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4.4 POPIS MATERIALA 4.4 POPIS MATERIALA 4.4 POPIS MATERIALA 4.4 POPIS MATERIALA IN DELIN DELIN DELIN DEL    

    Splošni pogoji pri izvedbiSplošni pogoji pri izvedbiSplošni pogoji pri izvedbiSplošni pogoji pri izvedbi    
  1. Pri izkopih je potrebno paziti, da ne pride do poškodb 

obstoječih podzemnih razvodov, katerih lega ni točno znana. 

  2. Pri postavitvi razvoda v zemljo so pri tem zajeta tudi gradbena 

dela, kot je izkop jarkov, priprava posteljice iz drobnozrnatega 
peska, obsutje cevi z enakim materialom, zasip jarka z novim 

materialom in deloma izkopanim, ter zasutje gradbene jame. 

Pri polaganju razvodov je potrebno upoštevati odmike od 

ostalih komunalnih vodov. 

  3. Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro 

inštalacij, ter izvajalci gradbenih del. 

  4. Za vse inštalacije vodene v terenu je potrebno že v fazi 

izvedbe poskrbeti za vrise sprememb v kataster. 

  5. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati: 

  - Preboji za potrebe inštalacij  

  - Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z 

vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški 
zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, 

pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. 

(ocean v % znesku)  

  - Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za 

uporabo v slovenskem jeziku. 

  - Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave 

montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti 

montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se 

upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna 

pripravljalna in zaključna dela. 

  - Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih 

razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja 
gradbenih  oz. ostalih del po vgradnji materiala 

  - Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno 

s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. 

Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o 

skladnosti, CE certificate). 

  - Izpiranje in čiščenje vseh cevnih inštalacij. 

  - Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse 

sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V 
kolikor je potrebno za določene inštalacije pridobiti ustrezno 

dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno 

upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo 

preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.  

  - Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih 

elementov na posameznem končnem element in v sistemu. 

Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o 

uravnovešenju cevnih sistemov. 

  - Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava 

zapisnika o funkcionalnosti sistema 

  - Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja 

podatkov izdelovalci projekta izvedenih del. 

  



 

ARCTUR d.o.o. Št. načrta:  S 1441-JK-19/PZI 

5000 NOVA GORICA, Industrijska c. 1a e-pošta: jana@arctur.si 

tel:   +386/05 – 33 31 560 www.arctur-projektiva.si 
  

 

 9

- Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, 

vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v 

strojnici, toplotni postaji… 

  - Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim 

pravilnikom. 

  - Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje 

elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca 

sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja. 

  - Predmet izvedbe je tudi izdelava enopolnih in vezalnih shem 

klima naprav, sistema za pripravo ogrevne in hladilne vode, 

termične dezinfekcije. Za nevdeno je potrebno pridobiti 

pozitivno mnenje pooblaščenega predstavnika investitorja.  

  - Predmet izvedbe je tudi izvedba vseh kabelskih povezav v 

strojnicah in med stojnicami! Kabelske povezave izven 

strojnic izvede izvajalec električnih inštalacij po podatkih iz 

enopolnih in vezalnih shem, ki jih pripravi dobavitelj strojne 
opreme. Dovodi električne energije do električnih 

razdelilnikov so predmet izvajalca  električnih inštalacij.  

  

 

OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec 

elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem 

podanih karakteristik elementpodanih karakteristik elementpodanih karakteristik elementpodanih karakteristik elementaaaa    

      
    4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.    Kotlovnica strojne inštalacijeKotlovnica strojne inštalacijeKotlovnica strojne inštalacijeKotlovnica strojne inštalacije    

   
   1.a Dobava in montaža kotla na lesno biomaso (pelete) z 
avtomatkim nalaganjem in čiščenjem, n.pr. ETA PE-K 160 
kW, Kovintrade moči Q= 160 kW komplet.  kos 2 

 Vsebuje: Vsebuje: Vsebuje: Vsebuje: dnevni zalogovnik za pelete 215 kg, zgorevalna 
komora iz legiranega jekle, lamda sonda, avtomatski vžig, 
avtomatsko čiščenje toplotnega izmenjevalnika,avtomatsko 
odpepepljevanje, peletna sesalna turbina, sesalni ventilator z 
regulacijo vrtljajev, tipalo temperature dimnih plinov, 
pososda za pepel, patentirana vrtljiva rešetka s čistilno 
ščetko, mikroprocesorska regulacija, odtočna črpalka 
dozirarnje pelet s protipožaro zaščito. nazivna moč: 47,9-
159,9kW   

   Kategorija kotlaKategorija kotlaKategorija kotlaKategorija kotla po EN 303-5 2012, dimenzija kotla 
905x2073x1950mm, volumen vode 347 l, prostornina 
zalogovnika pelet 220 kg, dimniški priključki ø 250 mm, 
posoda za pepel 2x80 l, masa 1.682 kg, maksimalni 
dopustni tlak 3 bar, električni priključek 230,50Hz, 13A, vlek 
dimnika delni/polna >2 Pa/>5Pa, priključki predto/povratek 
R2", max. dopustna delovna temperatura 95° C, max. dolžina 
polža iz skladišča pelet do 20 m,izkoristek kotla pri 
delni/polni moči 93,4/93,6%  

  - Termovarovalo ETAermovarovalo ETAermovarovalo ETAermovarovalo ETA priključki 3/4", tulka R1/2"x145mm kos 1 
- Stenska regulacija ETA, T2Stenska regulacija ETA, T2Stenska regulacija ETA, T2Stenska regulacija ETA, T2----WWWW    kos 1 
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 za 2 nadaljna mešalna ogrevalna kroga, dva bojlerja ali 
modul za sprotno pripravo sanitarne vode, solarno napravo, 
cirkulacijska črpalka.., z razširitvijo ETA T4-0 je mogoče 
razširiti na max. 4 mešalne kroge. Dobava stenska enota, 
kartica in dva tila predtoka.  E36350 

  - Set tipal ETA, za hranilnik toplote Set tipal ETA, za hranilnik toplote Set tipal ETA, za hranilnik toplote Set tipal ETA, za hranilnik toplote 3 x tipalo, 10m kabel, tulka 
R1/2" x 150mm  

kos 2 

- Dozirnik peletDozirnik peletDozirnik peletDozirnik pelet----osnovni set s podnožjem osnovni set s podnožjem osnovni set s podnožjem osnovni set s podnožjem zaprti transportni 
kanal za pelete skozi steno do max. 30cm, cevni priključek 
za sesanje pelet, 4x objemke,revizijska odprtina, motor 
1x230V, 50Hz, 0,37 kW, zaključni kos transportnega kanala z 
ležajem za polža, vijaki za max. 5 m polža. 

kos 1 

- Polž za peletePolž za peletePolž za peletePolž za pelete, 1,5 m s podnožjem kos 1 
- Polž za peletePolž za peletePolž za peletePolž za pelete, 2,0 m s podnožjem kos 2 
 Set dveh vpihovalnih cevi s spojko in pokrovomSet dveh vpihovalnih cevi s spojko in pokrovomSet dveh vpihovalnih cevi s spojko in pokrovomSet dveh vpihovalnih cevi s spojko in pokrovom, iz Al , 

dolžine 0,5m DN100 prirobnična plošča, priklopna spojka 
A/100     

  

- Vmesni kos za podaljšanje peletnega polžaVmesni kos za podaljšanje peletnega polžaVmesni kos za podaljšanje peletnega polžaVmesni kos za podaljšanje peletnega polža za prvi polž je 
vmesni kos že zajet v osnovnem setu, primeren za vsako 
nadaljno podaljšanje polža.  

kos 2 

- Set dveh vpihovalnih cevi s spojkSet dveh vpihovalnih cevi s spojkSet dveh vpihovalnih cevi s spojkSet dveh vpihovalnih cevi s spojko in pokrovomo in pokrovomo in pokrovomo in pokrovom, iz Al , 
dolžine 0,5m DN100 prirobnična plošča, priklopna spojka 
A/100  

kos 1 

- naletna zavesanaletna zavesanaletna zavesanaletna zavesa za stensko montažo 1000x1200 mm kos 1 
- Cev NW 50 Cev NW 50 Cev NW 50 Cev NW 50  za transport peletov peletov za sesanjem in 

povratni vod - kolut  50m  premer 50 mm, prepletena z 
bakreno žica proti nastanku elektrostatične elektrike     

kos 1 

- Senzor  za polnilni sistem ePESenzor  za polnilni sistem ePESenzor  za polnilni sistem ePESenzor  za polnilni sistem ePE----KKKK    kos 2 
- zaščita dozirnega polža z rezervoarjem za vodo min količine 

20 l in napravo za nadzor stanja vode v skladu z Načrtom 
požarne varnosti kos 1 

 
   1.b Dobava in montaža kontejnerja za pelete velikosti 
2500x6000x2600 mm z vgradnjo opreme za transport pelet - 
konstrukcija za vsip pelet 

kos 1 

 
   2. Dobava in montaža zalogovnika vode prostornine 1650 L, 
delavni tlak max. 6 bar, delavna temperatura max. 95°C, iz 
jeklene pločevine, zunanja in notranja stran zaščitena pred 
korozijo, toplotna izolacija toplotne prehodnosti λ<=0,023 
W/m2K. 
- H = 2700 mm, 
- Ød = 900 mm, 
- V = 1650 L, 
- priključki DN 100x4, DN15x6 in DN25x2 

kos 1 

 
   3. Membranska tlačna ekspanzijska posoda  volumna, po EN 
12828, max delovni tlak 3,0 bar s potrebnim montažnim 
materialom, ter zapornim elementom dim. DN25 z varovalom kos 1 

a. V=500 l kos 2 
b. Enako, samo delovni tlak 3 bar na dovodu bojlerja. Velikost 

posode je V= 80 l 
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4. Membranski vzmetni varnostni ventil, za zaprte ogrevalne 
naprave EN 12828, tlak odpiranja 2,75 barov iz medenine, 
velikosti  

   DN 25 kos 2 
 DN 32 kos 1 
 

   5. Prirobnične protipovratne lopute s protiprirobnicami, 
tesnilnim in pritrdilnim materialom, PN10 

   DN 65 kos 2 
 DN 50 kos 2 
 DN 40 kos 2 
 

   6. Protipovratne lopute z navojnim priključkom, tesnilnim in 
pritrdilnim materialom, PN10 

   DN 25 kos 1 
  

  7. Predelava obstoječega predtočnega razdelileca oz. 
zbiralnika dimenzije DN150, dolžine L= 2000mm dodati 250 
mm s priključki (obstoječi 2xDN100,2xDN50, 2xDN40, 
1xDN25, 3xDN15), podalšanje in izdelava novega 
prirobničnega priključka 1xDN50, komplet s pritrdilnim 
materialom in konzolami, demontaža in ponovna montaža, 
odstranitev obstoječe izolacije in porpavilo.   

    kpl 2 
  

  8. Avtomatski odzračevalni ventil s tesnilnim in montažnim 
materialom, komplet s pipo DN15 

kos 18 

    
9. Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s 

polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in 
navojnim čepom 

   DN 15 kos 8 
 DN 20 kos 2 
 

   10. Čistilni kos s filtrom proti pesku, s prirobničnima 
priključkoma, komplet s tesnilnim materialom 

   DN 100 kos 1 
 DN 50 kos 1 
 DN 40 kos 2 
 

   11. Krogelna pipa s polnim prehodom, z navojnima 
priključkoma, okrov iz sive litine, z ročico za odpiranje, PN 10 

   DN 15 kos 10 
 DN 20 kos 3 
 DN 25 kos 7 
 DN 40 kos 3 
 

   12. Zaporna loputa s prirobničnima priključkoma s 
protiprirobnicami in tesnili, okrov iz sive litine, z ročico za 
odpiranje, PN 6 

   DN100 kos 2 
 DN65 kos 6 
 DN50 kos 14 
  

  



 

ARCTUR d.o.o. Št. načrta:  S 1441-JK-19/PZI 

5000 NOVA GORICA, Industrijska c. 1a e-pošta: jana@arctur.si 

tel:   +386/05 – 33 31 560 www.arctur-projektiva.si 
  

 

 12

13. Srednje težka jeklena navojna cev po DIN 2440, komplet z 
varilnimi loki po DIN 2605, zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, 
z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne 
velikosti:  

   DN 15 m 18 
 DN 20 m 24 
 DN 25 m 24 
 DN 40 m 12 
 DN 50 m 40 
 DN 65 m 20 
 DN 100 m 12 
 

   14. Manometer s tropotno pipo DN15 in skalo od 0 do 6 bar, 
komplet s tesnilnim materialom kos 6 

 
   15. Toplomer v medeninasti stročnici, priključni nastavek r ½ in 
tesnilni material, s skalo do 120°C kos 16 

 
 

  16. Obtočna črpalka z navojnimi/ prirobničnimi priključki z vsem 
tesnilnim materialom s podatki za posamezen tip črpalke: 

  - Q= 13,7 m3/h (KOTEL) - DN100 kos 1 
 H=0,25 bar, Pel= 390 W 

  - Q= 6,5 m3/h (KOTEL) - DN65 kos 2 
 H=0,3 bar, Pel= 230 W 

  - Q= 3,0 m3/h (RADIATORJI šola in aneks) - DN40 kos 2 
 H= 0,4/ 0,65 bar, Pel= 270 W 

  - Q= 0,9 m3/h (BOJLER) - DN25 kos 1 
 H= 0,35 bar, Pel= 60 W 

  - Q= 4,0 m3/h (KALORIFERJI - telovadnica) - DN50 kos  1 
 H= 0,75 bar, Pel= 370 W 

  - Q= 3,8 m3/h (RADIATORJI - telovadnica) - DN50 kos 1 
 H=0, 45 bar, Pel= 160 W  

   
   17. Tripotni motorni ventil - za regulacijo povratne vode v kotel, 
komplet z elektormotornim pogonom (ON-OFF) DN40, s 
kvs= 25 m3/h komplet s tipalom v povratku vezan na EKO 
kotla. 

kos  2 

  
  18. Tripotni motorni ventil - radiatorji, komplet z elektormotornim 

pogonom DN25, s kvs=10 m3/h in tipalom za montažo na 
cev, zunanjim tipalom in regulacijsko omarico  

kos 3 

    
19. Toplotna izolacija cevi iz mineralnih vlaken gostote 100 

kg/m3, debelina izlacije je 50 do 100 mm, plašč iz poltrde Al 
pločevine, debeline 0,8 mm (PURES) m2 75 

 
   20. Izdelava stenskih prebojev in utorov do ɸ200 / v gradbeni 
podlogi   

 
komplet pš 1 

 
   

21. Izvedba požarnih prebojev - kotlovnica/ ostali prostori 
   komplet kos 10 
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22. Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh  kovinskih delov  m2 35 
  

  23. Barvanje cevovodov in vseh ostalih kovinskih delov z belo 
vročevzdržno barvo (vidne cevi) m2 35 

  
  24. Dvostenski dimnik -dobava in montaža dim. ɸ250/310 iz 

nerjaveče pločevine, odporen proti vlagi, vključno z elementi, 
ter potrebnimi držali za montažo 

  - osnovna cev  l 12 
- podstavek z izpustom kondenza z montažo na konzolo  kos 1 
- element z vratci, L= 480 mm kos 1 
- priključek za peč 90˚ - T kos kos 1 
- element z revizijsko odprtino, L= 480 mm kos 1 
- dežna kapa z iskrolovom, L= 80 mm kos 1 
  kpl 2 
  

  25. Dimniški priključek dim. ɸ250, vključno s potrebnimi koleni, 
redukcijo za navezavo na kotel, ter potrebnim montažnim 
materialom kpl 2 

  
  26. Izobraževanje, poizkusni obratovanje nastavitve vseh 

parametrov kotlovnice in posameznih naprav za normalno in 
varno obratovanje. Šolanje naj bi trajalo najmanj tri dni v 
prisotnosti upravljavcev investitorja. kpl 1 

  
  27. Tlačni preizkus tesnenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak 

P=1,3 x delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi in priključki 
ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu pš 1 

 SKUPAJ KOTLOVNICA STROJNE INŠTALACIJESKUPAJ KOTLOVNICA STROJNE INŠTALACIJESKUPAJ KOTLOVNICA STROJNE INŠTALACIJESKUPAJ KOTLOVNICA STROJNE INŠTALACIJE    
     

   4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.    DeDeDeDemontažna dela montažna dela montažna dela montažna dela ----    strojne inštalacijestrojne inštalacijestrojne inštalacijestrojne inštalacije    
  

  

Demontaža strojnih inštalacij bo potekala sočasno z ostalimi 

gradbeno rušitvenimi deli. 

    

  

Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod 

nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih 

služb. 

        
    1. Demontaža obstoječega kotla (1x drva, 1x ELKO)  
Q=200kW, komplet z vso opremo in oljnim gorilnikom, 
armaturo (cca 12 ur) z odvozom na deponijo - vključno z 
vsemi stroški, ki bi s tem nastali kos 2 

     
  2. Demontaža dimniških priključkov od kotla do dimnika (DN 

350 in DN 300 mm) cca 2,5 m komplet toplotno izolacijo (Al) 
z odvozom na deponijo  - vključno z vsemi stroški, ki bi s tem 
nastali   kos 2 

  
  2. Demontaža obstoječih cevi ogravne vode v kotlovnici, ki ne 

bodo več v uporabi, sortiranje in odvoz na deponijo - 
vključno z vsemi stroški, ki bi s tem nastali ur 8 

 dimenzije DN15 do DN150  skupne dolžine 500m 
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3.3.3.3.    Demontaža toplotne izolacije v strešni lepenki (kineta) in Al 
pločevine, sortiranje in odvoz na deponijo - vključno z vsemi 
stroški, ki bi s tem nastali m2 90 

 
    4. Demontaža ventilov, armatur (navojnih in prirobničnih), 
sortiranje in odvoz na deponijo - dimenzije DN15, DN25 do 
DN150 kos 95 

 
    5. Demontaža obstoječih  obtočnih črpalk z armaturami 
(navojnih in prirobničnih), sortiranje in odvoz na deponijo  kos 6 

 
    6. Demontaža obstoječega predtočnega razdelinika in 
zbiralnika, rezanje cevi  komplet z izolacijo - predelava 
(ponovna montaža kos 2 

 
    7. Demontaža obstoječe cisterne - stoječe izvedbe cca 2000 l z 
vso armaturo (navojnih in prirobničnih), čiščenje, sortiranje in 
odvoz na deponijo  kos 2 

  
  8. Čiščenje obstoječe dvojnostenske cisterne vgrajeno na 

dvorišču occ V=15 m3  z vso armaturo (navojnih in 
prirobničnih), čiščenje opravi zato kvalificirano podjetja in 
preda zapisnik od odvozu tekočine.  kos 1 

  
  9. Demontaža obstoječega hidroforja (tlačne črpalke) s 

inštalacijami in opremo in  z vso armaturo (navojnih), 
čiščenje in ponovno montažo!  kos 1 

  
  10. Demontaža obstoječe vodovodne inštalacije, umivalnika, 

armatur in inštalacije v kotlovnici.  Odvoz na deponijo  kos 1 
  

  11. Demontaža obstoječega bojlerja, z inštalacijami in opremo 
tervso potrebno armaturo, čiščenje in ponovna montaža kos 1 

  
  12. Demontaža kalorimetra in ponovna montaža po zaključku 

del  kos 2 
  

  13. Demontaža obstoječih varnostnih cevi in obstoječe 
ekspanzijske posode na dimniku, armatur in izolacijo v 
kotlovnici.  Odvoz na deponijo  kos 1 

  
  14. Demontaža obstoječih oljčnih cevi z armaturami (navojnih in 

prirobničnih), sortiranje in odvoz na deponijo  kos 1 
 SKUPAJ DEMONTAŽNA DELA SKUPAJ DEMONTAŽNA DELA SKUPAJ DEMONTAŽNA DELA SKUPAJ DEMONTAŽNA DELA ----    strojne inštalacijestrojne inštalacijestrojne inštalacijestrojne inštalacije    
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4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.    Vodovodne inštalacijeVodovodne inštalacijeVodovodne inštalacijeVodovodne inštalacije    

  1.1.1.1.    CEVNE INŠTALACIJECEVNE INŠTALACIJECEVNE INŠTALACIJECEVNE INŠTALACIJE    
  1. Univerzalna večplastna cev v kolutu ali palicah, (sestavljena 

iz PE-RT-vezni spoj-vzdolžno pokrivno verjen aluminij-vezni 
sloj-PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 
skladno s standardom DIN 4002. Maksimalna temperatura 
95°C, maksimalni obratovalni tlak 10 bar, pri trajni obratovalni 
temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pregrevanju 50 
let, varnostni faktor 1,5, vključno z vsem potrebnim 
materialom za obešanje na strop, povezovalnimi spoji (T-
kos, baterijskijskimi priključki, reducirni kosi, kolena 90°, 
kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom. 

   kot npr. Uponor tip MLCP, spojke Uponor PPSU oz. 

enakovredno   
 DN12 oz. ø16x2,0  m 6 
 DN20 oz. ø25x2,5  m 12 
 DN25 oz. ø32x3,0  m 20 
  

  2. Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi 
minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom 

  

 kot npr. Hilti ali Sikla kg 10 
 

   3. Izdelava priključka cevi sanitarne vode na obstoječe 
omrežje, skupaj z vsemi prehodnimi kosi in povezovalnimi 
spoji ter odcepi, tesnilnim materialom in pritrdilnim priborom. 

   komplet kos 1 
  

  4. Zaporni podometni ventil medeninaste izvedbe s prekrivno 
kapico in rozeto 

   DN15 kos 2 
  

  5. Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja 
poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) 

kos 1 

  
  6. Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. 

Vključno tlačni preizkus kos 1 
  

  15. Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški 
      kpl 1 

 
   2.2.2.2.    KANALIZACIJAKANALIZACIJAKANALIZACIJAKANALIZACIJA    

   
   1. Cevovodi za odpadno vodo iz troslojnih PP cevi/ 
protihrupnih, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 
40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. 
Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi. 

   Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente 

požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z 

materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, 
skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj 

razreda A1 in A2 

  - PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm 
   ɸ50 m 2 



 

ARCTUR d.o.o. Št. načrta:  S 1441-JK-19/PZI 

5000 NOVA GORICA, Industrijska c. 1a e-pošta: jana@arctur.si 

tel:   +386/05 – 33 31 560 www.arctur-projektiva.si 
  

 

 16

2. Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.  
    kpl 1 

 
   3. Izdelava priključka umivalnika na obstoječe kanalizacijsko 
omrežje, skupaj prehodnimi kosi in povezovalnimi spoji ter 
odcepi, tesnilnim materialom in pritrdilnim priborom. 

   komplet kos 1 
 

   4 Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški   
    kpl 1 
 

   3.3.3.3.    SANITARNA OPREMA SANITARNA OPREMA SANITARNA OPREMA SANITARNA OPREMA             
    

1. Dobava in montaža umivalnika z elementi:  
 - dobava in montaža umivalnika s potrebnim montažnim in 

pritrdilnim materialom kot npr. Ceramica Dolomite Gemma 2 
- 60/49 

 

 - dobava in montaža armatur za montažo na umivalnik - 
stoječa s fiksnim izpustom in perlatorjem (2x kotni ventil) 

  - dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za umivalnik, 
dimenzije ɸ50 

  
 

komplet kos 1 

    2. Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.  kos 1 

 
 

  3. Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški 
      kpl 1 

 
SKUPAJ VODOVODNE INŠTALACIJESKUPAJ VODOVODNE INŠTALACIJESKUPAJ VODOVODNE INŠTALACIJESKUPAJ VODOVODNE INŠTALACIJE    

  
 

    
  4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.    PrezračevanjePrezračevanjePrezračevanjePrezračevanje    
   

   1. Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za 
izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa 

  

 
 

kg 2 
 

   
2. Zunanja zaščitna rešetka za dovod zraka v prostor, vključno 

z vgradnim okvirjem in mrežico proti mrčesu, ter potrebnim 
montažnim materialom za montažo v fasado  

  

 dim. 500x300 mm kos 1 
 

   
3. Zaščitna rešetka za odvod zraka iz prostora, vključno z 

vgradnim okvirjem, ter potrebnim montažnim materialom za 
montažo v vrata 

  

 dim. 150x200 mm kos 2 
 

   
4. Zaščitna mreža za zaščito dovoda zraka v prostoru za kanal 

dimenzije 450x200 mm   
 

 
kos 1 

4. Zračni kanali iz pocinkane pločevine debeline 1 mm, izdelani 
po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi 
kosi, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.   

 
 

kg 45 
5. Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon 

  
 komplet kos 1 
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6. Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški 
      kpl 1 

 
4.4.5.4.4.5.4.4.5.4.4.5.    Splošne postavkeSplošne postavkeSplošne postavkeSplošne postavke    

  

      1. Pripravljalna dela         

 kpl % 1 

    

2. Prevoz in skladiščenje materiala v času gradnje         

 kpl % 1 

    

3. Priprava utorov z električnim udarnim kladivom za izvedbo 
inštalacij 

        

 kpl ur 35 

    

4. Zaključna dela         

 kpl % 1 

 
   

5. Projekt izvedenih del strojnih inštalacij z izdelavo sheme 
kotlarne  

        

 kpl kos 1 

 
   

6. Projektantski nadzor (ocena 8 ur)         

 kpl kos 1 

        

     


