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1.   NASLOVNA STRAN NAČRTA 
(priloga 1B Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA 1B

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrste gradnje

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

sprememba dokumentacije

številka projekta

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

številka načrta

datum izdelave

ime in priimek pooblaščenega 

arhitekta, pooblaščenega inženirja ali 

druge osebe
identifikacijska številka

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

projektant (naziv družbe) Arhitekt Boštjan Hvala s.p.

sedež družbe Prešernova 16, 5000 Nova Gorica

vodja projekta Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

identifikacijska številka ZAPS 1241 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Boštjan Hvala

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O PROJEKTANTU

NASLOVNA STRAN NAČRTA

OŠ DORNBERK - ŠOLSKA KUHINJA (Investicijsko vzdrževalna dela)

Investicijsko vzdrževalna dela v Kuhinji Osnovne šole Dornberk. Iz naslova 

dotrajane opreme, nefunkcionalnosti in neskladnosti z zakonodajo se izvedejo 

investicijsko vzdrževalna dela (zamenjava tlakov, dispozicije prostorov, 

vzpostavitev potrebnih prostorov, zamenjava dotrajane opreme strojnih in elektro 

instalacij....).

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

0_1_Načrt arhitekture

060-PZI-A / 2018

2019 MAJ

Boštjan Hvala

ZAPS 1241 A

060 / 2018
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2.   PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 
(priloga 1A Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA 1A

Mestna občina Nova 

Gorica

Trg E. Kardelja 1, 5000 

Nova Gorica

mestna.obcina@nova-gorica.si

05 335 01 11

SI 53055730

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrste gradnje

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta 060_PZI_2018

datum izdelave MAJ 2019

projektant (naziv družbe) Arhitekt Boštjan Hvala s.p.

sedež družbe Prešernova 16, 5000 Nova Gorica

vodja projekta Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

identifikacijska številka ZAPS 1241 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Boštjan Hvala

podpis odgovorne osebe projektanta

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

OŠ DORNBERK - ŠOLSKA KUHINJA (Investicijsko vzdrževalna dela)

Investicijsko vzdrževalna dela v Kuhinji Osnovne šole Dornberk. Iz naslova dotrajane opreme, 

nefunkcionalnosti in neskladnosti z zakonodajo se izvedejo investicijsko vzdrževalna dela 

(zamenjava tlakov, dispozicije prostorov, vzpostavitev potrebnih prostorov, zamenjava 

dotrajane opreme strojnih in elektro instalacij....).

davčna številka

PODATKI O 

UDELEŽENCIH, GRADNJI 

IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov



UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

5 Načrt tehnologije kuhinje

Matjaž Kalin, univ.dipl. ing. el., IZS E 2229

3 Vodilni načrt - načrt elektrotehnike

Dean Mavri, univ.dipl.ing.str., IZS S 0251

Dušan Skok, dipl. ing. živ. tehn., IZS T-0625

Boštjan Hvala, univ.dipl.ing. arhitekture, ZAPS 1241 A

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture

Vilko Šuligoj, univ.dipl.ing.grad., IZS G-0711

Statična ocena izvedbe prebojev

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo 

vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, 

npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri 

projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

2
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3.   KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
(priloga 3 Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture 060_PZI-A_2018

3 Načrt elektrotehnike 18-08-02 / EI

4 Načrt strojništva 18-08-02 / SI

5 Načrt tehnologije kuhinje 018 / 18

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

izkaz požarne varnosti

izkaz toplotnih karakteristik stavbe

izkaz zaščite pred hrupom

izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe
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4.   IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA 
(priloga 2B Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Arhitekt Boštjan Hvala s.p.

sedež družbe Prešernova 16, 5000 Nova Gorica

odgovorna oseba projektanta Boštjan Hvala

vodja projekta Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

identifikacijska številka ZAPS 1241 A

IZJAVLJAVA

Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

ZAPS 1241 A

podpis vodje projekta

Boštjan Hvala

podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 

strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 

druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 

da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 

tehničnimi smernicami in pravili stroke,
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5.   SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 
(priloga 4 Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

vrste gradnje

glavni objekt OSNOVNA ŠOLA-ŠOLSKA KUHINJA

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Dornberk

številka katastrske občine 1959

parc. št. 499/1

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OŠ DORNBERK - ŠOLSKA KUHINJA (Investicijsko vzdrževalna dela)

Investicijsko vzdrževalna dela v Kuhinji Osnovne šole Dornberk. Iz naslova dotrajane opreme, 

nefunkcionalnosti in neskladnosti z zakonodajo se izvedejo investicijsko vzdrževalna dela 

(zamenjava tlakov, dispozicije prostorov, vzpostavitev potrebnih prostorov, zamenjava 

dotrajane opreme strojnih in elektro instalacij....).

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI
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5.   ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO PROJEKTA 060 / 2018 
 
5.1   0_1_ NAČRT ARHITEKTURE 060-PZI-A / 2018 
 
OBSTOJEČE STANJE 
 
Šolska kuhinja OS Dornberk dnevno pripravlja 430 malic in cca. 400 kosil. Z malicami in kosili kuhinja servisira učence OS 
Dornberk, vrtca in podružničnih šol. Kuhinja in servisni prostori so locirani v SZ delu objekta, v pritličnem in kletnem delu. Z 
zunanje površine je zagotovljen dovoz/odvoz in dostava tako v nivojo kleti kot nivoju pritličja. Pritlični in kletni prostori so 
medsebojno povezani z vertikalnimi komunikacijami. Za potrebe transporta hrane in odpadkov je zagotovljeno dvigalo s 
kapaciteto 100 kg, ki povezuje pritličje in klet. Objekt OŠ dobrovo je zasnovan iz armiranobetonskih prefabriciranih elementov 
(U plošče, betonske preklade, armiranobetonske stene…..). 

ODSTRANITVE  

Za potrebe prenove kuhinje in servisnih prostorov se izvedejo odstranitve in rušitve ter pozidave določenih pozicij. (Glej grafični 
del Projektne dokumentacije in Poglavje 4.3 - 4.6 STREHA, FASADA, TLA NA TERENU, NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV, 
FINALNE OBDELAVE). 
V pritličju se odstranijo tlaki do nosilne konstrukcije in komplet odstranijo notranje predelne stene. Izvedejo se rušitve in 
pozidave pozicij stene proti avli/jedilnici. Odstrani se vsa tehnološka oprema (oprema, ki se ponovno uporablje, glej Načrt 
tehnologije kuhinje, se za čas gradbenih del konzervira).Odstrani se vsa oprema strojnih instalacij (napa, prezračevalne 
naprave, odvodni kanali, prezračevalne rešetke - fasada). Grelna telesa se odmontira in konzervira za čas izvedbe. Odstrani se 
vsa električna oprema in instalacije. 
V kletnih prostorih se bodo odstranili dotrajani zaključni tlaki, izvedla se bo rušitev stene med hišnikom, preboj stene proti 
hodniku in skladiščem ter odstranitev mrežnih vrat pred vhodom.  

NOVO STANJE 

Novo stanje vzpostavlja kuhinjo skladno z veljavno zakonodajo v RS Slovenija (glej 5. Tehnološki načrt). 
Dostava živil se vrši preko kletnih prostorov, skladišča in dvigala. Oddaja transportnih posod za vrtec in podružnične šole se vrši 
preko vhoda v 1.nadstropju. Z reorganizacijo in posdobitvijo opreme je zagotovljena priprava cca. 430 kosil in malic. 
Vzpostavljene so cone obdelav, priprave, izdaje hrane ter prostor za pomivanje posode. 
 
Prostor pisarne in transportne posode je oddeljen z vetrolovom. Vzpostavi se nov oddeljen prostor za pomivanje posode, 
shranjevanje čiste posode, ter prostor za potrebe transportne posode. Vzpostavljene so čiste in nečiste poti. Na novo je 
zasnovan sistem izdajanja hrane, ki omogoča bistveno večji pretok odjemalcev. 
 
V okviru 4. Načrta strojnih instalacij in opreme je zasnovano prezračevanje preko rekuperatorja. Klimat je predviden na strehi 
objekta neposredno ob dimniku v katrem poteka dovodni kanal. Zagotovljen je odvod zraka iz vseh potrebnih pozicij. Izvede se 
nov sistem odvodnjavanje felkalnih vod. 
 
V kleti objekta se v prostorih bivšega skladišče izvede prostor za pralnico in likalnico, ter začasni delovni prostor za hišnika 
(Hišnik se iz objekta seli ob rekonstrukciji telovadnice, ki danes ni več v uporabi). 
 
Sedanje prostore hišnika in skladišča združi in izvede kot skladišče za potrebe kuhinje. Na mestih sedanje pralnice in v prostoru 
pod stopniščem se predvidi skladišče za potrebe čistilk (papirnate brisače, mila….). 
 
Iz vetrolova se odstrani prostor za skladiščenje organskih odpadkov. Slednjega se skupaj z prostorom za povratno embalažo 
vzpostavi v obsoječem skladišču med vetrolovom in plinsko postajo. 
 
V prostor garderobe in kopalnice se posega samo z zamenjavo stropa zaradi potrebe po umestitvi novega razvoda kanalizacije. 
Lovilec olj je vzpostavljen na servisnem dvorišču pred vhodom v kurilnico. Od tu se odpadne vode vodi v obstoječi sistem 
fekalne kanalizacije. 
Izvedbe GO del po posameznih prostorih glej v grafičnemu delu Projektne dokumentacije in Poglavju 4.3 - 4.6. STREHA, 
FASADA, TLA NA TERENU, NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV, FINALNE OBDELAVE). 
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5.2   4_NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ 18-08-02/EI 
 
  

3.3.1. Elektroenergetski razvodi v objektu 

Do obravnavanega dela objekta obstoječe kuhinje je že speljan dovodni kabel, ki je priključen v elektro omari v R-GL v kleti v 
elektro prostoru. Ker se bo z prenovo povečalo število porabnikov v kuhinji, bo potrebno obstoječ dovodni kabel zamenjati z 
novim večjega preseka. Nov kabel N2XH 5x50mm2(XLPE), katerega se priklopi v obstoječi R-GL. V obstoječi R-GL bo potrebno 
obstoječe varovalke, katere napajajo obstoječo kuhinjo zamenjati z novimi 3x80A varovalkami. Nove varovalke se montira na novo 
NV250 NV01 podnožje v R-GL. Na hodniku v kuhinjo je montirana podometna el.omara R-KUHINJA. Ker se bo z rekonstrukcijo 
povečalo število porabnikov in s tem eventuelno tudi dimenzija el.omare, se obstoječo omaro R-KUHINJA demontira in odstrani, 
ter novo el.omaro E.R.-KUHIJNA pa montira v prostor čistila. El.omaro se montira nadometno, na višino cca spodnji rob omare 
1.5m od tal. 
V kleti v hodniku se montira nadometno krmilno omaro sklopa nape ORM. Vse povezave med ORM omaro in porabniki v napi in 
prezračevalnih kanalih se povleče nadometno v PK policah in IC ceveh. Upravljalni panel za upravljanje sistema nape se montira 
na zid v kuhinji na višino cca 1.5m od tal. 

3.3.2. Izvedba električne instalacije – končni porabniki 

Električne instalacije od posameznih stikalnih blokov do končnih porabnikov se izvedejo s kabli položenimi na kabelske police, 
vpeljanimi v instalacijske nadometne PN cevi, pritrjenimi s tipskimi kabelskimi nosilci, oziroma s kabli vpeljanimi v p/o 
instalacijske cevi v AB ploščah, predelnih stenah in v tlaku. 
Instalacije morajo potekati samo v vodoravni in navpični smeri. Stikala za prižiganje luči se namesti na višino 120 cm od tal, 
vtičnice v kuhinji na višini minimalno 120cm v ostalih prostorih pa na višino 40 cm. 
Na mestih kjer se zahtevajo druge višine, so te označene v projektu. 

 
Vsi kabli končnih tokokrogov morajo imeti v stikalnem bloku trajno neizbrisljivo oznako iz načrta. 

 
Krmilni in regulacijski kabli se polagajo ločeno od energetskih kablov. Enako velja za vse tokokroge male napetosti. 
 
Pri izvedbi elektroinštalacij v kuhinji je potrebno upoštevati moči nekaterih obstoječih kuhinjskih aparatov in novih kuhinjskih 
aparatov. 

3.3.3. Splošna razsvetljava 

Pri projektiranju so bili upoštevani predpisi in priporočila za tovrstne prostore ter Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca.. 
 
Razsvetljavo se izvede na naslednji način: 

- Razsvetljavo v prostorih kuhinje, hodniki se izvede z LED nadgradnimi svetilkami. 
- Razsvetljavo v prevzemu hrane se izvede z vgradnimi svetilkami (vgrajene v spuščenem stropu) 
- Prižiganje svetil je prek stikalnega tabloja v kuhinji, v skladišču in shrambah pa preko lokalnih stikal 
- Prižiganje zunanje razsvetljave je predvideno preko senzorja prisotnosti.  

 
Stopnja zaščite svetilk je izbrana glede na zunanje vplive.  
Osvetljenost prostorov je skladna s priporočili SDR oziroma skladna s pravilnikom za prostore kuhinja, skladišče... 

 
Spodnji rob svetilk naj bo nameščen na taki višini, da ne bo motil procesa. 
 
Srednjo osvetljenost koristne površine prostora izračunamo po enačbi: 
 

 
E

n

Ssr 
  

                        ` F F1 2  
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K

S
a b hk


 ( )                    S a b   h h mk  0 85,  

 Esr (lx) ........ srednja osvetljenost koristne površine 
   ........ izkoristek razsvetljave koristne površine 
 ž  ........ izkoristek svetilke, kjer je upoštevan prostor in tip svetilke 
 F1  ........ faktor zaprašenosti svetilke 
 F2  ........ faktor staranja svetilke 
  (lm) ........ svetlobni tok posameznega vira v prostoru 
 n  ........ število svetlobnih virov v prostoru 
 S (m2) ........ koristna površina prostora 
 K  ........ indeks prostora 
 a (m) ........ dolžina prostora 
 b (m) ........ širina prostora 
 h (m) ........ razdalja od tal do svetilke 
 hk (m) ........ razdalja od delavne površine do svetilk 
 

3.3.4. Varnostna razsvetljava 

Varnostna razsvetljava je projektirana na standardov SIST 1013, EN 60598-2-22, 8-92, SIST EN 1838, 1999, EN 50172 9.96. 
 
Varnostna razsvetljava je predvidena: 

- s samostojnimi svetilkami v pripravnem spoju, pozicije so razvidne iz načrtov. 
 
Zasilna razsvetljava zajema razsvetljavo za umik in nadomestno razsvetljavo. 
Zahtevana osvetlitev evakuacijskih poti je 1 lux, za stopnišča pa 3 lux. 
Pri projektiranju varnostne razsvetljave je bila upoštevana tudi osvetlitev znakov za umik z odgovarjajočo osvetljenostjo. 
 
Višina znakov za umik je prilagojena največji razdalji, od koder mora biti znak še viden. 
 
Višina mora biti najmanj: 

- 0,5% razdalje pri svetlečih znakih (nalepka na svetilki) 
- 1% razdalje pri svetlečih znakih (nalepka na svetilki) 

 
V normalnem stanju je vsa varnostna razsvetljava priključena na omrežno napetost 230V, 50Hz. V slučaju izpada pa se 
avtomatično preklopi na lastno AKU baterijo. Preklop se izvede v času 1do 3 s. 
 
Preizkus varnostne razsvetljave je predviden prek stikala nameščenega v E.R-KUHINJA. 

3.3.5. Elektro inštalacije za strojne naprave 

Predvideno je napajanje naslednjih strojnih naprav: 
- El. prezračevalne naprave 
- Odvodnih ventilatorjev 
- Elektro omare kuhinjske nape ORM 
- Plinskega sklopa 

 
Pri izvedbi inštalacije za potrebo kuhinjske nape je potrebno upoštevati navodila dobavitelja nape.  

3.3.6. Ozemljilo in strelovod 

Za zaščito dodatnega odvodnega ventilatorja in klimata na strehi je predviden izolirani lovilni vod z lovilno palico. Lovilno palico 
se poveže na obstoječi strelovod v dveh točkah. 
Strelovodna inštalacija mora biti od kovinskih delov ventilatorja in klimata oddaljena minimalno 0,5m, lovilna palica pa mora 
segati vsaj 1m nad njim. 
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3.3.7. Šibkotočne inštalacije 

GSO 
V pisarni in v prostoru hišnika se izvede UTP vtičnice, ki se jih poveže na obstoječo GSO omaro na OŠ, ki je oddaljena okoli 50m. 
V prostoru prevzem hrane je sedaj obstoječ čitalec in monitor za registracijo malic/kosil. Ker se bo oprema v novi kuhinji 
spremenila, bo potrebno obstoječ sistem registracije mikrolokacijsko spremeniti. Predvideni sta dve lokaciji in sicer ena ob 
hidrantu in druga na steni med vhodnimi in izhodnimi vrati v prostoru prevzem hrane (pravo lokacijo potrdi investitor oz osebje 
kuhinje). Čitalec malic in monitor se poveže na obstoječ računalnik, kateri je lociran v sosednjem prostoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



060-PZI_IVD-A / 2018_KUHINJA OS DORNBERK    arhitekt boštjan.hvala.s.p., prešernova 16.SI 5000 nova. gorica 
       PZI_Investicijsko vzdrževalna dela  m:++386 31 452 832 email: bostjan.hvala@gmail.com

12 
 

5.3   5_NAČRT STROJNIH INSTALACIJ 18-08-02/SI 
 
 
VODOVOD 
Projekt vodovoda obravnava novo cevno razvodno omrežje po kuhinji, z vsemi potrebnimi elementi. Vodovodna instalacija  se 
priključi na obstoječ razvod hladne , tople in cirkulacijske vode v kleti objekta.  
Vsi porabniki so novi za kar je izdelan načrt kuhinjske tehnologije.. Obstoječa je tudi priprava tople sanitarne vode. 
Kanalizacija iz kuhinjskih porabnikov se vodi v pod stropom kleti preko malošumnih plastičnih kanalizacijskih cevi in novih talnih 
rešetk. 
Voda, ki se uporablja v objektu, mora glede ustreznosti in rednih pregledov pitne vode izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi 
o zdravstveni ustreznosti pitne vode.Notranja vodovodna instalacija 
Notranja vodovodna instalacija obsega demontažo obstoječih porabnikov in novo instalacijo cevnega razvoda hladne, tople in 
cirkulacijske vode. 
Horizontalni razvodi so vodeni v tleh.Izvedba vertikalne kanalizacije s horizontalnimi priključki fekalnih odplak  
Odtoke od posameznih sanitarnih elementov naj se izvede iz plastičnih kanalizacijskih cevi na obojke, ki so med seboj povezane 
z ustreznimi fazonskimi kosi. Izvede se tudi deset rešetk. 
Horizontalni vodi se izvedejo z višinskim padcem min. 1.5%. 
 
OGREVANJE 

Kuhinja se ogreva radijatorsko in ostane obstoječe. Radijatorje se prestavi na ustrezno lokacijo. Projekt ogrevanja obravnava cevni 
priklop grelca v varčni napi na obstoječ razvod ogrevne vode klimatov. Grelec ima 28kW grelne moči. Razvodi za grelec varčne 
nape naj bo iz sistemskih cevi iz ogljikovega jekla. Razvod naj se priklopi na obstoječ razvod za klimate s cevjo premera DN32. 
Priklopi naj se čim bližje porabnika. Natančno lokacijo naj se določi na mestu samem. Cevi naj se vodi vidno. Cevi so spojene s 
stisnjenim spojem stisljivih fitingov. Celoten razvod mora biti ustrezno toplotno zaščiten, ter imeti predpisan padec vzdolž 
cevovoda, da je omogočeno odzračevanje sistema. Kuhinja naj se še naprej ogreva z obstoječimi radijatorji, ki se jih prestavi. 

PREZRAČEVANJE  

Za prezračevanje kuhinje in odvod zraka iz termičnega bloka se vgradi varčna kuhinjska napa z vgrajenim rekuperatorjem toplote 
za vračanje energije. Naprava je namenjena za odvod slabega zraka iz kuhinje, ter dovod svežega zraka. Dovod zraka naj se izvede 
preko nape ter preko lokalnega razvoda vezanega na napo. Na strehi se predvidi dovodni klimat za varčno napo. Odvod pa naj se 
izvede preko varčne nape ter strešnega kuhinjskega ventilatorja nameščenega na strehi.Nad konvektomatom se namesti klasična 
napa za odvod pare., nad pomivalnim strojem pa odvodna rešetka. Odvod pare se izvede preko istega strešnega ventilatorja kot 
varčna kuhinjska napa. 

Prezračevalni kanali in distribucija zraka 

Razvod dovodnega in odvodnega zraka je izveden z zračnimi kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine. 
Minimalna debelina pločevine za pravokotne kanale naj bo izvedena po SIST 1505.   

Kolena na dovodnih kanalih morajo imeti usmerjevalne lopatice. Glavni odcepi na dovodnih kanalih marajo biti izvedeni tako, da 
je možna nastavitev pretočnih količin zraka ( hlačni komadi z loputami, usmerjevalne pločevine). V odvodnih kanalih pa je 
potrebno za nastavitev količin vgraditi v posamezne veje dušilne lopute. 

Odvodni kanali na podstrešju naj bodo izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 10 mm, kanali za zajem svežega 
zraka in dovod pa so izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 20 mm. Izolacija mora ustrezati požarni odpornosti 
C-s3 po SIST EN 13501-1. 

Za dovod zraka so predvidene dovodne rešetke, odvod zraka se vrši preko varčne in klasične nape. 

Filtracija svežega oziroma dovodnega zraka je izvedena z panelnimi filtri kvalitete F-5. Filtracija odpadnega zraka rekuperatorja pa 
je izvedena s panelnimi filtri kvalitete F-5.  Predvidene so enote s kasetnimi filtrskimi vložki. 
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PLIN UNP 
 
Objekt je priključen na UNP plin. 
Za plinske porabnike v kuhinji je predviden nov priklop plina na obstoječo interno omrežje plina v kleti.  
Za potrebe termobloka v kuhinji se izvede ločen razvod vključno s priključki za plinske kuhinjske porabnike v kuhinji. Na 
instalacijo, ki  poteka pod termičnim blokom  se vgradijo termični ventili.  
Plinska postaja je obstoječa in ni predmet projekta. 

Priključitev trošil:  

Vsak priključek trošila v kuhinji je izveden s krogelno pipo s termičnim varovalom.  
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5.4   7_NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE 018/18 
 
 
 
TEHNOLOŠKI OPIS: 
 
S preureditvijo organizacije dela v obstoječi kuhinji smo rešili vse tehnološke probleme, izhajajoče iz odločbe inšpekcijske 
službe.  
 
Tehnologija kuhinje je na novo zasnovana na isti površini, kot obstoječa kuhinja. V kleti je na novo urejeno skladišče živil z 
zadostno kapaciteto hladilnih sistemov za varno shranjevanje. 
Nova zasnova kuhinje bo omogočala pripravo do 500 obrokov šolskih kosil in dodatno do 500 malic. 
 
Razporeditev prostorov in opreme je razvidna iz priloženega izvedbenega tehnološkega projekta in priložene specifikacije 
tehnološke opreme. Pri novem projektu je upoštevana vsa uporabna obstoječa oprema 
 
Poleg tehnološkega projekta so zahteve iz inšpekcijske odločbe izpolnjene skozi projekte arhitekture, strojnih in elektro instalacij, 
ki sledijo zahtevam tehnološkega projekta. 
 
Osebje kuhinje: 
Za osebje kuhinje so predvidene obstoječe garderobe. V garderobah je nameščeno ustrezno število garderobnih omaric. 
 
Odpadki: 
V prostorih kuhinje se na mestih nastanka sortirajo odpadki po njihovem izvoru: organski, embalaža,… 
Ob objektu so nameščeni centralni zabojniki za ločeno odlaganje papirja, embalaže, mešanih odpadkov in povratne embalaže. Za 
odpadna olja in organske odpadke je predvideno ločeno skladišče.  
 
 
ZAKLJUČEK: 
 
Pri projektiranju kuhinjske tehnologije so upoštevane zahteve investitorja in vsi veljavni pravilniki in zakoni v R Sloveniji, povezani 
s pripravo in izdajo živil za tovrstne objekte. 
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6.   GRAFIČNI PRIKAZI 
 
 
6.1 SITUACIJA – PRIKAZ LOKACIJE POSEGA     M 1:X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



060-PZI_IVD-A / 2018_KUHINJA OS DORNBERK    arhitekt boštjan.hvala.s.p., prešernova 16.SI 5000 nova. gorica 
       PZI_Investicijsko vzdrževalna dela  m:++386 31 452 832 email: bostjan.hvala@gmail.com

16 
 

7. TEHNIČNO POROČILO 
NAČRT 0_1_NAČRT ARHITEKTURE 060-PZI - A / 2018 

 

1.  VSEBINA PROJEKTA  

2. PROGRAMSKO FUNKCIONALNA ZASNOVA (OBSTOJEČE/NOVO)  

3.  SPLOŠNI PODATKI O PROSTORIH 

3.1 TABELA NETO, BRUTO POVRŠIN IN PROSTORNIN PROSTOROV (izračuni po standardu SIST 
ISO 9836)  

4.  TEHNIČNE ZNAČILNOSTI OBJEKTA  

 
4.0 ODSTRANITVE 

4.1 KONSTRUKCIJA 

4.2      HORIZONTALNE IN VERTIKALNE SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 
 
4.3 STREHA 

4.4 FASADA 

4.5      TLA NA TERENU 
 

4.6 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV, FINALNE OBDELAVE 

4.7 SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA 

 

5.  IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV  

 
5.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

(Statična ocena izvedbe prebojev) 
 

5.2 VARNOST PRED POŽAROM 

5.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE 

5.4 VARNOST PRI UPORABI 

5.5 ZAŠČITA PRED HRUPOM 

5.6 VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 

 
6.  POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 

 
 
 
 
 
 
 



060-PZI_IVD-A / 2018_KUHINJA OS DORNBERK    arhitekt boštjan.hvala.s.p., prešernova 16.SI 5000 nova. gorica 
       PZI_Investicijsko vzdrževalna dela  m:++386 31 452 832 email: bostjan.hvala@gmail.com

17 
 

 
1. LOKACIJA, VSEBINA PROJEKTA 

 
Šolska kuhinja OŠ dornberk je locirana v SZ objektu Osnovne šole (Gregorčičeva ulica 30A, 5294 Dornberk) na zemljiški 
parceli 499/1 Dornberk. Kuhinja s svojimi servisnimi prostori zavzema prostore v pritličju in kleti severozahodnega trakta 
objekta. 
 
Vsebina PZI  projektne dokumentacije je reorganizacija in prenova kuhinjskih in servisnih prostorov za potrebe obratovanja 
kuhinje skladno z Uredbo ES št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil.. Dne 23.11.2017 je RS Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Območni urad Nova Gorica, izdalo odločbo št. U06106 – 1886/2017 -  v skladi s katero 
mora Osnovna šola Dornberk urediti prostore kuhinje skladno z Uredbo ES št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o 
higieni živil.  
 

 
1. Lokacija prostorov šolske kuhinje v OŠ Dornberk. 
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Vsebina PZI projektne dokumentacije je reorganizacija in prenova kuhinjskih in servisnih prostorov za potrebe obratovanja 
kuhinje skladno z Uredbo ES št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil.. Dne 23.11.2017 je RS Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Območni urad Nova Gorica, izdalo odločbo št. U06106 – 1886/2017 -  v skladi s katero 
mora Osnovna šola Dornberk urediti prostore kuhinje skladno z Uredbo ES št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o 
higieni živil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Odločba RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Območni urad Nova Gorica št. U06106 – 1886/2017 z dne 23.11.2017.  
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2. PROGRAMSKO FUNKCIONALNA ZASNOVA (OBSTOJEČE / NOVO) 

 
OBSTOJEČE STANJE 

 
 
Šolska kuhinja OS Dornberk dnevno pripravlja 430 malic in cca. 400 kosil. Z malicami in kosili kuhinja servisira učence OS 
Dornberk, vrtca in podružničnih šol. Kuhinja in servisni prostori so locirani v SZ delu objekta, v pritličnem in kletnem delu. Z 
zunanje površine je zagotovljen dovoz/odvoz in dostava tako v nivojo kleti kot nivoju pritličja. Pritlični in kletni prostori so 
medsebojno povezani z vertikalnimi komunikacijami. Za potrebe transporta hrane in odpadkov je zagotovljeno dvigalo s 
kapaciteto 100 kg, ki povezuje pritličje in klet. Objekt OŠ dobrovo je zasnovan iz armiranobetonskih prefabriciranih elementov 
(U plošče, betonske preklade, armiranobetonske stene…..). 
V pritličju objekta so locirani prostori kuhinje (priprava hrane, razdeljevanje, pomivanje), pisarna, hramba transportnih poti 
skladišče in čistila. Zasnova prostora je taka, da je prostor utesnjen, ni oddeljenih različnih programov, prav tako pa zasnova 
čistih, umazanih poti in potrebnega programa ter izvajanje ločenih postopkov ni skladna z v RS veljavnimi Uredbami in 
pravilniki. 
Razdeljevanje hrane je zasnovano kot “žep” kar ne zagotavlja tekočega prevzema hrane. Izhod na zunanjo površino je zasnovan 
brez vetrolova, umestitev pisarne je neposredno v prostor kuhinje….Oprema kuhinje je zastarela in nefunkcionalna. 
Prezračevanje prostorov kuhinje se vrši preko drugih prostorov. Naprave in sistemske rešitve prezračevalnih naprav, kuhinjskih 
nap niso skladne z Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah. Prav tako ni zagotovljenega zadostnega 
prezračevanja za posamezne ločene postopke, ki se izvajajo v oddeljenih prostorih. 
Izvedeni tlaki v kuhinji (hidroizolacija) so neustrezni oz. nekvalitetno izvedeni. V spodnje prostore tako pronica odpadna voda na 
vseh pozicijah prebojev. Lovilec olj in maščob ni zagotovljen in v funkciji. 
V kleti je zasnovano skladišče ter servisni prostori garderobe in sanitarij za zaposlene v kuhinji. Tlaki (epoksid, PVC) so v zelo 
slabem stanju, prav tako stenske obdelave. V sklopu hodnika in niš ob hodniku se izvaja program pralnice in likalnice, kar ni v 
skladu s higiensko sanitarnimi zahtevami. Organski odpadki se zbirajo neposredno pred vhodom v kletne prostore. 
 
 
Obstoječi prostori in površine: 
 
PRITLIČJE 
 
Prevzem     11,00 m² 
Kuhinja     81,80 m² 
Skladišče     3,20 m² 
Pisarna      1,90 m² 
Čistila     1,00 m² 
Hodnik     3,00 m² 
 
KLET 
 
Skladišče     19,40 m² 
Pralnica     1,55 m² 
Shramba     6,20 m² 
Hodnik, likalnica    13,55 m² 
Hišnik     11,15 m² 
Skladišče     5,95 m² 
Garderoba, wc    8,35 m² 
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3. Obstoječi prostori kuhinje. 

 
 
 

 
 

1. Obstoječi servisni prostori za potrebe kuhinje. 
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5. Pogled na prostore Kuhinje v OŠ Dornberk. 

 
 

 
6. Obstoječi prostori kuhinje. 

 
 
 

 
 
7. Skladiščenje organskih odpadkov              8. Pronicanje odpadnih vod 
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ODSTRANITVE  

Za potrebe prenove kuhinje in servisnih prostorov se izvedejo odstranitve in rušitve ter pozidave določenih pozicij. (Glej grafični 
del Projektne dokumentacije in Poglavje 4.3 - 4.6 STREHA, FASADA, TLA NA TERENU, NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV, 
FINALNE OBDELAVE). 
V pritličju se odstranijo tlaki do nosilne konstrukcije in komplet odstranijo notranje predelne stene. Izvedejo se rušitve in 
pozidave pozicij stene proti avli/jedilnici. Odstrani se vsa tehnološka oprema (oprema, ki se ponovno uporablje, glej Načrt 
tehnologije kuhinje, se za čas gradbenih del konzervira).Odstrani se vsa oprema strojnih instalacij (napa, prezračevalne 
naprave, odvodni kanali, prezračevalne rešetke - fasada). Grelna telesa se odmontira in konzervira za čas izvedbe. Odstrani se 
vsa električna oprema in instalacije. 
V kletnih prostorih se bodo odstranili dotrajani zaključni tlaki, izvedla se bo rušitev stene med hišnikom, preboj stene proti 
hodniku in skladiščem ter odstranitev mrežnih vrat pred vhodom.  
 

 
 

 
 
 

9.Prikaz odstranitev, rušitev (Glej grafični del Projektne dokumentacije in Tehnično poročilo) 
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NOVO STANJE 

 
 

Novo stanje vzpostavlja kuhinjo skladno z veljavno zakonodajo v RS Slovenija (glej 5. Tehnološki načrt). 
Dostava živil se vrši preko kletnih prostorov, skladišča in dvigala. Oddaja transportnih posod za vrtec in podružnične šole se vrši 
preko vhoda v 1.nadstropju. Z reorganizacijo in posdobitvijo opreme je zagotovljena priprava cca. 430 kosil in malic. 
Vzpostavljene so cone obdelav, priprave, izdaje hrane ter prostor za pomivanje posode. 
 
Prostor pisarne in transportne posode je oddeljen z vetrolovom. Vzpostavi se nov oddeljen prostor za pomivanje posode, 
shranjevanje čiste posode, ter prostor za potrebe transportne posode. Vzpostavljene so čiste in nečiste poti. Na novo je 
zasnovan sistem izdajanja hrane, ki omogoča bistveno večji pretok odjemalcev. 
 
V okviru 4. Načrta strojnih instalacij in opreme je zasnovano prezračevanje preko rekuperatorja. Klimat je predviden na strehi 
objekta neposredno ob dimniku v katrem poteka dovodni kanal. Zagotovljen je odvod zraka iz vseh potrebnih pozicij. Izvede se 
nov sistem odvodnjavanje felkalnih vod. 
 
V kleti objekta se v prostorih bivšega skladišče izvede prostor za pralnico in likalnico, ter začasni delovni prostor za hišnika 
(Hišnik se iz objekta seli ob rekonstrukciji telovadnice, ki danes ni več v uporabi). 
 
Sedanje prostore hišnika in skladišča združi in izvede kot skladišče za potrebe kuhinje. Na mestih sedanje pralnice in v prostoru 
pod stopniščem se predvidi skladišče za potrebe čistilk (papirnate brisače, mila….). 
 
Iz vetrolova se odstrani prostor za skladiščenje organskih odpadkov. Slednjega se skupaj z prostorom za povratno embalažo 
vzpostavi v obsoječem skladišču med vetrolovom in plinsko postajo. 
 
V prostor garderobe in kopalnice se posega samo z zamenjavo stropa zaradi potrebe po umestitvi novega razvoda kanalizacije. 
Lovilec olj je vzpostavljen na servisnem dvorišču pred vhodom v kurilnico. Od tu se odpadne vode vodi v obstoječi sistem 
fekalne kanalizacije. 

 

Izvedbe GO del po posameznih prostorih glej v grafičnemu delu Projektne dokumentacije in Poglavju 4.3 - 4.6. STREHA, 
FASADA, TLA NA TERENU, NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV, FINALNE OBDELAVE). 
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10.Prikaz novega stanja (Glej grafični del Projektne dokumentacije in Tehnično poročilo). 
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3. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 
 

3.1 TABELA NETO, BRUTO POVRŠIN IN PROSTORNIN PROSTOROV (izračuni po standardu SIST 
ISO 9836)  

 
 
NOVO STANJE:  

  
oznaka_namembnost    neto površina   
 
PRITLIČJE 
 
P1_PREVZEM     7,40 m²    
P2_KUHINJA 1     42,485 m²   
P3_KUHINJA 2     22,30 m²    
P4_KUHINJA 3     10,80 m²    
P5_PISARNA     1,90 m²    
P6_VETROLOV     3,85 m²    
P7_TRANSP. POS.     10,75 m²    
P8_HODNIK     3,00 m²    
P9_ČISTILA     1,00 m²    
 
 
 
KLET 

  
K1_PRALNICA/LIKALNICA    6,50 m²    
K2_HIŠNIK     9,15 m²    
K3_SKLADIŠČE-ČISTILKE    1,20 m²    
K4_SKLADIŠČE-ČISTILKE    6,20 m²    
K5_HODNIK_1     13,15 m²    
K6_HODNIK_2     3,25 m²    
K7_SKLADIŠČE – KUHINJA    17,30 m²    
K8_GARDEROBA     6,45 m²    
K9_WC      1,90 m²    
K10_VETROLOV     10,90 m²    
K11_SKL. ORG. ODP in POVRATNE EMB.  5,30 m²    
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4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 
Vsa predvidena gradnja in zaključne obdelave morajo biti skladne s pravilniki, standardi in normativi veljavnimi v RS. 
 
 
 
 4.0 RUŠITVE 
 
Vse rušitve so opisane v nadaljevanju tehničnega poročila in prikazane v tlorisih in prerezih Grafičnega dela projektne 
dokumentacije. Vsa oprema, ki se ponovno uporabi se očisti, konzervira in shrani v prostorih OŠ Dornberk v času gradbenih del.  
 
 
 4.1 KONSTRUKCIJA 
 
Posegi v konstrukcijo so minimalni in ne vplivajo na mehansko stabilnost in varnost pri uporabi objekta. 
 
 
 

4.2. HORIZONTALNE IN VERTIKALNE SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV, FINALNE OBDELAVE 
 

 
Glej grafični del Načrta arhitekture. 
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4.3 - 4.6   STREHA, FASADA, TLA NA TERENU, NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV, FINALNE OBDELAVE 
 
Opis posegov po posameznih prostorih, prostorskih sklopih 
   
ODSTRANITVE, RUŠITVE 
 
Pred začetkom odstranitvenih in rušitvenih del v prostorih, kjer potekajo investicijsko vzdrževalna dela uporabniki odstranijo vso 
premično opremo (oprema delavnice hišnika, omare za skladiščenje toaletnega pribora, oprema pralnice….). Odstrani se vsa 
oprema za potrebe kuhinje (glej popis Tehnologija kuhinje) ter elektro in strojna oprema (glej popis elektro in strojnih 
instalacij).  
 
KLET (glej Tehnični prikaz, List 1 Tloris kleti - odstrnitve) 
 
 
 
SKLADIŠČE 1       
VETROLOV        
HODNIK 1, HODNIK 2 
GARDEROBA 
SKLADIŠČE 2 
HIŠNIK 
PRALNICA 
SHRAMBA 
SKLADIŠČE 3 
ELEKTRO PROSTOR 
KOTLARNA 
 
1. Odstrani se mrežna drsna zapora ZV_o_04 (dim 150+150/280cm) v prostoru VETROLOV. 
2. Odstrani se predelna stena med prostorom SKLADIŠČE 2 in HIŠNIK. 
3. Odstranijo se vrata NV_o_04 v steni med prostoroma HIŠNIK IN HODNIK 2. Odprtina se pozida. 
4. Ostranijo se vrata NV_o_07 v steni med prostoroma HODNIK 1 in SKLADIŠČE 3. 
5. Odstranijo se vrata NV_o_06 v steni med prostoroma HODNIK 1 in SHRAMBA. 
6. Odstrani se obstoječi zaključni sloj tlaka (PVC/epoksi) v prostorih     HODNIK 1, SKLADIŠČE 2, HIŠNIK, PRALNICA, 
SKLADIŠČE 3. Površina se pripravi za ponovno montažo zaključnega tlaka (keramika) 
7. V prostoru K8_GARDEROBA, K9_WC se izvede odstranitev mavčnokartonskega stropa za potrebe izvedbe novega razvoda 
fekalne kanalizacije. Glede ostalega se v prostorih GARDEROBA, WC, HODNIK 2, EL. PROSTOR, KOTLARNA ni posegov. 
8.  Izvede se vsa rušitvena dela za potrebe odstranitve strojne opreme in kanalizacije.    
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PRITLIČJE (glej Tehnični prikaz, List 2 Tloris pritličja - odstrnitve) 
 
AVLA  
PREVZEM 
KUHINJA 
SKLADIŠČE 
PISARNA 
HODNIK 
ČISTILA 
 
 
Pred začetkom odstranitvenih in rušitvenih del v prostorih, kjer potekajo investicijsko vzdrževalna dela uporabniki odstranijo vso 
premično opremo (oprema pisarne….). Odstrani se vsa oprema za potrebe kuhinje (glej popis Tehnologija kuhinje) ter elektro 
in strojna oprema (glej popis elektro in strojnih instalacij).  
 
1. Odstrani se lesena obloga na strani avle med osema 11-13. Uporabne dele obloge se shrani za ponovno montažo. 
2. V steni (os B) se odstrani vrata NV_o_04 in zaporo izdajnega okna NZ_o_01 
3. Rušijo se vsi parapetni zidovi h=150cm (zidak siporex 10cm obložen obojestransko s keramiko) v prostoru PREVZEM, 
KUHINJA. Ruši se zidana obloga v obstoječem prostoru SKLADIŠČE (pred rušitvijo se izvede pregled s strani OVP, nadzora)..  
4. Izbijajo se komplet tlaki do nosilne konstrukcije (betonska korita). Odstrani se komplet obstoječa stenska keramika na AB 
stenah v prostorih PREVZEM, KUHINJA, SKLADIŠČE. Odstrani se tlak (laminat) v prostoru PISARNA. Odstrani se keramika in 
višinski estrih na delu rampe v prostoru HODNIK, ČISTILA. 
5. Izvede se 2x rušitev armiranobetonske  stene (90/210cm in 100/210cm) v osi 13 za potrebe prehodov. Izvede se rušitev 
armiranobetonske stene v osi B (90/210cm) za potrebe umestitve vrat in nove odprtine za oddajanje posode. Pred rušitvami se 
izvede stabilizacija betonskih korit (glej detajl grafični del). Nove preboje v osi 13 se ojači z jeklenimi profile in oblogo (glej 
detajl grafični del). 
6. Odstrani se Alu panel (1 polje) na zunanji steni prostora KUHINJA. 
7. Odstranijo se vhodna vrata (kuhinja-zunanjost) ZV_o_01. Izvede se širitev odprtine. 
8.  Izvede se vsa rušitvena dela za potrebe odstranitve strojne opreme in kanalizacije.  
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GO DELA PO POSAMEZNIH PROSTORIH 
 
KLET (glej Tehnični prikaz, List 3 Tloris kleti) 
 
TLAKI 
1. Izvede se plombiranje, pozidava obstoječega jaška (lovilca maščob v prostoru K7_SKLADIŠČE KUHINJA. 
2. Izvede se sanacija, izravnava in zaključna obdelava z betonskim estrihom in zaščito v prostoru K8_SKLADIŠČE ORG. 
ODPADKOV IN POVRATNE EMBALAŽE. Prostor K10_VETROLOV se sanira po demontaži, očisti ter zaščiti.  
3. Izvede se sanacija površine na mestih odstranjenega tlaka in priprava za polaganje zaključnega sloja (keramika).  
V prostoru K1 Pralnica / Likalnica se izvede hidroizolacijski premaz (mapelastik). 
V prostorih: K1, K2, K3, K4, K5 in K7 se izvede zaključni sloj v talni keramiki (granitogres R11). 
 
 
 
 
STENE 
1. Izvede se pozidava stene prostora K7_SKLADIŠČE – KUHINJA na mestu odstranjenih vrat. 
2. Izvede se stena med K5_HODNIK 1 in K6_HODNIK 2 
3. Izvede se stene-2kom- NS5 (K1_PRALNICA, K2_HIŠNIK) 
4. Izvede se sanacija in slikanje (pralna barva do h=2,10m) sten prostorov: K1_PRALNICA, K2_HIŠNIK, K3_SKLADIŠČE – 
ČISTILKE, K4_SKLADIŠČE – ČISTILKE, K5_HODNIK 1, K7_SKLADIŠČE – KUHINJA, K8_SKLADIŠČE ORG. ODPADKOV IN 
POVRATNE EMBALAŽE, K1_PRALNICA, K2_HIŠNIK, K7_SKLADIŠČE – KUHINJA. V prostoru SKLADIŠČE kuhinja se izvede 
keramika do višine 2,10 m. 
 
STROP 
1. Izvede se sanacija in slikanje z polidisperzijsko bravo. stropov prostorov: K1_PRALNICA, K2_HIŠNIK, K3_SKLADIŠČE – 
ČISTILKE, K4_SKLADIŠČE – ČISTILKE, K5_HODNIK 1, K7_SKLADIŠČE – KUHINJA, K8_SKLADIŠČE ORG. ODPADKOV IN 
POVRATNE EMBALAŽE. 
2. V prostoru K7_SKLADIŠČE – KUHINJA se izvede spuščen strop (kot. npr. Armstrong 60/60cm ali enakovredno). 
3. V prostoru K8_GARDEROBA, K9_WC se izvede nov mavčnokartonski strop (kitanje, slikanje) na mestih odstranitve. 
 
 
STAVBNO POHIŠTVO 
1. Izvede se notranja vrata NV01. Sanira se vrata NV02 (barvanje kov. podbojev, lesenega vratnega krila), rekonstruira vrata 
ZV01 (izvedba odprtin fi 50mm za zajem in odvod zraka). 
2. Izvede se vrata NV03. 
3. Izvede se prenova kovinskih vrat dvigala (čiščenje, brušenje, barvanje). 
 
 
GO DELA ZA POTREBE VGRADNJE STROJNIH IN ELEKTROINSTALACIJ 
1. Izvede se vsa potrebna GO dela za vgradnjo električnih, strojnih instalacij in fekalne kanalizacije. 
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PRITLIČJE (glej Tehnični prikaz, List 4 Tloris pritličja) 
 
P1_PREVZEM, P2_KUHINJA 1, P3_KUHINJA 2, P4_KUHINJA 3, P6_VETROLOV, P7 TRANSPORTNA POSODA 
 
TLAKI 
1. Predhodno se izvede zapora obstoječih prebojev fekalne kanalizacije. Talne rešetke, cevne instalacije fekalne kanalizacije do 
izhoda iz objekta so predmet Načrta strojnih instalacij in opreme. 
2. Izvede se komplet tlak T1, T1*, T2, T3 z zaključnim slojem gres keramičnimi ploščicami z nedersečo površino R12 prve 
kvalitete na lepilo vključno z inox (ali gres) obzidno zaokrožnico. Keramika in fugirna (dvokomponentna) masa morata biti 
kislinsko odporni. Gres ploščice naj bodo take kvalitete, da se lahkotno temeljito dnevno čistijo in higijenizirajo ter, da se 
umazanija ne nabira v brazdah na reliefni površini. 
Pred polaganjem keramike v prostorih kuhinje se izvede premaz z mapelastikom. 
 
STENE  
1. Izvede se pozidava odprtin v steni v osi B. Steno v osi B se izvede z leseno lamelno oblogo (na mestih odstranitve) kot 
obstoječa, v beli barvi. 
2. Stene se do višine 2,10m izvedejo z zaključnim slojem keramika in alu zaključnimi letvicami. Zgornje lice sten, ki ne segajo 
do stropa se komplet obdela z keramiko. Nad višino 2,10m se stene slikajo z pralno bravo. Ostale, obstoječe zidne površine se 
sanira, kita in barva v pralni barvi nad višino 2,10m. Ostalo keramika. Pred polaganjem keramike v prostorih kuhinje se izvede 
premaz z mapelastikom. 
3. Vse stene se zidajo z plinobetonskim zidakom (npr. kot siporex) debeline 10cm z komplet horizontalnimi in vertikalnimi 
armiranobetoskimi vezmi. Stene različnih višin (1,50m, 2,10m, do stropa). 
  
STROP 
1. Strop se sanira, kita ter 2x slika z polidisperzijsko bravo. 
2. V prostoru P1_PREVZEM se izvede spuščen mavčnokartonski strop na Fe-Zn podkonstrukciji. 
 
STAVBNO POHIŠTVO 
1. Izvede se vrata NV04, NV05, NV06, NV07. Vrata NV08 se sanira (očisti, barva). 
2. Izvede se vrata ZV02. 
3. Izvede se zapora vračila pladnjev NZ01. 
4. Izvede se zasteklitev (termopan) okna na mestu odstranjenega alu panela in prezračevalnega kanala. 
5. Izvede se prenova kovinskih vrat dvigala (čiščenje, brušenje, barvanje). 
6. Predvidi se sanacija 1 okenskega in 1 fiksnega polja. 
GO DELA ZA POTREBE VGRADNJE STROJNIH IN ELEKTROINSTALACIJ 
1. Izvede se vsa potrebna GO dela za vgradnjo električnih, strojnih instalacij in fekalne kanalizacije. 
 
 
 
P5_PISARNA 
 
TLAKI 
1. Izvede se nov tlak v keramiki (granitogres kot kuhinja). 
 
STENE 
1. Stene se sanira in barva z pralno bravo. 
 
STROP 
1. Strop se sanira in barva. 
 
GO DELA ZA POTREBE VGRADNJE STROJNIH IN ELEKTROINSTALACIJ 
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1. Izvede se vsa potrebna GO dela za vgradnjo električnih, strojnih instalacij in fekalne kanalizacije. 
 
 
P8_HODNIK, P9_ČISTILA 
TLAKI 
1. Na mestih vgradnje instalacij v tlak se izvede estrih v obstoječi višini. Izvede se nov tlak v keramiki (granitogres kot kuhinja). 
Po potrebi se izvede rampa za nivelacijo s prostorom P3_KUHINJA (glede na višino novega tlaka v kuhinji). 
 
STENE 
1. Stene se sanira in barva z pralno bravo. 
 
STROP 
1. Strop se sanira in barva. 
 
GO DELA ZA POTREBE VGRADNJE STROJNIH IN ELEKTROINSTALACIJ 
1. Izvede se vsa potrebna GO dela za vgradnjo električnih, strojnih instalacij in fekalne kanalizacije. 
 
 
 
ZUNANJE POVRŠINE (glej Tehnični prikaz, List 6 Tloris zunanjega razvoda fekalne kanalizacije) 
 
V okviru zunanje ureditve se izvede vgradnja maščobolovilca (npr. pr. hauraton SFPP 4 / 400, (124 x 124 x 230(h) cm) ter  
cev fi 150 od objekta do maščobolovilca ter od maščobolovilca do obstoječega jaška fekalne kanalizacije. Glej grafični del. 
Talne rešetke, cevne instalacije fekalne kanalizacije do izhoda iz objekta so predmet Načrta strojnih instalacij in opreme. 
 
 
 
 
 
DIMNIK, STREHA (glej Tehnični prikaz, List 6 Tloris strehe) 
1. Izvede se vsa potrebna GO dela za montažo strojnih instalacij in opreme. 
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4.7 SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA 
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5. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
 
 5.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 
Z investicijsko vzdrževalnimi deli kuhinje OŠ Dornberk se v mehansko odpornost in stabilnost ne bo bistveno posegalo. 
 
STATIČNA OCENA IZVEDBE PREBOJEV 
 
 
 
Preboji, ki se vršijo v objektu OŠ Dornberk v okviru investicijsko vzdrževalnih del nimajo statično stabilnostnega vpliva na 
nosilno konstrukcijo celotnega objekta.  
Preboji  in utori zaradi instalacij (prezračevalni kanal, dovodi vode in odtokov) ne povzročajo omembe vrednih posegov v 
nosilno konstrukcijo in in ne vplivajo na mehansko odpornost in stabilnost. 
Preboji za potrebe prehodov skozi ab steno so pozicionirani na takih lokacijah, ki ne povzročajo statične pomanjkljivosti objekta. 
V osi 13 (sredinska os) se kljub temu preboj uokviri z jeklenimi nosilci po detajlu. Preboji ne vplivajo na mehansko odpornost 
in stabilnost. 
Stropne U montažne plošče imajo kratko naleganje na nosilne stene. Zadeva se sanira kot v ostalih učilnicah in prostorih v OŠ 
Dornberk z namestitvijo dodatnih podpornih jeklenih ležišč po detajlu. Z posegom se zagotovi in poveča  mehanska stabilnost 
in odpornost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilko Šuligoj, univ. dipl. ing.grad., IZS G0711  
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 5.2 VARNOST PRED POŽAROM 
Z investicijsko vzdrževalnimi deli kuhinje OŠ Dornberk se zasnovanega koncepta varnosti pred požarom (Požarni red, IVD 2011) 
ne bo spreminjalo. Zaradi spremembe poimenovanja prostorov se koregira požarni red. 
 
 5.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE 
Higijenska in zdravstvena zaščita je zagotovljena v okviru Načrta tehologije kuhinje, ki je sestavni del projektne dokumentacije. 
 
 5.4 VARNOST PRI UPORABI 
Varnost pri uporabi je zagotovljena v okviru Načrta tehologije kuhinje in Načrta arhitekture, ki je sestavni del projektne 
dokumentacije. Zagotoviti je potrebno POV dokumentacijo in izobraževanje kadra. 
 
 
 5.5 ZAŠČITA PRED HRUPOM 
Z investicijsko vzdrževalnimi deli kuhinje OŠ Dornberk se ne spreminja in ne posega v obstoječo zaščito pred hrupom. 
 
 
 5.6 VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 
Varčevanje z energijo in ohranjanjem toplote se zagotavlja v okviru Načrta strojništva. V ostale elemente se ne posega in niso 
predmet investicijsko vzdrževalnih del. 
 
 
 
 
 
 
Boštjan Hvala, univ. dipl. ing. arh. 
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6 POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 
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8. TEHNIČNI PRIKAZI 
NAČRT 0_1_NAČRT ARHITEKTURE 060-PZI - A / 2018 

 
 
 
 

1. TLORIS KLETI – ODSTRANITVE    M 1:50 
 
2. TLORIS PRITLIČJA – ODSTRANITVE    M 1:50 
 
3. TLORIS KLETI      M 1:50 
 
4. TLORIS PRITLIČJA      M 1:50 
 
5. TLORIS PRITLIČJA  - TLAKI, REŠETKE   M 1:50 
 
6. TLORIS STREHE       M 1:50 
 TLORIS ZUNSNJEGA RAZVODA FEK.KAN.   M 1:50 
 
7. PREREZ Y1-Y1      M 1:50 
 
8. PREREZ X1-X1      M 1:50 
 DETAJL       M 1:5 
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