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TEHNICNO POROCILO

1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA:

Tvev v

s

KidriCevi ulici in prometnim sredinskim otokom na stranski prometni smeri (SPS) —
dostopna cesta do mestne hiSe, gledali§¢a in knjiznice. Zaradi velike $irine Kidrieve ulice

v

s

nepregleden. Na severnem robu krizi§¢a tik ob dostopni cesti do mesne hise je preko
KidriCeve ulice urejen prehod za peSce. Prehod je zaradi velike $irine, slabe osvetlienosti,
treh prometnih pasov predstavija veliko prometno nevarnost. Preko prehoda, ki se nahaja
v neposredni bliZini Bevkovega trga,

poteka velik koli¢in peScev in tudi kolesarjev. Na obravnavani lokaciji sta bili v letu 2018
opravljeni Stetji peScev in kolesarjev. Iz Stetja pescev, ki so ga v asu med 12. in 16.3.2018
izvedli dijaki programa Logisti¢ni tehnik Solskega centra Nova Gorica, izhaja, da na lokaciji
dnevno precka Kidri¢evo ulico v obeh smereh od cca. 2.600 pescev (Cetrtek) do dobrih
4.000 pescev (sreda). Na isti lokaciji je bilo med 9.3.2018 in 10.4.2018 opravljeno tudi
Stetje kolesarjev, ki ga je opravilo podjetje Intermatic. V izbranem Gasovnem intervalu je
bilo povpre€no dnevno Stevilo kolesarjev 480.

Prometno varnost na obravnavanem obmocju povecuje $e parkiri$ée ob Kidrievi ulici, ki je
v preteznem delu urejeno kot parkiriS¢e pod kotom 45°. Zaradi vzvratne voZnje na
KidriCevo ulico in le splodne omejitve hitrosti na 50km/h( naselje), tudi tu nastajajo
konfliktne situacije, ki 8e povecujejo prometni kaos na celotnem obmodgju. V neposredni
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Prikaz Iokacijé predvidenegé urejanja



2. PROJEKTI NA oBMOCJU

Mestna obcina Nova Gorica ima v neposredni blizini obravnavanega obmod&ja predvidenih
vec projektov:

o Rekonstrukcijo Kidri¢eve ulice z obnovo vseh komunalnih naprav

o Obnova neustrezno oznacene polnilne postaje za elektri¢na vozila,

° Zunanja parkovna ureditev za namene bodocega TIC-a,pred bivim Street one
° Ureditev platoja za izposojo koles.

3. PREDLOG UREDITVE

Zaradi tega, ker se rekonstrukcija Kidri¢eve ulice (veliki stroski) pomika v prihodnost je zaradi
velike prometne ogroZenosti potrebno pristopiti k novelaciji prometne ureditve , ki bo
omogocala varen promet vseh udelezencev v prometu s poudarkom na zmanj$anju
prometnic na najmanjSo moZno mero na raun povecanje urbanega prostora in prometne
varnosti.

Na obravnavanem obmoc¢ju od bodo¢ega TIC-a do vkljuéno obmogja kriziséa proti
parkiri§¢u pred obcinsko stavbo je potrebno predvideti ustrezno prometno ureditev, ki bi
pripomogla pri reSevanju obstojee problematike. Omogogeno mora biti varno preckanje
pescev in kolesarjev, mozna umestitev parkovne ureditve pred bodo&im TIC-em ter plato za
izposojo koles. Obmocje mora biti tudi ustrezno osvetljeno.

neboticniku.

3.1.1 Nova prometna ureditev v skladu S TSC 02.203:2009 NAPRAVE IN UKREPI
ZA UMIRJANJE PROMETA V NIVOJSKIH NESEMAFORIZIRANIH KRIZISCIH

fvew

3.1 sistemski ukrepi:
- na obravnavanem obmoc¢ju se uvede obmocje omejene hitrosti

v

- dolo€i se cona za pesce
- poveCuje se obmocje za peSce in kolesarje na raéun motornega in mirujoéega prometa

3.2 requlativni ukrepi
-na obravnavanem obmodju se uvede obmocje omejene hitrosti-CONA 30

3.3 opozorilne naprave
- Predlagamo, da se ob uvedbi cone 30 postavi tudi opozorilnike -VI VOZITE

3.4 zmanj$anije Sirine vozis¢a

VozisCe na Kidri€evi ulici GPS se zooza na 2x3,0m( vozi§¢e )+ 2x0,25m( robni pas) =6,50m
Vozis¢€e proti stavbi Mestne ob¢ine Nova Gorica - SPS se zooZa na 2 x 2,50m= 5,00m
Robovi vozisca se trapezno zamejijo z obstojecimi betonskimi koriti, ki morajo biti
odmaknjeni 50cm od roba vozi§éa SPS.

vvvvv

vvvvv

-zmanijSajo se prikljucni radiji



-zmanj3a dolZina prehoda za pesce

-poveda preglednost prehoda za pesce

-zmanj3a se Cas prehajanja preko Kidri¢eve ulice

- poveca se varnost na prehodu za peSce preko KidriGeve ceste in na dostopni cesti k stavbi
Mestne Obcine, knjiznice in gledali§¢a. Kidri¢eva ulica ima samo dve smeri vozi&&i. S tem se
prepreci zakrivanje pe$cev na prehodu z levimi zavijalci in poslediéno nenaden skok peScev
izza vozila, ki ¢aka na levo zavijanje direktno pred vozili, ki vozijo naravnost naravnost.

svev v

Prehoda za peSce preko Kidri¢eve ulice se pomakne min. 5m vstran od roba bodo&ega
priklju¢ka SPS -prikljuéne ceste k dvori§¢u pred stavbo Mestne ob&ine Nova Gorica:

-tak zamik nam omogoca varno vklju€evanje desno iz SPS na GPS ne da bi pri tem povozil
pesca, ki je sedaj tik ob avtomobilu, ki se vkljuéuje v promet iz SPS na GPS

-omogoca vozniku, ki zavija desno na iz SPS na GPS, da se vkljugi v promet na GPS, ko ima
prosto pot tudi ob zasedenosti prehoda za pesce. Vozilu je omogo&ena vkljuditev desno na
GPS zaradi odmika 5m od prehoda za pesSce in nato lahko po¢aka pesca in nadaljuje voZnjo,
ne da bi moral ponovno pu$&ati prednost vozilom, ki pripeliejo po GPS

3.6 Ureditev SirSega prehoda za pesce preko KidriGeve ulice

Zaradi velike koli¢ine prometa peScev preko Kidriceve ulice se uredi $ir8i prehod za pesce.

3.7 Ureditev prehoda za kolesarje preko Kidri¢eve ulice

Na obeh straneh Kidri¢eve ulice se oznaci Cono za pesce, ki vkljuéuje trg ob Mestni hisi in
Bevkov trg ( ta je Ze sedaj urejen kot Cona za peSce-oznaka na stiku Bevkovega trga z
Delpinovo ulico oziroma Ulico Gradnikovih brigad. Cona za pe$ce dovoljuje tudi promet
kolesarjev vendar z omejeno hitrostjo 10km/h.

Kolesarski promet med obema Conama se uredi z dvosmernim prehodom za kolesarje ob
severnem robu prehoda za peSce.

Skladno s Pravili cestnega prometa kolesarji pri preckanju Kidri¢eve ulice nimajo prednosti in
( preCkajo GPS) in morajo zato pocakati na prosto pot.

3.8 Ureditev pravilne omejitve hitrosti ob sedaniji prometni ureditvi parkiri§éa ob Kidri¢evi ulici

vvvvvvvvvvv

kotom 90° dovoljeno le v obmodjih umirjenega prometa, pod kotom 45° in 60° v obmogju
omejene hitrosti, v vseh ostalih primerih pa je dovoljeno le vzdolzno parkiranje. Z zooZanjem
vozisCa se pridobi zadosten prostor med parkiri§¢em ob KidriGevi ulici in robom smernega
vozis€a za zadostno preglednost in varnejSe vklju¢evanje parkiranih vozil v promet na
Kidrievi ulici.

3.9 Ureditev podaljSka Bevkovega trga in trga pred stavbo Mestne obdine Nova Gorica.

KidriCeve ulice je izdelana kot klasi¢na mestna ulica s stre$nim profilom s pre¢nim nagibom
cca 2.5%. Robovi ulice so omejeni z visokimi kamnitimi robniki vidine od 12 do 17cm. Viina
med vrhom robnikov in asfaltnim vozi§¢em se spreminja zaradi zagotavljanja lovljenja vode
ob robovih ceste in skoraj horizontalne nivelete osi in robov Kidrieve ulice. Niveleta sredine
KidriCeve ulice je na visini robnikov ob Kidricevi ulici.

Zaradi ohranitve viSine robov obeh trgov je predlagana resitev urejanja prehodov za pedce in
kolesarje in hkrati zmanjSanje prostora za motorni promet s podalj$anjem obeh trgov v
obstojeCi profil KidriCeve ulice. S tem se poveajo povrine za peSce in kolesarje in
zmanj$ajo se povrsine za motorni in mirujo¢i promet (parkiri$¢a za motorna vozila).



Rampe se izdela z bruSenim armiranim betonom granulacije 0/16. Nagib betonskih ramp
ramp znaSa cca 0,5% proti sredini Kidriceve ulice. Na stiku med preostankom Kidrieve ulice
in novega podalj$ka trgov iz bruSenega betona se uredi linijsko reSetko minimalne $irine, ki
ima pod seboj kanaleto, ki vzdolzno odvaja vodo obojestransko v obstojeci kanalizacijski
sistem.

Med betonsko ploS¢adjo in robom vozi§€a oziroma kanaleto se skladno z urejanjem varnih
poti postavi Se taktilne oznake v Sirini 60cm.

4.0 DIMENZIONIRANJE ZGORNJEGA USTROJA IN MATERIALI - betonsko vozisée

Dimenzioniranje zgornjega ustroja je predvideno v skladu s TSC06.530:2009 je privzeto iz
dimenzioniranja zgornjega ustroja za Bevkov trg in trgovsko ulico. Prometna obremenitev je
predvidena le ob dostavah in mozni intervenciji. Zaradi malih padcev in zahtevane ravnosti je
potrebo zagotoviti ustrezno nosilnost vozi§¢ne konstrukcije.

Nova betonska vozi§¢na konstrukcija se bo izdelal na obstojeéi vozi§éni konstrukciji , ki se jo
bo predhodno porezkalo in poravnalo skladno s predvideno vi§insko ureditvijo.

Nosilnost pod obstojeo vozi§éno konstrukcijo in na planumu lete ni bila zmerjena in bo
preverjena ob gradnji. Glede na dosedanjo prometno obremenitev in obstojeo vozi§&no
konstrukcijo smatramo, da je nosilnost tamponskega planuma zadostna za vgradnjo
betonskega vozid€a-ploS€adi. Pred vgradnjo bo potrebno to e preveriti z meritvami na
terenu in po potrebi dodatno utrditi nevezano nosilno plast oziroma odstraniti oziroma
zamenijati morebitne slabSe predele vozi§¢ne konstrukcije.

V primeru, da se bo izkazal, da je potrebno zaradi glinene osnove temeljna tla nepropustna
in bo zato potrebno tamponski sloj drenirati in odvajati talno vodo v obstojeéi sitem odvodnje
ob robnikih.

4.1 Obremenitev

Obremenitev spada med zelo lahko obremenitev. Zaradi le obéasne dostave in voznje po
trgu je upostevana obremenitev manj$a ali enaka 1 x 10°NOO 100KN v projektnem obdobju
20let.

Obremenitev spada med zelo lahko prometno obremenitev.

4.2 Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije — betonsko vozi§ée

Predvidevamo togo vozi$¢no konstrukcijo s cementno betonsko zgornje nosilno plastjo.
Na podlagi nomograma( slika 3) v TSC 06.530 dolo¢imo potrebno debelino cementno
betonske plasti.

Pri upoStevanju nosilnosti podlage 5%CBR potrebujemo 15¢cm betonsko ploéo.

-15cm debele betonske plosce
Betonska plo§¢a —predpisana je upogibna natezna trdnost -0,75f mora zna3ati 3,0 N/mm? )
aeriran beton C 30/37, XC4, XF4

Predvidena vozi§¢na konstrukcija ustreza tudi tipizirani tlakovani vozi§éni konstrukciji.

Zaradi predvidenih skromnih padcev povrs$in na trgu smo Zeleli ¢im bolj togo konstrukcijo.
Predlagana konstrukcija ustreza tipiziranemu prerezu konstrukcije za tezek promet( Gradnja
cest —voziSCne konstrukcije dr. Janez Zmavc, dipl.inz.grad. Ljubljana 2007, str.261).

Zaradi tega , ker je so predvidene plo$ce daljSe kot je 25 x debeline je predvidena postavite
armaturne mreza — zelo lahka obremenitev cca 3 kg/m? ki jo postavljamo na polovico vi§ine
ploS&e oziroma zgornjo polovico le te.



4.3 Predvidena vozis¢na konstrukcija

e betonska plo§éa ( armirana 3kg/m?)0,75f . mora znasati 3.0 N/'mm?
aeriran beton C 30/37, XC4, XF4

o folija oziroma pesceni posip za lo¢evanje betona plo§ée in NNP drobljenca

e Obstoje¢i Tamponski drobljenec( 0/32) debeline 25 - 40cm

e Obstojeci planum SU min 3%CBR
Nosilnost na planumu temeljnih tal iz zemljin mora zna3ati vsaj Ey, = >20MN/m?
Zgoscenost materiala po SPP mora zna$ati 98%
Nosilnost na planumu tamponskega sloja mora znasati_____E,, = >100MN/m?
Razmerje med Ew/E, =>2.2

Spodnja mejna vrednost def.modulov na planumu NNP tampona je lahko do 20%
manj$a od zahtevane( Tab 3.2, posebni teh.pogoji za vozi§¢ne konstrukcije SCS 1989-knjiga
4)

V primeru, da ne dosezemo predpisanih nosilnosti je potrebno izvesti ukrepe, ki bodo
nosilnost ustrezno izboljSali /stabilizacija ali zamenjava temeljnih tal/l v skladu z
moznostmi in rezultati teko€ih preiskav in navodili nadzora in projektanta.

4.4 Dilatacije

Predvidene so izvedbe dilatacije na betonskih plog&ah (cca 20m? - dim 5.70m x 3.40m ). S
strani arhitektonske obdelave tlaka je podana priblizna lega dilatacij in na podlagi le teh je bil
izdelan tudi popis del in podani so bili osnovni principi armiranja in postavljanja navideznih in
prostorskih stikov.

- navidezni stiki - dilatacije Sirine d = 4mm

Navidezne dilatacije so oslabliene na spodnji tretjini plo§¢e v debelini z desko ali stiroporom
v debelini 7mm v viSini 5cm. Nato se po vgradnji betona $e zareZe zvrha v globini cca 3.5 do
5cm in ustrezno zapolni z drenaznim materialom oziroma filcem.

Dilatacije se ustrezno opremi z mozniki premera 16mm na razdalji 0,50m: na robovih se
izpostavljenih vogalih se razdalja med mozniki lahko prepolovi. Moznike se polaga na
polovici ploSce.

Mozniki morajo biti na obmodju dilatacije premazani z ibitolom v min. dolZini( 20cm)
Moznike nosi armaturni ko$ sestavljen iz stremen premera 6mm, povezanih s tremi
vzdolznimi palicami 5mm.

-prostorski ( konstrukcijski) stiki - dilatacije dy,=14mm — izvedemo jih na dolZini cca
18m — 3 polja plos¢ in povsod ob fiksnih objektih( stavbe, stebri, zidovi, stopnice...)
Prostorske dilatacije so prekinjene po celotni viini s stiroporom debeline 14mm oziroma
15mm. Fugo se ustrezno zapolni z trajno-elasti¢no tesnilno maso.

Prostorske dilatacije so opremljene z mozniki premera 24mm.

Mozniki so enostransko( v eni plo§¢i) premazani z ibitolom in obviti s stredno lepenko. Tu
mora biti tudi do 2cm dolg in zaprt prostor( tulec), ki omogo&a pomikanje plo$&e in moznika.
Moznike nosi armaturni ko$ sestavljen iz stremen premera 6mm, povezanih s tremi
vzdolznimi palicami 6mm.



-delovni stki( so lahko prostorski ali konstrukcijski) ali navidezni) izvedemo jih pri prekinitvi
betoniranja

Moznike, ki segajo v drugo ploS€o se premaze z ibitolom in v primeru prostorskega stika Se
opremimo s tulcem.

Pri delovnih navideznih stikih je potrebno premazati navpiéno povr§ino cementnega betona z
ustreznim bitumenskim vezivom( 0,8 do 1kg/m?)

Pri delovnih konstrukcijskih stikih je potrebno premazati navpi¢no povrsino najprej s
sredstvom za predhodni namaz, po osusitvi tega pa $e z ustreznim bitumenskim vezivom(
1,0 do 1,50 kg/m?).

4.5 Armatura

Zaradi vecje dolZine betonskih ploS¢ kot je 25x debelina plo$¢e se plo§ée armira z armaturno
mrezo, ki sega do 10cm od roba plo$¢e. Predvidena je arm. mreza Q283.

Armaturno mreZo se polaga 5 do 7 cm pod povrSino plosce.

Zaradi zahteve arhitekture po razli¢nih tlakih, ki imajo tudi razliéno debelino je potrebno na
spodnjih nosilnih slojih iz bet. ploS¢ izdelati ojalitve robov plos¢e, ki se stikujejo med seboj a
razli¢nih viSinah, da se lahko trdno povezZejo med seboj oziroma se moznicijo, da ni viSinskih
pomikov ob stikih razli¢nih tlakov.

Zaradi vecje debeline zaklju€nih predfabriciranih plo$¢ iz magjih glav (predvidoma 15cm
nasproti 6cm kamna in ob predpostavki enakih debelin podloZznega betona in filca-cca 6¢cm)
je potrebno viSinsko razliko med osnovnim tlakom in tlakom uloviti s posebno gredo v Sirini
40cm s sidranjem oziroma mozni¢enjem v primeru izdelave

navideznega ali delovnega stika.

Izdelan je detalj grede s predvideno armaturo.

PloS¢e se na podlagi dokonéne ureditve in delavniskih risb med seboj moznici oziroma trdno
poveze.

5.0 DIMENZIONIRANJE ZGORNJEGA USTROJA IN MATERIALI - asfaltno vozisce

V skladu s prometno Studijo PNZ sta Kidri€eva in Erjav€eva ulica priblizZno enako
obremenjeni. Dimenzioniranje vozi§&ne konstrukcije povzemamo iz projekta obnove
Erjav€eve ulice, ki smo jo obdelovali v projektu Eda centra. Za dolocitev porasta prometa je
upostevana stopnja je glede na prometno $tudijo prikljucitve privzeta iz te Studije in znasa
3%. Projektna doba znaSa 20 let. Glede na to in odprtje meje z Italijo smo prestet promet na
Erjav€evo cesto.

T,=6.93 x 10°

Obremenitev spada med srednjo prometno obremenitev.

Dimenzija novega asfaltnega vozi$€a je dimenzionirana v skladu s TSC 06.520: 2009.
Na podlagi TSC 06.520.2009 in prometne obremenitve je doloéena vozi§éna konstrukcija, ki
bo prevzela predvideno prometno obremenitev.

3cm AC 8 surf B50/70 A3, Z2
9cm AC 22 base B50/70 A3, Z5

25cm tamponski drobljenec 0/32
Planum SU 15%

Preveriti je potrebno Se varnost proti zmrzovanju:




NajmanjSa debelina voziS¢ne konstrukcije, ki mora biti odporna proti zmrzovanju
(upostevani so ugodni hidroloski pogoji in neodporen osnovni material proti zmrzovanju)
znasa hyin= 0,8 x hy, = 0,8 x 30cm = 24cm

3cm + 9cm + 25cm(tamponski drobljenec 0/32) = 37cm > 24cm

Konstrukcija je zmrzlinsko varna.

6.0 UREDITEV TRAPEZNE PLOSCADI PRI OBCINSKI STAVBI

Predvidena je izgradnja rampe na dvignjeno povr$ino za pesce preko dostopne ceste do
obcinske stavbe. Rampo se dimenzionira skladno s TSC 03.800:2009 - Naprave in ukrepi za
umirjanje prometa.

PloS¢ad je dvignjena za 12cm nad voziSéem.
IzraCun rampe:

DolZine prehodne rampe na plato so dolo¢ene s pomocjo literature »Naprave in ukrepi za
umirjanje prometa, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in zveze, DRSC-poglavje 5.4.3.

e TC. 5.4.3 obravnava plo$¢adi trapezne oblike z dimenzioniranjem dolzin prehodnih ramp.
k(m) = 19,2/ (47-Vprev)

Ko it s e dolZina prehodne rampe

Vprev.............. prevozna hitrost je hitrost na mestu naprave za umirjanje prometa

Enacba nam za dolZino rampe 1,13 m poda prevozno hitrost 30km/h. Glede na to, da se z
rampo zasleduje predvsem odpravo klanéin za pe$ce pri prehajanju dostopne ceste do
Mestne obCine Nova Gorica, se klan€ina podalj$a na 1.50m, kar omogoca prevozno hitrost
34km/h.

Klancine se oznadi s horizontalno signalizacijo (trikotniki rumene barve) v skladu z zakonom.
Na zaCetku odseka se postavi tudi dodatno vertikalna signalizacija, ki oznac¢uje grbino na
cesti.

Rampe s prehodi se morajo po zakonu ustrezno dodatno osvetliti z javno razsvetljavo.

7.0 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

7.1 Horizontalna signalizacija

Obstoje€o horizontalno signalizacijo je potrebno odstraniti z rezkanjem oziroma peskanjem.
Predvidena nova horizontalna signalizacija. Lastnosti materialov morajo ustrezati doloébam
standarda SIST EN 1436+A1.
Oznacbe z belo tankoslojno oznacbo:
e Na Kidricevi cesti se oznaéi loCilno neprekinjeno ¢rto ( 5111) v S$irini 15¢cm in
prekinjeno €rto (Oznaka 5121) v rastru 1-1-1 — prikljucki
e Na Kidri¢evi cesti se oznaci robno prekinjeno ¢rto ( 5122-2) v Sirini 15¢cm in v rastru
1-1-1 — parkiri8¢a in neprekinjeno ¢rto (Oznaka 5112) v Sirini 15cm.
e Prehode za peSce (Oznaka 5231) se obnovi oziroma na novo oznadi Sirina — 9m-
Kidriceva in 2m- dostopna cesta do mestne hise
e Na prikljukih se oznaci neprekinjena Siroka pre¢na ¢rta 5211 v Sirini 50cm




e Prehod za kolesarje oznacdimo z rdeo oznako-s kremencéevim posipom v Sirini 20cm
-oznaka 5232-2. Oznako, da kolesarji nimajo prednosti — 5604 zariSemo
obojestransko

Predvidena je vidnost tipa Il v mokrih razmerah.
Preglednica 10: Inicialne — minimalne vrednosti karakteristik novih oznaéb na prometnih povrsinah

Prometna obremenitev ceste Druge ceste
minimalna vrednost
Lastnosti oznacb na voziScu i Barva :

» ' ( med/luxm?) razred

Koeficient odbojne svetlosti (R.) BELA =200 R4

— no¢na vidnost v suhih razmerah RUMENA =200 R4
Koeficient odbojne svetlosti (Rw) BELA 250 RW3
— no¢na vidnost v mokrih razmerah* RUMENA 250 RW3

Koeficient odbojne svetlosti (Qq) BELA =160 Q4

— dnevna vidnost v suhih razmerah RUMENA =100 Q2

Drsnost (SRT) BELA 245 S1

RUMENA 245 S1

Faktor svetlosti (8) BELA 20,40 B3

* Koeficient odbojne svetlosti — no¢na vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za
oznacbe tipa Il skladno s standardom SIST EN 1436

7.2 Vertikalna signalizacija

Predvidena je postavitev naslednjih znakov:

-znak 2102 -Ustavi dimenzije 600mm, na prikljuckih dostopnih cest na lokalno cesto
Kidricevo oziroma dopolnilne table za njihovo oddaljenost od stop ¢érte.( 4101). V primeru
potrebe se podalj$a oziroma zamenja drog za prometni znak.

-znaki 2421 in 2422 Obmocdja omejene hitrosti - Cona 30 (Oznaka 2421-RA3) in dveh
znakov za Konec obmocja omejene hitrosti Gena=30(Oznaka 2422-RA2).Dimenzija znaka
600x600mm). Zacetek Cone omejene hitrosti - Cone 30 je takoj za priklju¢kom k

viv v

»Cebelnjaku« in konec bo ob krozZis¢u pri neboticniku.

-Na obeh trgih se oznadi Cona za peSce z znaki 2424 in 2423-konec cone za pesce
Refleksija znakov je napisana v tabeli prometnih znakov( RA2)

V primeru, da je na istem drogu ve€ znakov za isto smer mora biti refleksija prometnih
znakov enaka.

Polozaj prometnih znakov v pre€nem profilu je prikazana v detajlih.

V primeru moznosti se prometne znake namesti na droge cestne razsvetljave.



7.3  Znaki za oznacevanje blizine roba vozi$ca in preprecevanje nadaljne voznje

Na obravnavanem odseku je predvidena zamejitev urbanega prostora z novimi lesenimi in
obstoje€imi betonskimi koriti z ustrezno zasaditvijo.

Na korita je potrebno pritrditi svetlobne odbojnike iz naletne strani in vzporedno s Kidricevo
ulico na enake razdalje kot je to predpisano za smernike.

Na delih, kjer je ni predvideno korit se urbani prostor varuje s stebri¢ki, ki morajo biti od roba
vozi8€a oddaljeni najmanj 50cm( bolje 75cm) in so dvignjeni vsaj 50cm( bolje 75¢cm) nad
vozi§¢e oziroma plognik. Stebricki morajo biti opremljeni s refleksno folijo ( rdece belo) iz
smeri prometa. Tip in detajl stebri¢ka dolodi arhitekt oziroma investitor v sodelovanju z
arhitektom oziroma projektantom.

8. ODVODNJA

Odvodnjavanje prehoda preko Kidrieve ulice bo urejeno z linijskimi kanaletami z vto¢no
reSetko. Kanalete bodo zaradi streSnega sklona ceste postavljene obojestransko na stiku
betonske rampe in asfaltiranega vozi§€a. Prec¢ni sklon betonske rampe se giblje med 0,3%
do 0,7%. VzdolZni padec ceste je minimalen oz. padca ni. Kanalete so razdelijene na 4
odseke. Na sredini prehoda so kanalete prekinjene na obmocju vodilnih taktilnih plo$¢ za
slepe in slabovidne. Vsak odsek kanalet se na robovih prehoda zakljuci v revizijskem jasku,
ki so preko meteornih cevi navezani na revizijski jaSek obstojeCe meSane kanalizacije.

Na prikljucku do mestne hiSe se bo preko rampe uredila viSinska prilagoditev na bodoco
ureditev. Ob obstojecih robnikih sta obojestransko predvidena peskolova, katere se naveze
na obstojeci revizijski jaSek meteorne kanalizacije.

Predvidena je vgradnja PE kanalet kroZzne prereza. Premer cevi znasa 22,5 cm in 35 cm.
Kanaleta se zaklju€i z vto¢no reSetko iz nodularne litine Sirine 6,5 cm nosilnosti 400kN.
Skupna dolZina kanalet znaSa 90,4 m, od tega je 66,7 m kanalet s premerom 22,5 cm in 23,7
m kanalet s premerom 35 cm. Kanalete se navezejo na polietilenske revizijske jaske
premera DN600. Meteorni kanali se izvedejo iz PVC cevi DN200, DN250 in DN315.
Peskolovi so iz polietilena premera DN600 z vtocno reSetko dimenzij 400x400. Na
predvideno kanalizacijo so povezani s PVC cevmi DN200. V kolikor je globine od temena
cevi do terena manjSa od 80 cm se cev v celoti obbetonira. Revizijski jaski so iz polietilena
dimenzij DN600, DN800 in DN1000. Na RJ7 se namesto pokrova namesti vto¢na reSetka
400x400. Na zadnjem RJ pred priklopom na me$ano kanalizacijo se izvede RJ s sifonskim
iztokom, da bi preprecili prehajanje smradu iz me$anega sistema v meteorno kanalizacijo.

Predvideni meteorni kanali preCkajo obstojeCe komunalne vode. Razen za me$ano
kanalizacijo nimamo podatka o viS§inskem poteku vodov. Predpostavljeno je, da je globina do
temena obstojeéega voda enaka:

- Vodovod 1,0 m
- Plinovod 1,0 m
- Elektrika 0,8 m
PTT vodi in kabelska televizija 0,6 m

Za izra€un povr8inskega odtoka je bil uporabljen program SWMM 5.0 (US EPA — Agencija za
varstvo okolja ZDA). Osnova za dimenzioniranje kanalizacijskega sistema so zahteve
standarda SIST EN 752-2.
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Tabela 1: UpoStevane pogostosti pri zasnovi kanalskega omrezja in spremljajocih objektov
(po standardu SIST EN 752-2)

Pogostost nalivov* Tip poselitve Pogostost poplav
[1x v”n” letih] [1x v ”n” letih]
1vi PodeZelje 1v10
1v2 Stanovanjska obmocja 1v20
Mestni centri, industrijska in obrtna
1v2 obmocja: 1v30
1v5 — s preskusom poplavljanja
— brez preskusa poplavljanja
1v10 Podzemni prometni objekti 1v50
Podvozi

*Pri nalivih ne sme priti do preobremenitve

Hidravli¢na preverba kanalizacijskega omreZja je opravljena za projektirano stanje in sicer za
nalive s povratno dobo 2 in 30 let. Glede na zahteve iz tabele 1 so vsi ukrepi na
kanalizacijskem omreZju dimenzionirani na povratno dobo 2 let ter nato preverjeni na
moznost preplavitve za padavine s povratno dobo 30 let. Podatki o padavinah so povzeti s
spletne strani agencije RS za okolje za postajo Nova Gorica. Za dimenzioniranje poZiralnikov
in linijskih kanalet je povrSinski odtok dolo¢en za padavine s povratno dobo T=2 leti
(92min5=403 I/s/ha).

lzvedba

Pred zaCetkom del je potrebno preveriti situacijsko in viSinsko lego obstojecih cevovodov na
prikljuénih mestih ter zakoli€iti in obeleziti obstoje¢e komunalne naprave na obmocju
predvidenih posegov z namenom, da se preprecijo morebitne poskodbe. Kataster
komunalnih vodov, ki je prikazan v situacijah je pridobljen od upravljavcev podzemnih
komunalnih napeljav. V primeru, da pride do nepredvidenih krizanj ali sprememb trase je
potrebna usklajena koordinacija izvajalcev in upravljavcev komunalnih vodov. Pred pricetkom
del naj se doloci lokacijo in vrsto posameznega voda. Spremembe naj se potrdi z
zapisnikom.

Izkope se izvaja z upoStevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Ob objektih
se izkope izvaja tako, da ne bo ogroZena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti
tudi za varnost delavcev in mimoidocih med gradnjo.

Izkopi kanalskih rovov so razvrs€eni glede na globino in kategorijo zemlji§ca:
Predvidena naslednja razdelitev izkopa:
Zemljinski sloj

e Vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina (lll. ktg.) 100%

Preddela obsegajo zaseke in delna ruSenja asfalta, rezkanje in deponiranje asfalta, vrtanje in
prebijanje odprtin na obstojecih revizijskih jaskih, izdelavo za¢asnih podpor na pre¢kanju
kanalizacije in vodovoda z drugimi komunalnimi napravami. Zemeljska dela na
obravnavanem odseku obsegajo izkope zemljine. Vse izkope je potrebno izvrsiti po
projektiranih preénih profilih, naklonih in do globin po projektu.

Pri izkopavanju je potrebno upostevati vsa dolocila veljavnih predpisov o varstvu pri delu.
Povrsinski odkop plodne zemlje v debelini do 15cm je treba izvrsiti povsod, kjer je predviden
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izkop ali priprava temeljnih tal. Slabo nosilne zemljine je potrebno izkopati z ustrezno
mehanizacijo, tako da specificna obremenitev ustreza nosilnosti tal.

Izkop jarkov za kanalizacijo se izvaja skladno z SIST EN 1610 in sicer s strojnim izkopom,
naklon brezin 60°. V bliZini obstoje€ih komunalnih vodov je potrebno izkop izvajati ro€no.

Organizacija dela pri izkopih mora biti takSna, da ne more priti do vecjih motenj zaradi
meteornih ali drugih vod. Pred zaCetkom izvajanja izkopov je potrebno zakoliéiti vse
komunalne vode in sodelovati z upravljavci vseh komunalnih vodov.

Pri vseh ukrepih za za&¢ito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec
dolZzan upos$tevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in
vodov. Faznost izvedbe in nacin prikljuéevanja kanalizacije se izdelata skupaj s projektantom
in upravljavcem kanalizacijskega omrezja.

Po strojnem in delno roénem izkopu jarka je potrebno enakomerno poravnati dno jarka v
projektiranem padcu (+-3 cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Na tako pripravljeno dno
se izdela nasip za izravnavo podlage v debelini 10 cm. Organizacija dela pri izkopih mora
biti tak8na, da ne more priti do vedjih motenj zaradi meteornih ali drugih vod. Na odsekih, kjer
trasa projektiran cevovod poteka blizu obstoje€ih komunalnih vodov, za $irok izkop z
naklonom brezine 60° ni prostora, saj bi poSkodovali obstoje€e napeljave. Na takih odsekih
je predviden izkop v naklonu 90° z zavarovanjem brezin z varovalnim opazem. Pri vseh
ukrepih za za&¢ito objektov, napeljav, kanalov, kablov in podobnega je izvajalec dolZzan
upostevati vse predpise in navodila upravljavcev navedenih komunalnih naprav in vodov.

Dno jarka se izkoplje do globine cca 10 +DN/10 (cm) pod koto dna cevi pri Eemer pazimo, da
ne rahljamo zemljine v dnu jarka. Po izvedenem izkopu se dno gradbene jame — jarka
splanira. V primeru da bodisi zaradi udora podtalne vode, bodisi zaradi nekvalitetne zemljine
ni mogoce doseci predpisane zbitosti planuma se na dno jarka polozi geotkanine iz
netkanega poleitilena 110g/m2. Na geotekstil se na dnu jame nasuje temeljno plast. Ce pri
izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino
temeljne plasti povecati za 10-20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na
skale ali ve€je kamne. V primeru, da zaradi slabih vremenskih pogojev, visoke talne vode,
hitrega tempa dela (gradnja pod prometom), ipd, ni mogoce izpolniti zgoraj navedenih zahtev
mora nadzorni organ o tem obvestiti projektanta, ki bo opredelil nov nacin ali dodatne pogoje
vgrajevanja cevi (npr. polaganje v beton).

Meteorne kanale se izvaja iz PVC cevi DN200, DN250 in s temensko nosilnostjo SN8 ali ve¢.
V kolikor se cevi obbetonira se uporabi cevi s temensko nosilnostjo SN4.

Peskolove se izvede iz PE cevi DN500 in se jih poloZi na betonski temelj C12/15. Na vrhu
peskolova se izvede AB venec in reSetka iz NL 400x400 mm nosilnosti 250 kN. Prikljucki na
meteorne kanale se izvedejo bodisi iz PE cevi ali PVC cevi DN200. Na glavni kanal se
priklju€ujejo bodisi v revizijskih jaskih, bodisi "na slepo”. Prikljuéek na PVC/PE cev se izvaja
na slepo preko odcepa.

Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Vsi izdelki morajo imeti ustrezne
certifikate in ateste. Cevi morajo biti oznadene v skladu s standardom oznacevanja.

Obsip cevi do 30 cm nad temenom cevi se izvaja v plasteh po 20 cm z gramozom 16/32 mm.
Na neutrjenih povrS§inah se preostali zasip izvaja z materialom iz izkopa, na utrjenih in
prometnih povrSinah pa s tamponskim drobljencem. Zasip se utrjuje v plasteh po 20 cm.
ZgosS&evanje zasipa do 30cm nad temenom cevi se izvaja roéno, oziroma z lahkim
komprimacijskimi sredstvi (vibracijski nabijalnik max. teze 0,3kN ali vibracijska plo§¢a max.
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teZe 1 kN.). Od visine 0,3 do 1,0m nad temenom cevi se lahko uporabljajo srednje tezka
komprimacijska sredstva (vibracijski nabijalnik max. teze 0,6kN ali vibracijska plo§¢a max.
teZze 5kN). Deformacijski modul dna izkopa mora znaSati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip
ob cevi pa mora dosedi Ev2=23 N/mm?2 .

Vsi pokrovi revizijskih jaSkov so okrogli DN600 iz nodularne litine z vgrajenim protihrupnim
vloZzkom iz elastomera. Nosilnost pokrova v povoznih povrsinah je 400 kN, v zelenicah in na
hodniku pa 125 kN. Pokrovi se vgrajujejo na AB obro¢€. V zelenici je minimalna viSina
pokrova nad terenom 10 cm, minimalna viSina od terena do pokrovne plo§&e 20cm, kar
zagotavlja normalno rast trave. Minimalna debelina konstrukcije vozi§¢a nad pokrovno
plosSco je 35 cm. Na RJ s sifonskim iztokom je potrebna pogostej$a kontrola in ¢iS¢enje
usedlin.

Linijske kanalete se izvedejo iz polietilena z vtoéno resetko iz duktilne litine nosilnosti 400kN.
Kanalete se obbetonira po navodilih proizvajalca.

Po izvedbi kanalov se izvede preskus vodotesnosti, ki se izvede skladno s SIST EN 1610.
Cevi je potrebno odistiti in izprati. Na koncu se izvede Se posnetek s TV kamero.

Pred zasutjem komunalne infrastrukture je potrebno izdelati geodetski posnetek z vsemi
vgrajenimi elementi in opremo. Geodetski posnetek naj se izdela v skladu s 4., 5. in 6.
¢lenom zakona o katastru komunalnih naprav, Ur.l. RS 26/74 in Pravilnikom o izdelavi in
vzdrZzevanju katastra komunalnih naprav Ur.l. RS 25/76. Geodetski posnetek se bo
posredoval ob¢inskemu geodetskemu organu in ustrezni sluzbi upravljavca komunalne
infrastrukture.

9. CESTNA RAZSVETLJAVA

Cestna razsvetljava je obdelana v naCrtu cestne razsvetljave, ki ga je v okviru projekta
PROMETNA UREDITEV PRECKANJA PESCEV IN KOLESARJEV CEZ KIDRICEVO ULICO
NA OBMOCJU MED MESTNO HISO IN BEVKOVIM TRGOM V NOVI GORICI , Ipod d.o.o0.
8t. 647/20 izdelalo podjetie Bonnet d.o.o §t. 4/2020 datum marec 2020.

9.1 Napajanje stojala za izposojo koles

V okviru projekta prenove TIC-a je predvideno tudi napajanje bodoce izposojevalnice koles.
Nacrt napajanja je obdelan v projektu TIC-a. Betonska plo$¢ad ima zadostne dimenzije za
prevzem funkcije temeljenja stojala za izposojo koles. Kabelsko kanalizacijo pod betonsko
plosco se uredi pred izgradnjo betonske plosc¢adi .

Projektant izposojevalnice koles mora dologiti lego in tocko, kjer se kabelska
kanalizacija pride na povrsje plosce. Kabelska kanalizacija od betonske plos¢adi do
objekta TIC ni predmet tega projekta in se obdeluje v locenem projektu.

10. PROMETNA ZAPORA ZA CAS GRADNJE

Za potrebe izvedbe talne signalizacijami in izvedbo in cestne razsvetljave je potrebna
zaCasna zapora ceste. Gradnja bo potekala izmeni€no na posamezni strani Kidri¢eve ulice.
Najprej je predvidena vgradnja meteorne kanalizacije in nato obnova vozi§¢a preostanka
Kidri€eve ulice. Dostop do obcinske stavbe se bo gradil v dveh fazah.

Po izgradnji kanalizacije

Uporablja se roéno usmerjanje prometa s tipsko zaporo N3.
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11. TAKTIKNE OZNAKE

Taktilne oznake so predvidene iz cementnega betona. Vodijo od obstojeCega taktiinega
sistema na Bevkovem trgu preko Kidri¢eve ulice in preko dostopne ceste do mestne ob&ine
do plo¢nika ob Kidri€evi ulici in do jeklenega korita pred novim TIC-om. Taktilne oznake do
procelja MONG se bo uredilo ob zamenjavi tlaka na tem delu. Urejene so skladno z navodili
izbrane svetovalke Mestne ob&ine Nova Gorica.

Roman Anzeljc, univ.dipl.inZ.grad.
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POPIS DEL
PROMETNA UREDITEV KIDRICEVE ULICE V NOVI GORICI

(1. PREDDELA 0,00|
[2. ZEMELJSKA DELA 0,00|
[3. VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00|
(4. ODVODNJAVANJE 0,00|
[5. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0,00|
[6. OPREMA CEST 0,00|
[7. TUJE STORITVE 0,00|
[SKuPAJ: 0,00

DDV(22%) 0,00

([SKUPAJ (z DDV): 0,00|

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splosnih tehni¢nih pogojev ter Popisa del in
posebnih tehni¢nih pogojev za preddela, zemeljska dela, vozi&¢ne
konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniska dela ter opremo cest
(tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC
(TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna podrocja gradnje cest.
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1. PREDDELA

1.1 Geodetska dela

11.121

Obnova in zavarovanje zakoli¢be
osi trase ostale javne ceste v
ravninskem terenu

km

0,22

0,00

0,00

111311

Obnova in zavarovanje zakoli¢be
trase komunalnih vodov v
ravninskem terenu (MET.KAN., JR
omr., NN omr.., TK omr.,
VODOVOD)

kos

6,00

0,00

0,00

11131

Obnova in zavarovanje zakoli¢be
trase komunalnih vodov (meteorna
kanalizacija) v ravninskem terenu

161,30

0,00

0,00

11231

Postavitev in zavarovanje
pre¢nega profila za komunalne
vode v ravninskem terenu

kos

14,00

0,00

0,00

1.2 Ciséenje terena

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

5.

12.210

Odstranitev, oz. rezkanje
horizontalne prom. signalizacije
(vzdolzne Crte, $=12 cm)

745,0

0,00

0,00

12.210

Odstranitev, oz. rezkanje
horizontalne prom. signalizacije
(prec€ne Crte, $=50 cm)

m2

100,0

0,00

0,00

1.2.3 Porusitev in odstranitev vozis¢nih konstrukcij

7.

12.322

Porusitev in odstranitev asfaltne
plasti v debelini 6 do 10 cm -
CESTA

603,0

0,00

0,00

12322

Porusitev in odstranitev asfaltne
plasti v debelini 6 do 10cm
(material se predela in ponovno
vgradi v nevezano nosilno plast,
lahko se rezka ali drobi v
drobilnici)

m2

89,0

0,00

0,00

12351

Porusitev in odstranitev
nevezanega tlaka iz lomljenca,
tlakovcev, ploS¢, deb. do 12cm

m2

21,0

0,00

0,00

10.

12.371

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne
plasti v debelini do 3cm - CESTA

245,0

0,00

0,00
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11.

12382

Rezanje asfaltne plasti s talno
dimantno Zago, debele 6 do 10cm

261,0

0,00

0,00

12.

12391

Porusitev in odstranitev robnika iz
cementnega betona

5,0

0,00

0,00

13.

12397

Poruditev in c¢i8Cenje robnika iz
naravnega kamna

28,0

0,00

0,00

1.2.4 Porusitev in odstranitev objektov

14.

12431

PoruSitev in odstranitev jaska z
notranjo stranico/premerom do 60
cm

kos

3,0

0,00

0,00

1.3 Ostala preddela

1.3.1 Omejitve prometa

15.

13.112

Zavarovanje gradbiS¢a v ¢asu
gradnje s polovi¢no zaporo
prometa in ro€nim usmirjanjem

dan

14,0

0,00

0,00

2. ZEMELJSKA DELA

2.1. 1ZKOPI

Izkop za komunalne vode se uposteva do spodnjega ustroja ceste

[SKUPAJ:

0,00

1.

21221

Siroki izkopi vezljive zemljine -
3.kategorije- ro¢no (v blizini
komunalnih vodov)

5,0

0,00

0,00

21314

Izkop vezljive zemljine/zrnate
kamnine — 3. kategorije za temelje,
kanalske rove, prepuste, jaske in
drenaZze, Sirine do 1,0 m in globine
do 1,0 m — strojno, planiranje dna
ro¢no

99,2

0,00

0,00

21324

Izkopi vezljive /zrnate kamnine -
3.kategorije za temelje, kanalske
rove, prepuste, jaske in drenaze
Sirine do 1,0 m in globine 1,1 do
2,0 m - strojno, planiranje dna
ro¢no

0,00

0,00

21996

Zacasno ¢&rpanje vode pri
napredovanju izkopa navzdol v
vseh kategorijah, s &rpalko
kapacitete 5 do 10 I/s. Obracun po
dejansko porabljenemu ¢asu

ura

1,0

0,00

0,00
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2.4. NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

5.

24651

Dobava in vgradnja drobljenca

8/16mm za posteljico in obsip cevi
do visSine 30cm nad temenom cevi.
Natan&nost izdelave posteljice je £

1cm m

6,1

0,00

0,00

24652

Dobava in zasip kanalskega rova s
tamponskim drobljencem iz
kamnine 0/32mm, ter
komprimiranje v plasteh po 20cm.
(70% celotnega zasipa)

17,4

0,00

0,00

24653

Dobava in zasip kanalskega rova z
materialom od izkopa, ter
komprimiranje v plasteh po 20cm.

(30% celotnega zasipa) m

15,0

0,00

0,00

24654

Dobava in zasip revizijskih jaskov
in peskolovov s tamponskim
drobljencem iz kamnine 0/32mm,
ter komprimiranje v plasteh po
20cm. (70% celotnega zasipa)

7,7

0,00

0,00

24655

Dobava in zasip revizijskih jaskov
in peskolovov z materialom od
izkopa, ter komprimiranje v plasteh
po 20cm. (30% celotnega zasipa)

m

3,3

0,00

0,00

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

10.

29121

Prevoz materiala na razdaljo nad
10 do 15 km ter placilom takse

368,00

0,00

0,00

11.

20134

Razprostiranje  odve¢ne zrnate

kamnine - 3.kategorije m

113,50

0,00

0,00

12.

29.138

Razprostiranje odvecCnega

drugega materiala (asfalt) m

68,0

0,00

0,00

Stran 50d 13
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3. VOZISCNE KONSTRUKCIJE

3.1. NOSILNE PLASTI

3.1.1. Nevezane nosilne plasti

1.

31.131

Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca
iz kamnine v debelini do 20cm

4,0

0,00

0,00

31172

Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca
iz sekundarnih surovin v debelini
21 do 30 cm - (drobljen ali rezkan
asfalt - v ceni je vSteta vgradnja
predhodno rezkanega/drobljenega
asfalta)

3,3

0,00

0,00

3.1.4-6 ASFALTNE NOSILNE PLASTI

3.

31.475

Izravnava asfalte podloge z
bituminizirano zmesjo AC 22 base
B50/70 A3

6,6

0,00

0,00

31.555

Izdelava nosilne plasti
bituminizirane zmesi AC 22 base

B50/70 A3 v debelini 9 cm m

54,0

0,00

0,00

31.555

Izdelava nosilne plasti
bituminizirane zmesi AC 22 base
B50/70 A3 v debelini 9 cm -

MET.KAN. m

89,0

0,00

0,00

3.2. OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

3.2.2. Asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni

6.

32.237

Izdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenizirane zmesi AC 8 surf
B50/70 A3 v debelini 3 cm

96,0

0,00

0,00

32.237

Izdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenizirane zmesi AC 8 surf
B50/70 A3 v debelini 3 cm -

MET.KAN. m

89,0

0,00

0,00

32.237

Izdelava obrabne in zaporne plasti
bitumenizirane zmesi AC 8 surf
B50/70 A3 v debelini 3 cm -
preplastitev rezkanega asfalta

245,0

0,00

0,00
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3.4. TLAKOVANE OBRABNE PLASTI

9.

34285

Izdelava obrabne plasti iz
tlakovcev iz naravnega kamna.
(kot obstojeci tlakovci, oz.
postavitev obst.tlakovcev na novo

visino) m

21,0

0,00

0,00

10.

34911

Izdelava podlozne plasti za
tlakovano obrabno plast iz
nevezane zmesi zrn (peska 4-

8mm) debeline 4cm. m

21,0

0,00

0,00

11.

34.920

Dobava in vgrajevanje talnega
taktilnega sistema (debeline 6¢cm)-
Cepaste opozorilne oznake
90x90cm, polozene na betonsko
podlago, debeline 15cm

3,5

0,00

0,00

12.

34.920

Dobava in vgrajevanje talnega
taktiinega sistema (debeline 6¢cm)-
Cepaste opozorilne oznake
60x60cm, poloZene na betonsko
podlago, debeline 15¢cm - linija

vzdolz cestiS¢a m

70,9

0,00

0,00

13.

34.920

Tlakovanije s taktilnimi betonskimi
ploS¢ami standardne dimenzije
0.3x0.3m, stiki zaliti s
trajnoelesticno zmes;jo.

Kontrast, ki ga zagotavljajo taktilne
betonske plos¢e mora biti najmanj
0,4, polozene na betonsko
podlago, debeline 15cm - linija
vzdolz plo¢nika, vgrajena v Sirini
0,30m

251

0,00

0,00

14.

34.920

Tlakovanije s taktilnimi betonskimi
plos¢ami standardne dimenzije
0.3x0.3m, stiki zaliti s
trajnoelesti¢no zmesjo.

Kontrast, ki ga zagotavljajo taktilne
betonske ploS¢e mora biti najman;
0,4, poloZene na betonsko
podlago, debeline 15¢cm - linija
pre€no preko plo¢nika, vgrajena v
Sirini 0,60m

2,6

0,00

0,00

3.5 ROBNI ELEMENTI VOZISC

3.5.2 Robniki

15.

35232

Dobava in vgraditev
predfabriciranega pogreznjenega
robnika iz cementnega betona s
prerezom 8/20 cm

5,0

0,00

0,00

16.

35235

Vgraditev deponiranega robnika iz

naravnega kamenja m

26,0

0,00

0,00
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4. ODVODNJAVANJE

4.3. Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

1.

43198

Dobava in montaza polietilenske
kanalete nosilnosti 400kN,
premera 225mm ali ve€ (oz.
povrsine 397cm2) skupaj z vtocno
rego iz duktilne litine Sirine najvec
6,5cm, kot na primer ACO
Qmax225 s Q-guard rego iz
duktilne litine. V postavki je
vklju€eno obbetoniranje kanalete
po navodilih proizvajalca.

66,7

0,00

0,00

43198

Dobava in montaza polietilenske
kanalete nosilnosti 400kN,
premera 350mm ali ve€ (oz.
povrsine 962cm2) skupaj z vtocno
rego iz duktilne litine Sirine najvec
6,5cm, kot na primer ACO
Qmax350 s Q-guard rego iz
duktilne litine. V postavki je
vklju€eno obbetoniranje kanalete
po navodilih proizvajalca.

23,7

0,00

0,00

43199

Dobava in montaza polietilenske
Celne stene 225 za prikljucek na
kanalizacijo.

kos

3,0

0,00

0,00

43200

Dobava in montaza polietilenske
Celne stene 350 za prikljucek na
kanalizacijo.

kos

1,0

0,00

0,00

43223

Dobava in montaza kanalizacije iz

cevi iz PVC DN250 tip SN 8kN/m?
na pesceni posteljici.

4,5

0,00

0,00

43224

Dobava in montaza kanalizacije iz

cevi iz PVC DN315 tip SN 8kN/m?
na pesceni posteljici.

4,0

0,00

0,00

43232

Dobava in montaza kanalizacije iz

cevi iz PVC DN200 tip SN 4kN/m?
polno obbetonirana cev.

23,5

0,00

0,00

43233

Dobava in montaza kanalizacije iz

cevi iz PVC DN250 tip SN 4kN/m?
polno obbetonirana cev.

17,8

0,00

0,00

43234

Dobava in montaza kanalizacije iz

cevi iz PVC DN315 tip SN 4kN/m?
polno obbetonirana cev.

20,3

0,00

0,00
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10.

43238

Dobava in montaza fazonskih
kosov iz PVC cevi tip SN 8kN/m2

1,0

lok DN200 90°

kos

2,0

0,00

0,00

lok DN250 90°

kos

1,0

0,00

0,00

lok DN315 90°

kos

1,0

0,00

0,00

11.

43904

Predled in iS¢enje kanala pred
izvedbo tlaCnega preskusa

162,0

0,00

0,00

12.

43831

Preskus testnosti kanalizacije po
standardardu EN 1610

162,0

0,00

0,00

13.

43841

Pregled vgrajenih cevis TV
kamero

162,0

0,00

0,00

4.4. Jaski

14.

44376

Dobava in vgradnja tipskih
revizijskih jaskov:

-osnova jaSka DN60O iz polietilena
z vtokom in iztokom.

-telo jaska iz PE cevi DN600
-betonski temelj C 16/20

-AB venec

-globina 1,0do 1,5 m

kos

5,0

0,00

0,00

15.

44377

Dobava in vgradnja tipskih
revizijskih jaskov:

-osnova jaSka DN8O0O iz polietilena
z vtokom in iztokom.

-telo jaska iz PE cevi DN800
-betonski temelj C 16/20

-konus jaska DN600

-AB venec

-globina 1,5do 2,0 m

kos

2,0

0,00

0,00

16.

44378

Dobava in vgradnja tipskih
revizijskih jaSkov:

-osnova jaska DN1000 iz
polietilena z vtokom in iztokom.
-telo jadka iz PE cevi DN1000
-betonski temelj C 16/20
-konus jaska DN600

-AB venec

-globina 1,5 do 2,0 m

kos

1,0

0,00

0,00

17.

44890

Izdelava cestnih poziralnikov iz
polietilenskih cevi DN500, globine
do 2m, komplet z betonskim
temeljem C16/20. Luknje za
izdelavo priklju€kov na peskolov
se vrtajo na gradbi$cu. Na
prikljuckih se vgrade gumijasta
tesnila.

kos

4,0

0,00

0,00

Stran 9 od 13




18.

44845

Dobava in vgraditev reSetke iz
duktilne litine z nosilnostjo 250 kN,
s prerezom 400/400 mm komplet z
AB nosilnim vencem.

kos

5,0

0,00

0,00

19.

44972

Dobava in vgraditev pokrova iz
duktilne litine z nosilnostjo 400 kN,
kroZnega prereza s premerom 600
mm (z odprtinami za ventilacijo)

kos

7,0

0,00

0,00

20.

44993

Dvig/nizanje (do 50 cm)
obstojeCega jaska iz cementnega
betona, po detajlu iz nacrta,
kroZnega prereza s premerom nad
80 cm ali kvadratnega prereza nad
60/60cm

kos

2,0

0,00

0,00

21.

441001

Izdelava prehodnega betonskega
bloka za izdelavo spoja novih cevi
z obstojecimi. Spoj je zatesnjen z
ekspanzijskim tesnilnim trakom.
Upostevati ves potreben material
(beton, opaz, armatura, tesnilni
trak, ...) in delo.

kos

1,0

0,00

0,00

22.

441002

Izdelava prikljucka meteorne cevi
na obstojeci revizijski jaSek.
Upostevati ves potreben material
(beton, opaz, armatura, tesnilni
trak, ...) in delo.

kos

3,0

0,00

0,00

5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM

[SKUPAJ:

0,00]|

53.001

Izdelava enoslojne
armiranobetonske plosce
armirane z mrezo 1 x Q 283 -
armatura in stranski opaz zajeta v
ceni. Beton C 30/37, granulacije 0-
16 mm,odpornosti: XC4, XF4
(odporen na sol!) skupne debeline
15 cm; obdelava zgornje povrSine
kot brusen beton-odpornosti proti
zdrsu (metoda SRT min.45enot -
vodoravne povrsine, pespoti ali
hodniki zunaj). V ceno zajeti
impregnacijo s hidrofobnim
premazom. Pred izvedbo
projektant potrdi testni vzorec.

470,0

0,00

0,00

53.002

Izvedba dilatacij: dilatacije se reze
po otrditvi betona ,(debeline 4mm,
globine 2/3 prereza) in zakitane z
trajno-elasti¢no tesnilno maso.

63,7

0,00

0,00
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6. OPREMA CEST

6.1 Pokoncéna oprema cest

1.

61.121

Izdelava temelja iz cementnega
betona C 12/15, globine 80cm,
premera 20cm

kos

2,0

0,00

0,00

61.123

Izdelava temelja iz cementnega
betona C 12/15, globine 80cm,
premera 40cm

kos

4,0

0,00

0,00

61.210

Dobava in podaljSanje stebricka za
prometni znak iz vro€e cinkane
jekl. cevi prem. 64mm

1,0

0,00

0,00

61.217

Dobava in vgraditev stebriCka za
prometni znak iz vroCe cinkane
jekl. cevi premera 64 mm, dolge
3500 mm

kos

6,0

0,00

0,00

61.721

Dobava in pritrditev prometnega
znaka na drog PZ ali drog JR,
podloga iz aluminijaste ploCevine,
znak z odsevno folijo RA2, velikost
do 0,10m? (2423, 2424)

kos

8,0

0,00

0,00

61.722

Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
ploCevine, znak z ods. folijo RA2,

velik. od 0,11 do 0,20m? (4101)

kos

2,0

0,00

0,00

61.723

Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste
ploCevine, znak z odsevno folijo
RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m?
(2421, 2422)

kos

4,0

0,00

0,00

61.800

Pritrditev obst.prometnega znaka
na nov, oz. podalj$an drog (2102,
2301-1, 2436, 4402)

kos

4,0

0,00

0,00
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6.2. OZNACBE NA VOZISCU

62.121

Izdelava tankoslojne vzdolzne
oznacbe na vozisS¢u z
enokomponentno belo barvo,
vkljuéno 250 g/m2 posipa z drobci
/ kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 um,
Sirina 10cm (5121) - prehod

kolesarjev m1

7,0

0,00

0,00

10.

62.123

Izdelava tankoslojne vzdolzne
oznacbe na vozis¢u z
enokomponentno belo barvo,
vkljuéno 250 g/m2 posipa z drobci
/ kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 um,
Sirina 15cm (5111, 5112, 5121,

5122-2) m1

745,0

0,00

0,00

11.

62.163

Izdelava tankoslojne pre¢ne in
ostalih oznatb na voziS¢u z
enokomponentno  belo  barvo,
vkljuéno 250 g/m2 posipa z
drobci/kroglicami  stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250
mikrometrov, Sirina ¢rte  50cm

(5211, 5212) m

13

0,00

0,00

12.

62.168

Izdelava tankoslojne pre€ne in
ostalih oznacb na vozis¢u z
enokomponentno belo barvo,
vkljuéno 250 g/m? posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina
plasti suhe snovi 250um, povrsina

oznacbe nad 1,5m2 (5231, 5232)

25,0

0,00

0,00

13.

62.200

Izdelava tankoslojne precne in
ostalih oznacb na vozis¢u z
enokomponentno belo barvo,
vkljuéno 250 g/m? posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina
plasti suhe snovi 250mm, povrsina
oznacbe od 0,9m2 do 2,7m2 na
podlagi rde€e obarvanega
kremencevega peska — (simboli na
kolesarskem prehodu)

1,0

0,00

0,00
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14.

62.253

Doplacilo za izdelavo prekinjenih
vzdolznih oznac¢b na vozisScéu, Sir.
¢rte 10 cm (5123, - 1-1-1)

6,0

0,00

0,00

15.

62.253

Doplacilo za izdelavo prekinjenih
vzdolznih oznac¢b na vozis$cu, Sir.
érte 15 cm (5123, 5122-2 -1-1-1)

290,0

0,00

0,00

16.

62.253

Doplacilo za izdelavo prekinjenih
vzdolznih oznac¢b na voziscu,
Sirina ¢rte 15 cm (5121 - 3-3-3)

15,0

0,00

0,00

17.

62.426

Izdelava debeloslojne epoksidne
previeke SIGNO-cds-GRIP na
kolesarski stezi. Prevleka debeline
3-5 mm iz pigmentiranega
epoksidnega veziva (ca3,0kg/m2)
in obarvanega kremencevega
peska (granulacija 0,7-1,2 mm,
RAL 3020) - rdeca Crta ob
kolesarskem prehodu ¢ez cesto

25

0,00

0,00

18.

62.500

Izdelava debeloslojne vzdolzne
oznake (taktilna oznaka) ez
prehode za pesce - 3 linije
debeline 3cm

m1

11,0

0,00

0,00

6.3. Oprema za vodenje prometa

19.

63001

Prestavitev obst. ulicnega INOX
stebri¢ka skupaj s priborom.

kos

17

0,00

0,00

20.

63002

Dobava in vgraditev ulicnega
stebricka iz pradno barvanega,
pocinkanega jekla ,skupaj s
priborom. (po izbiri arhitekta)

kos

20

0,00

0,00

21.

63003

Stojala za kolesa iz prasno
barvanega, pocinkanega jekla
,skupaj s priborom. (po izbiri
arhitekta)

kos

12

0,00

0,00

7. TUJE STORITVE

7.8. NADZOR

[SKUPAJ:

0,00

[1. | 78.112|Projektantski nadzor

[ur

| 35,0/

0,00

0,00|

2.

79514

Izdelava projektne dokumentacije
za projekt izvedenih del

kos

1,0

0,00

0,00

79516

Nepredvidena dela (10%
investicijske vrednosti)

kos

1,0

0,00

0,00

Stran 13 od

13

[SKUPAJ:

0,00]|
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Tabela 2: Povrsinski odtok s prispevnih povrsin

prispevna| A Utrj. A Kavr.a‘kter. Povpreéni Q Cas max Qs Cas max
v. 2 povr. 3 Sirina padec PP pretoka-t, pretoka-tyy

povrsina | (m?) (%) (m?) (m) (%) (1/s) (min) (1/s) (min)

S1 256 100 256 45 0.5 10.31 5 21.23 5

S2 323 100 323 45 0.5 12.98 5 26.78 5

S3 132 100 132 10 1.5 5.3 5 10.94 5

S4 141 100 141 10 1.5 5.65 5 11.69 5

S5 597 100 597 45 0.5 23.48 5 49.32 5

S6 210 100 210 20 1.5 8.45 5 17.41 5

S7 117 100 117 15 1.5 4.71 5 9.7 5

S8 286 100 286 45 0.5 11.5 5 23.71 5
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Slika 1: Shemati¢ni prikaz poteka na€rtovanih meteornih kanalov v programu SWMM
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Slika 2: Prikaz vzdolznega profila odseka A za naliv povratne dobe T=2 leti, trajanja t=5 min
(maksimalna polnitev).
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Slika 3: Prikaz vzdolznega profila odseka B za naliv povratne dobe T=2 leti, trajanja t=5 min
(maksimalna polnitev).
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Slika 4: Prikaz vzdolznega profila odseka C za naliv povratne dobe T=2 leti, trajanja t=5 min
(maksimalna polnitev).
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Slika 5: Prikaz vzdolZznega profila odseka D za naliv povratne dobe T=2 leti, trajanja t=5 min
(maksimalna polnitev).
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Slika 6: Prikaz vzdolZznega profila odseka A za naliv povratne dobe T=30 let, trajanja t=5 min
(maksimalna polnitev). UposStevana gladina za pretok Q30 v obst. meSanem kanalu
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Slika 7: Prikaz vzdolZznega profila odseka B za naliv povratne dobe T=30 let, trajanja t=5 min
(maksimalna polnitev). UpoStevana gladina za pretok Q30 v obst. meSanem kanalu
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Slika 8: Prikaz vzdolZznega profila odseka C za naliv povratne dobe T=30 let, trajanja t=5 min
(maksimalna polnitev). UposStevana gladina za pretok Q30 v obst. meSanem kanalu
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Slika 9: Prikaz vzdolZnega profila odseka D za naliv povratne dobe T=30 let, trajanja t=5 min
(maksimalna polnitev). UpoStevana gladina za pretok Q30 v obst. meSanem kanalu
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MESTNA OBCINA NOVA GORICA - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Zacetni prikaz

i
o

merilo 1: 5000 referencna linija

http://www.geoprostor.net/piso; €as izpisa: 9. marec 2020 14:15:14; uporabnik: jordan.maver@ipod.si
Numeri¢no merilo je veljavno, ¢e znasa dolzina referen¢ne linije 10 cm. Grafi€no merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - MESTNA OBCINA NOVA GORICA (za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove)

stranlod1
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Trajnoelastiéna poliuretanska
tesnilna masa ali epoksidna malta

Nadvi$anje 3-5mm /

Cepaste ploste

LTZ resetka D400
Sirine 65mm

max 3,5cm

Asfalt
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LTZ resetka D400
Sirine 6,5cm
Asfalt

Cepaste taktilne
plos¢e 30x30cm
polozene na beton

Detajl A

Polietilenska kanaleta
premera min 225 oz. 350mm

Beton C20/25 /

Betoniranje se vrSi
v treh fazah
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5000 NOVA GORICA

MESTNO HISO IN BEVKOVIM TRGOM V NOVI GORICI

del objekta:

&t proj: 656/20 &t nacrta: | 656/20-C gifra CC. | 2223
faza: PZI merilo: 110 datum: AVGUST 2020
opis risbe: DETAJL POLAGANJE LINIJSKE PE del risbe:
KANALETE
8t. odseka: arhivska &t.: faza/objekt: gifra risbe;
avtor risbe: IPOD Projektiranje in inZeniring d.o.o.

&t. priloge: 31

ident. &t. risbe:

656/20-C-G1
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—r— sprgmemha; |D|JIS spremembe: . IjaIuIn: " podpis: .
| projektant: naziv ime in priimek: IZS: podpis:
@pod OVP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676  Fomm- /e
Projektiranje in inZeniring d.o.o. . N
Jektirane In Inteniring Pt ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676 ’%M/ Mbﬂ
o IPOD d.o.o. obdelal: JERNEJ KANDUS, udivki. G-3641
S Prvomajska 37, Nova Gorica %W
()
= investitor: objekl: | KIDRCEVA ULICA NA OBMOCJU MED
=
E MESTNA OBCINA NOVA GORICA MESTNO HISO IN BEVKOVIM TRGOM V NOVI GORICI
PE_JASEK DN1000 TRG EDVARDA KARDELJA 1 ,
1 5000 NOVA GORICA del objekfa:
/§
&t. proj. 656/20 &t nacrta: |656/20-C sifra CC: | 2223
faza: PZI merilo: 120 datum: AVGUST 2020
Wh 1] /’ opis rishe: | DETAJL PE REVIZUSKEGA JASKA del rishe;
S SIFONSKIM [ZTOKOM
LL PVC CEV DN315 st odseka:  |arhivska &t faza/objekt: gifra risbe:
&t. priloge: G2 avfor risbe: IPOD Prajektiranje in inzeniring d.o.o.
ident. §t. risbe: | 656/20-C-G2
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Betonski

robnik 15/25 ResSetka iz nodularne litine

i KR 400x400mm C250

AB venec C20/25
PE DN500
\ K (‘I PVG ali PP cev DN200

\\

Zaspjaska . .

drobljenec 0/32 Pesek 8/16mm ali polno

obbetonirana cev

|/

Temelj C12/15 /

sprememba: |D|JiS spremembe: datum: podpis:
projektant: naziv ime in priimek: IZS: podpis:
@pod OVP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676  Fomm- /e
Projektiranje in inZeniring d.o.o. . N
yeldiranje In Inteniring P ROMAN ANZELJC, udig. | G-0676 m
IPOD doo. obdelal: JERNEJ KANDUS, u.divki G-3641
Resetka iz nodularne litine Prvomajska 37, Nova Gorica
400x400mm C250 . . .
investitor: objekt: KIDRICEVA ULICA NA 0BMOCJU MED
v SYSE———— MESTNA OBCINA NOVA GORICA MESTNO HISO IN BEVKOVIM TRGOM V NOVI GORICI
/ TRG EDVARDA KARDELJA 1 ,
Betonski 5000 NOVA GORICA del objekfa:
robnik 15/25
PE DN500 &t proj: 656/20 &t nacrta: | 656/20-C gifra CC: | 2223
faza: P merilo: 120 datum: AVGUST 2020
opis risbe: DETAJL PESKOLOVA TIP1 del risbe:
&t. odseka: arhivska &t. faza/objekt: gifra risbe;
&t. priloge: 3 avfor risbe: IPOD Prajektiranje in inzeniring d.o.o.
ident. §t. risbe: | 656/20-C-G3
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Drobljenec 0/32 ali
*E material od izkopa
=
Drobljenec 8/16
zbit do Dpr 95%
\ 12007 / 6’\
b
X/2 oD X2 —
B=0D+X
NajmanjSa Sirina jarka je najvecja vrednost iz preglednic 1 in 2.
Preglednica 1: Najmanjsa Eirin.a jarka :.r c.ndui:snosti od nazivne velikosti DN sprememba |D|JiS spremembe: datum nodpis:
Minimalna Sirina jarka: B=OD+X (m) projektant: naziv ime in primek: IZS: podpis:
DN (mm} SN ek benpean l“i" n @7’ e i OVP. ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676 [ g5
E>60 p=60 Frefektiranje in intaniring d.o.o. [y ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676  [Hhensd /5
ol g ® L ouenil L opeRd POD doo, ohdelal. | JERNEJ KANDUS, udivki. | G3641 | ! ol el
225 <DN = 350 OD + 0.50 OD + 0.50 oD+ 0.40 Prvomajska 37, Nova Gorica
350 <DN =700 oD+ 0.70 OD+0.70 0D + 0.40 —— objek DRCEVA ULCA NA OBMOCIU MED
MR 100 iRl il Oy 240 c MESTNO HISO IN BEVKOVIM TRGOM V NOVI GORICI
DN = 1200 0D + 1.00 OD+1.00 | OD+0.40 MESTNA OBLINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1 .
5000 NOVA GORICA del objekta:
Preglednica 2: Najmanj3a Sirina jarka v odvisnosti od globine jarka
Globina jarka (m) | Najmanjsa Sirina jarka (m)
< 1.00 / &t. proj. 656/20 &f. macrta: | 656/20-C sifra CC: | 2223
~1.00<1.75 0.80 faza: PZ merilo: 125 datum: AVGUST 2020
~1.75<4.00 0.90 opis riste: DETA. POLAGANJA KANALIZACUSKE del risbe:
>4.00 1.00
&t. odseka: arhivska &t. faza/objekt: gifra risbe;
&t. priloge: GL avfor risbe: IPOD Prajektiranje in inzeniring d.o.o.
ident. $t. risbe: | 656/20-C-G&
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o N\
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b C16/20
X2 X2
oD
-—B=0D+X—
sprememba: |D|JiS spremembe: datum: podpis:
Minimalna Sirina jarka: B=OD+X (m) projekfant: naziv ime in primek: IZS: podpis:
DN (mm) o neopazan jarek @7’ L = 1 = 4 OVP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676  Fomm- /e
Opazan JarEk - = Projekltiranje in inZeniring d.o.o. Pl RUMAN ANZELJC, Ud|g G_O676 ’%WA/ Ml
B}EU BEEU Nova Gorica ,
IPOD doa. | obdelal: | JERNEJ KANDUS, udivki. | G-3641 | | 40440~
DN <225 OD+0.40 0D +0.40 0D +0.40 Prvomajska 37, Nova Gorica
225 <DN <350 OD+0.50 0D +0.50 0D +0.40 investitor: objekt: KIDRICEVA ULICA NA OBMOCJU MED
350 < DN < 700 oD +0.70 oD +0.70 oD +0.40 MESTNA OBCINA NOVA GORICA MESTNO HISO IN BEVKOVIM TRGOM V NOVI GORICI
TRG EDVARDA KARDELJA 1 ,
DN = 1200 OD+1.00 OD +1.00 0D +0.40
&t proj: 656/20 &t nacrta: | 656/20-C gifra CC: | 2223
faza: P merilo: 125 datum: AVGUST 2020
opis risbe: DETAJL OBBETONIRANJA del risbe:
KANALIZACIJSKE CEVI
&t. odseka: arhivska &t. faza/objekt: gifra risbe;
&t. priloge: G5 avfor risbe: IPOD Prajektiranje in inzeniring d.o.o.
ident. §t. risbe: | 656/20-C-G5
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VZDOLZNI PROFIL

7 TN\ Kanalizacija
)
7/

Obbetonirana 5
zastitna cev (opcijsko) S PE distancniki na razmiku 1m Vodovod v zacitni PVC cevi
Gumijasti prehodni kos 250 , /\ 250
za zapiranje Cela za&€itne cevi N\ +
\ 70777777777, 707 TN T of
0000 0000 0009/ 0000 9000 L
777777777 e T I - M e - B e S

Zaséitna PVC cev

\ Kanalizacija
Cl)—
A

OPOMBA: 1) ZASCITNO CEV SE OBETONIRA V PRIMERU VGRADNJE POD POVOZNO POVRSIND IN CE JE OO TEMENA CEVI DO ASFALTA MANJ KOT 0,8m
2) v PRIMERH KO NI MOGOCE ZAGOTOVITI MINIMALNH VERTIKALNIH ODMKOV 05 0Z. 10M SO SKLADNO S EN80S LAHKO VERTIKALNI ODMKI 03 0Z 0.2m

PRECNI PROFIL
Kanalizacija
sprememba: |D|JiS spremembe: datum: podpis:
projektant: naziv ime in priimek: IZS: podpis:
@pod OVP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676  Fomm- /e
E Projektiranje in inZ2eniring d.o.o. . N
o g Jektirane In Inteniring Pt ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676 ’%M/ Mbﬂ
etonirana he IPOD doo. obdelal: JERNEJ KANDUS, u.divki G-3641
zascitna cev (opcijsko) Prvomajska 37, Nova Gorica %W
\ investitar: objekt: KIDRICEVA ULICA NA 0BMOCJU MED
Vodovod v zaséitni PVC cevi MESTNA OBCINA NOVA GORICA MESTNO HISO IN BEVKOVIM TRGOM V NOVI GORICI
TRG EDVARDA KARDELJA 1 ,
- 5000 NOVA GORICA del objekfa:
g
o &t proj: 656/20 &t nacrta: | 656/20-C gifra CC: | 2223
Kanalizacijska cev fazla: . P merilcll: 125 datum: AVGUST 2020
———————————————— 7 opis risbe: | DETAJL KRIZANJA KANALIZACLE IN del risbe:
VODOVODA
&t. odseka: arhivska &t. faza/objekt: gifra risbe;
&t. priloge: G6 avfor risbe: IPOD Prajektiranje in inzeniring d.o.o.
ident. $t. risbe: | 656/20-C-G6
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FAZNA IZVEDBA KRIZANJA Z ELEKTROKABLOM
PRI SIROKEM IZKOPU JARKA

ROCNI [ZKOP DO KABLA

=

ZAVAROVANJE KABLA IN NADALINJI IZKOP

— TRAM 14/16
DESKA $=20cm
KABEL . -
PLOH 14/5 sprememba: |D|JIS spremembe: datum: podpis:
projektant: naziv ime in priimek: IZS: podpis:
@pod OVP: ROMAN ANZELIC, udig. [ G-0676  [Fem oo/
Projektiranje in inZeniring d.o.o. . N
yeldiranje In Inteniring Pt ROMAN ANZELC, udig. | G-0676 ’%M/ Mbﬂ
IPOD doo. obdelal: JERNEJ KANDUS, u.di.vki. G-3641
Prvomajska 37, Nova Gorica %W

investitor: objekt: KIDRICEVA ULICA NA OBMOCJU MED
MESTNA OBCINA NOVA GORCA MESTNO HISO IN BEVKOVIM TRGOM V NOVI GORICI

[ZVEDBA ZASCITE IN ZASP TRG EOVARDA KARDELJA 1 del objekla

5000 NOVA GORICA

&t proj: 656/20 &t natrta: |656/20-C gifra CC: | 2223
faza: P merilo: 150 datum: AVGUST 2020
S [ Pt ZASCITNA CEV opis risbe: DETAJL KRIZANJA KANALIZACIJE IN del risbe:
\/g\/ / E\S%CE"%A B\,\}& 10 ELEKTRO VODA
X KANALIZACIJA ALI VODOVOD &t odseka:  |arhivska $t: faza/objekt: gifra risbe:
&t. priloge: G7 avfor risbe: IPOD Prajektiranje in inzeniring d.o.o.
ident. §t. risbe: | 656/20-C-G7
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PREREZ A-A PREREZ B-B
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4 e
PLINOVOD Z NAJVECJIM §
8 DELOVNIM TLAKOM NAD T PLINOVOD Z
4 4 5barov DO VKLJUCNO £ NAJVEEJIM DELOVNIM
©/16 barov é % TLAKOM DO
; v VKLJUENO 5 barov
[=]
‘ 8‘0/
13
3
S
z| z
VODOVOD ALl KANALIZACIJA VODOVOD ALl KANALIZACIJA
TLORIS
>
I~ A
|
BIEII[\IOC\)/\:\ICI)B % LA»:(A(.)%EN% | sprgmemha. |D|JIS spremembe: datum: podpis:
Sbarov DO VKLJUENO > projektant: naziv ime in primek: IZS: podpis:
16 barov | B - f B <
- i @pod OVP: ROMAN ANZELIC, udig. | G-0676  Fomm- /e
PLNOvOD 2 Frofekdivanfe In Inteniring oo py ROMAN ANZELIC, udig. [ G-0676  [emrt gl
NAJVECJIM DELOVNIM g
TLAKOM DO IPOD doo. obdelal: | JERNEJ KANDUS, udivki | G-3641 |/ /
VKLJUENO 5 barov Prvomajska 37, Nova Gorica %W
§ investitor: objekt: KIDRICEVA ULICA NA 0BMOCJU MED
g MESTNA OBCINA NOVA GORICA MESTNO HISO IN BEVKOVIM TRGOM V NOVI GORICI
TRG EDVARDA KARDELJA 1 ,
5000 NOVA GORICA del objekfa:
/ &t proj: 656/20 &t nacrta: | 656/20-C gifra CC: | 2223
VODOVOD ALl KANALIZACIJA VODOVOD ALl KANALIZACIJA faza: PZI| merilo: 125 datum: AVGUST 2020
! ! opis risbe: DETAJL KRIZANJA KANALIZACIJE IN del risbe:
| A | B PLINOVODA
'D 'D &t. odseka: arhivska &t. faza/objekt: gifra risbe;
&t. priloge: G8 avfor risbe: IPOD Prajektiranje in inzeniring d.o.o.
ident. t. risbe: | 656/20-C-G8
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